
Smlouva o dílo 

Zoologická zahrada hlavního města Prahy 
IČ0 : 00064459,DIČ:CZ00064459 
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 oo Praha 7 
zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem 
bankovní spojení:   

(dále jen „objednatel") 

2. Zhotovitel: 
P & M bau, s.r.o. 

IČ:27629252,DIČ:CZ27629252 
se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 oo 

2017014 

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042 
zast: Petrou Bábelovou, jednatelkou 
tel .:  
bankovní spojení:   

( dále jen „zhotovitel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva" nebo též „SoD"): 

I. Úvodní ustanovení 
I. 1. Účelem této Smlouvy je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla 
specifikovaného v čl. II tyto smlouvy zhotovitelem. 

II. Předmět smlouvy 

II. 1. Předmětem veřejné zakázky a zároveú předmětem díla (dále jen „dílo") podle této Smlouvy je provedení 
stavby „Rozšíření prodejny suvenýn'i. v zázemí pro VVČ" v areálu Zoo Praha dle zadávací dokumentace, která 
byla součástí zadávacího řízení, v němž zhotovitel podal nejvhodnější nabídku na plnění předmětné veřejné 
zakázky. 

II.2. Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení 
o shodě, atd.), geodetická dokumentace skutečného provedení (ve trojím vyhotovení 

II. 3. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce v nejvyšší 
odborné kvalitě. 

II.4. Při zhotovení díla se zhotovitel zavazuje, že veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a 
vyhláškami ČUBP. 

III, Místo plnění 

III. 1. Místem plnění díla je Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 oo 
Praha 7. 

IV. Doba plnění 

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit po písemném převzetí staveniště a dokončit jej a dokončené jej předat 
objednateli do 65 kalendářních dnů. 

IV.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit ke splnění závazku dle bodu IV.1 této smlouvy bezprostředně 
po jejím podpisu veškerou potřebnou součinnost. 
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N.3. O převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, k jehož sepsání a kontrole předávaného 
díla (,,přejímací řízení") vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem. Smluvní strany stvrdí 
předání dokončeného díla podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. V předávacím 
protokolu budou uvedeny výhrady objednatele, nebo bude uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad. Dílo 
bude dokončeno po podpisu protokolu společně s předáním všech podkladů nutných pro uvedení stavby do 
trvalého provozu a po případném odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. 

V. Cena za dílo 

V. 1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s 
tímto provedením díla spojené. Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady 
spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. 

V. 2. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši: 

2.370.319,00 Kč bez DPH 

(slovy: dva miliony tři sta sedmdesát tisíc tři sta devatenáct korun českých) 

497.767,00 Kč DPH 21% 

2.868.086,00 Kč včetně DPH 

Jednotlivé části díla jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v rozpočtu obsaženém v nabídce 
zhotovitele, který je jako příloha č. 1, nedílnou součást této smlouvy. Nabídková cena je platná až do termínu 
dokončení díla sjednaného v bodě N. 1. této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu výstavby. 

V. 3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodu chyb nebo nedostatku 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 
zhotovitelem. 

V. 4. Výši ceny za dílo je možno změnit za těchto podmínek: 

a) dojde-li v pruběhu výstavby ke změně daňových předpisu majících vliv na výši nabídnuté ceny, pak bude 
cena zvýšena nebo snížena podle změny těchto předpisů; 

b) v případě v pruběhu výstavby zjištěných zadávací dokumentací nepředpokládaných změn oproti výkazu 
výměr uvedeném v zadávací dokumentaci (např. vyšší objem jednotek prací zjištěné po odkrytí 
konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sít apod.) Případné změny budou oceňovány podle 
jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, 

c) v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou 
nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových 
cen obsažených ve výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy, bude stanovena podle cen URS, 

d) v rozsahu změny standardu vymezených zadávacími podmínkami v ZD vyvolané průběhem stavby. 

V. 5. Zvýšení ceny za dílo a podmínky takového zvýšení je omezeno podmínkami stanovenými v zákoně č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tam kde by bylo ujednání této Smlouvy v rozporu 
s uvedeným předpisem, uplatní se tento předpis. 

VI. Platební podmínky 

VI. 1. Daňový doldad - faktura bude zhotovitelem vystavena vždy na konci kalendářního mes1ce po 
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem. Po dokončení a předání díla bude 
zhotovitelem vystavena konečná faktura na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu 
odsouhlaseného objednatelem. 

VI. 2. Zálohy objednatel neposkytuje. 

VI. 3. Faktura vystavená zhotovitelem bude mít 30 denní lhutu splatnosti. Lhuta splatnosti se počítá od data 
doručení faktury objednateli. 

VI.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena na 
faktuře vedena v samostatném oddílu, který musí obsahovat odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny (dodatek této smlouvy). 

VI. 5. Ustanovení čl. VI. 4 se obdobně vztahují i na případné méněpráce. 
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_. .. I I 
vn. Záruční podmínky 

VII.1. Záruční doba díla činí 60 měsíců, začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla 
objednatelem. 

VII.2. Právo ze záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a 
obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna 
zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování 
vad zhotovitelem. 

VII.3. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

VII.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto 
nevhodnost nemohl zjistit. 

VII.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 
písemně (lze i elektronickou poštou) reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce 
záruční doby díla sjednané v bodu VII.1. této smlouvy. 

VII.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reldamačních vad a nedodělků z předávacího řízení do 5 
dnů od jejich oznámení. Pokud v této lhůtě zhotovitel k odstranění vady nenastoupí je objednatel oprávněn 
zajistit opravu jiným subjektem na náklad zhotovitele ( = přefakturování nákladů) 

VIII. Práva a povinnosti objednatele 

VIII.i. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup k místu plnění v rozsahu dohodnutém s 
provozovatelem. Při předání prostor předá objednatel zhotoviteli odběrná místa pro napojení el. energie, vody 
v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci díla. Veškeré spotřebované energie hradí zhotovitel na základě 
dohodnutých pravidelných odečtů spotřebované energie. 

VIII.2. bbjednatelje oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla a to dle svého uvážení; zpravidla 
po dohodě se zhotovitelem. 

VIII.3. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla upravovat termíny realizace díla a rozsah díla 
v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

IX. Práva a povinnosti zhotovitele 

IX.1. Zhotovitel je povinen, vyjma povinností vyplývajících z jiných ustanovení této Smlouvy a obecně 
závazných právních předpisů, zejména: 

a) umožnit oprávněným pracovníkům objednatele provádět průběžnou kontrolu díla včetně provádění 
zápisů do stavebního deníku a předávat objednateli kopie zápisů, 

b) uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla a to jak na 
majetku vlastníka, tak i třetím osobám, 

c) zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

d) zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, 
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů, 

e) zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby 
na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí 

t) zhotovitel povede o provádění díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí 
objednateli. 

IX.2. Zhotovitel si výslovně vyhrazuje právo zajistit si podle potřeb odborné subdodávky (třetí osoby) pro části 
díla bez navýšení ceny díla. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této smlouvy zhotovitel a na 
jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 
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IX.3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své 
činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zák. 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitelje povinen 
vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

IX-4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z provozu 
zoologické zahrady, zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz objednatelem provozované 
zoologické zahrady. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné 
péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

IX.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat příslušné vnitropodnikové směrnice upravující režim pohybu 
pracovníků zhotovitele i třetích osob podílejících se na provedení díla po areálu Zoo Praha mimo vlastní 
staveniště. 

X. Vyšší moc 

X.1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak stalo 
v důsledku projevů vyšší moci, přičemž za vyšší moc se poldádají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy 
v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední 
vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, nařízený archeologický výzkum apod.). 

X.2. Pokud nastoupí projevy vyšší moci, jejichž vliv na plnění této smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen 
o jejich vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková 
opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí způsobené a z nich plynoucího neplnění závazků. 

X.3. V případě posunu termínu dokončení díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně objednatele se 
prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci či důvodů 
na straně objednatele trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. 

X-4. Pokud by projevy vyšší moci způsobily odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se 
smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy. 

XI. Smluvní pokuty 

Xl.1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po stanoveném termínu předání, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1,5 % 
z celkové ceny díla, tedy ceny včetně DPH, za každý započatý kalendářní den prodlení oproti termínu předání 
sjednanému v bodě IV.1. této smlouvy. Odstraňování vad a nedodělků nemá odldadný účinek. 

XI. 2. Jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení a také při 
prodlení s odstraněním záručních vad v termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1,5 % z celkové ceny díla 
včetně DPH, a to za každou vadu či nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení. 

XI. 3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1,5% z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den prodlení s úhradou faktury. 

XII. Závěrečná ustanovení 
XII. 1. Za závažné porušení této smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající 
kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

XII . 2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístuptl k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném 
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu 
dojít. 

XII. 3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

XII. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že Zadavatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí 
s tím, že text této smlouvy, případně jejích dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím Zadavatele v registru 
smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve 
smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech této 
smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
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aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství. 

XII. 5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit 
ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. 
Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením 
bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení 
nejbližší. 

XII.6. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 
smlouvy. 

XII.7. Smlouva obsahuje 5 stran základního textu a přílohy dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s 
platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení. 

XII. 8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv. 

XII. 9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní 
vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, 
přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší 
soudu. 

XII. 10. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, 
které vyplynou z této smlouvy, na jejich právní zástupce. 

XII. 11. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, smlouvu, tak jak ji podepsaly, 
přečetly, rozumí jejím ustanovením a uzavírají ji svobodně a vážně. 

V Praze dne 1 O -11- 2017 VPraze dne 

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) - tabulka zhotovitele 
Příloha č. 2 - Vnitropodnikový pokyn upravující režim pohybu osob po areálu Zoo Praha 
Příloha č. 3 - Harmonogram 

- 5 -



Stavba 

Místo 

Zadavatel 

Uchazeč 

Projektant 

KRYCÍ LIST SOUPISU 

ROZŠÍŘENÍ PRODEJNY ZÁZEMÍ PRO VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V 

ZOO PRAHA 

AREÁL ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, 17100 PRAHA 7 -TRÓJA 

ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 , 17100 PRAHA 7-TRÓJA 

!P &M bau, s.r.o. , Praha 11 Dušní906/8 

AP ATELIER !NG.ARCH JOSEF PLESKOT KOMUNARDŮ 1529/4, PRAHA 7 

CENA BEZ DPH 

DPH 
CENA S DPH 

0,21 

1 

2 370 319 
497 767 

2 868 086 



kod dílu 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

o isdílu 

HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV 
1 Zemní práce 
2 Základy 
5 Zpevněné plochy 
6 Ůpravy povrchů , podlahy 
9 Dokončující práce 

99 Přesun hmot HSV 

PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV 
711 Izolace proti vodě 
712 Povlakové krytiny 
713 Izolace tepelné 
762 Tesařské konstrukce 
764 Klempířské konstrukce 
767 Zámečnické konstrukce 
783 Nátěry 
OK Ocelová konstrukce 

Hasící přístroje 

TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Vytápění 

Silnoproud 

VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 
Zařízení staveniště 

Revize elektro 
Dokumentace skutečného provedení stavby 
Celkem bez DPH 

2 

cena czk 

70 326 
102 521 
54 556 
2 394 

65 912 
15 707 

17 917 
24 606 
47 518 

1 314 
3406 

1 052 293 
39 671 

562 548 
1130 

22 000 
211 000 

50 000 
5 500 

20 000 
2 370 319 



3 

SOUPIS PRAC( 
kód popis mj množství cena 

celkem 

ZEMN[ PRÁCE 70 326 
113106221 Rozebrání dlažeb komunikací, z drobných kostek do lože z kameniva. v ploše přes m2 93,74 50,00 4687 

50m2 . s naložením. včetně lože 
rozebíraná plocha: 104,00m2 104,00 
odpočet plocha tvaruj ících obrub 

vv -!8 ,90+8, 70+9, 70+8,40+ 7, 70+ 7 ,90 ro ,20 -10,26 
vv celkem 93 ,74 

12 IK I 113203111 I vi::trhání obrub s vi::bouráním lože z dlažebních kostek, s naložením ml 102,601 n .oo l 7 900 1 
vv (8 ,90+8, 70+9, 70+8,40+ 7, 70+ 7 ,90 )*2 102,60 

3 K 966008221 Bourání žlabu odvodňovacího betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem, m 10,20 110,00 1122 
šířk do 200mm 

vv rušený žlab: 10,20m 10 ,20 

14 IK 1997221551 I vodorovná do12rava suti bez naložení, se složením, do 1km ti 7.497 1 9o.oo l 675 1 
vv odvoz suti dle pol.1, po odpočtu hmotnosti kostek ponechaných 
vv 93,74*0,320 29,997 
vv z hmotnosti se odpočítá hmotnost ponechaných kostek 
vv kostky 100/100/100mm hmotnost na 1m2 cca 0,240t 
vv -93,74*0,240 -22,50 
vv ce lkem 7,497 

15 IK 1997221559 I Přít? latek k ceně vodorovné do12ravi:: suti za další i za12očatť km ti 142,443 1 15.oo l 2137 1 
vv 7,497*(20-1) 142,443 

16 IK 1997221571 I vodorovná do12rava vi::bouranťch hmot bez naložení, se složením, do 1km ti 18,517 1 622 .oo l 11 518 1 
vv odvoz hmot dle pol.2 a 3, po odpočtu hmotnosti kostek ponechaných 
vv 102,60*0 , 11 5 +10,20*0,900 20,979 
vv z hmotnosti bouraných obrub se odpoč ítá hmotnost ponechaných kostek 
w kostky 100/100/1 00mm hmotnost na 1m2 cca 0,2401 
w -(8 .90+8, 70+9, 70+8,40+ 7, 70+ 7 ,90 ro ,20*0,240 -2,462 
w ce lkem 18,517 

11 IK 1997221579 I Přr12 1atek k ceně vodorovné do12ravi:: hmot za další i za12očatť km ti 351,823 1 22 .oo l 7740 1 
vv 18,517*(20-1) 351,823 

l a IK 1997221815 I Po12latek za uložení stavebního od12adu na skládce betonového ti 18,517 1 220.oo l 4 074 1 
vv výměra dle pol.6 18,517 

19 IK 1997221855 I Po121atek za uložení stavebního od12adu na skládce z kameniva ti 7,497 1 330.oo l 2 474 1 
vv výměra dle pol.4 7,497 

10 K 131101101 Hloubení nezapažených jam , s urovnáním dna do předepsaného spádu v horninách m3 20 ,81 280 ,00 5 827 
tř. 1 -2 , do 100m3 

vv na úroveň -0,350 
vv plocha v rozsahu rozebírané dlažby 
vv 104 ,20*0 ,35 36,47 
vv odečte se objem rozebrané dlažby a lože 
vv -93,74*(0, 10+0,07) -15,94 
vv odečte se objem vybouraných tvarovaclch obrub s ložem 
vv -(8 ,90+8, 70+9, 70+8,40+ 7, 70+ 7 ,90 )*O ,20*0,35 -3,59 
vv odečte se objem zasahujícího stávajícího pasu 
vv -(3 ,85*0,65+0,945*0,30)*(0,35-0 ,20) -0,42 
vv odečte se objem zasahujlcl čás ti piloty od -0,30 k -0,35 
vv -3, 14*0,30*0,30*(0,35-0,30) -0 ,01 
vv odečte se objem zasahující části žlabu 
vv -10,20*0, 10*0, 10 -0,10 
vv na úroveň -0, 650 (i nad úrovní -1,10 ) od -0,350 
vv ((3 ,07+1 , 10)*0,5*4 ,98+1 , 10*0,40*0,5)*(0,65-0 ,35) 3,18 
vv O ,40*0 ,20*(0 ,65-0 ,35) 0,02 
vv ((5 ,27+5,48)*0,5*0,50+(3,07+3 ,27)*0,5*0,50)*(0,65-0,35) 1,28 
vv odečte se objem zasahující části piloty od -0 ,35 k -0,65 
vv -3 , 14*0,30*0,30*(0 ,65-0,35 l -0,08 
vv celkem 20,81 

11 K 132101101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh, s urovnáním dna do předepsaného spádu m3 1,50 355,00 533 
v horninách tř.1-2 . šlřk do 600mm, do 100m3 

vv úroveň-1 ,00 od -0,65 
vv ((5 ,27+5,48)*0,5*0 ,50+(3 ,07+3,27)*0,5*0,50)*(1,00-0,65) 1,50 

12 K 132101201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh, s urovnáním dna do předepsaného spádu m3 1,95 266,00 519 
v horninách tř . 1-2, šlřk do 2000mm. do 100m3 

vv úroveň -0 ,850 od -0,35 

vv 3,55*0,855*(0,85-0 ,35) 1,52 



'4 

úroveň -1.20 od -0,65 
(0.85*1,00-3.14*0 ,30*0.30*0.25J*í1 .20-0 ,65) 0.43 
celkem 1,95 

Zás s anin z ·akékoliv hornin se zhutněním , uvnitř ob 'ektu m3 0.43 320 ,00 138 
úroveň -1,20 k -0,65 
(O ,85* 1 ,00-3, 14 *O .30*0 ,30*0 ,25 )*( 1,20-0 ,65) 0.43 

10 K 162201102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny tř . 1 až 4 na vzdálenosti přes 9000 do m3 23,87 272,00 6493 
10000 m 

vv objem výkopů 
vv výměra dle pol.1 O 20,81 
vv výměra dle pol.11 1,50 
vv výměra dle pol.12 1,95 
vv z mikropilot: 6,00*3, 14*0,0445*0,0445 0,04 

vv odpočet zásypy 
vv v2měra dle 1201.13 -0.43 
vv ce lkem 23,87 

i 11 I K I 162701109 I Příelatek k ce ně za každ2ch dalších i zaeoča!2ch 1 000 m vzdálenosti m31 214.831 23 .ool 4 941 1 
vv za dalších 9km 
vv 23,87*9 214,83 

I 12 IK I 171201201 I Uložení s:teanin:t na skládce m3j 23,871 9o .ooi 21481 
vv výměra dle pol.10 23 ,87 

I 13 IK j 174201211 I Poelatek za uložení s:teanin:t na skládce ti 47,7401 155,ooi 7 4001 
vv výměra m3 dle pol.1 0 
vv 23,87*2,00 47,740 

D 2 ZÁKLADY 102 521 

i 1 I K 1274313811 I základové eas:t z betonu erostého. ne12rokládaného. tř. C 25/30 m31 2.131 2980.ooi 6 3471 
vv ( ( 5 ,27 +5.48 )*0,5*0 ,50*0 ,50 1.34 
w (3.07+3,27)*0.5*0,50*0,50 0,79 
vv ce lkem 2,13 

12 IK 1273321511 I Základové desk:t z betonu železového. tř. C 25/30 m3j 4,651 2980,ooi 13 8571 
vv ((3,92+1,80)*0,5*5,271 +1 ,673*0,68*0,5+3,55*0,903+0.485*0.17*0,5)*0,25 4 ,72 

-3 , 14 *O ,30*0 ,30*0 ,25 -0.07 
ce lkem 4,65 

13 IK 1273361821 I V2ztuž základov2ch desek z betonářské oceli zn.1 0505R ti 0,0521 39900.ool 2 0751 
w podle tabulky výkresu statiky: 52.4kg 0,052 

14 I K 1273362021 lv2ztuž základov2ch desek ze svařovan2ch sítí KARI ti 0,3441 28800 .ooi 9 9071 
vv podle tabulky výkresu stati ky: 343,6 0,344 

5 K 985331212 Dodatečně vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru, m 13,20 1655,00 21 846 
chemickou maltou. růměrv 'ztuže 10mm 

vv 0,20*66 13,20 

16 IK 1274351215 I Bednění základov2ch stěn easů. svislé.ve voln2ch jámách. zřízen í m2I 1.21 I 290.ool 3511 
vv (4,98+3,07)*0, 15 1,21 

17 IK 1274351216 I Bednění základov2ch stěn easů. svislé. ve voln2ch jámách, odstranění m2I 1.21 I 60.ool 731 
w (4,98+3,07)*0, 15 1.21 

l a IK 1273351215 I Bednění základov2ch stěn desek. svislé.ve voln2ch jámách. zřízení m2I 0,67i 290 .ool 1941 
vv (3 ,92+2,271 +0.485)*0, 1 O 0,67 

19 IK 1272351216 I Bedněn í základov2ch stěn desek.svislé.ve voln2ch jámách.odstraně ní m2I 0 ,671 60 .ool 401 
vv (3 ,92; 2,271 +0.485)*0, 10 0,67 

110 IK 1271532212 jPods:te eod základ:t z kameniva hrubého. frakce 16-32mm m3j 1.94 1 1150.ool 2 2311 
vv 3,55*0,855*0,30 0 ,91 
vv ((3 .07+1. 10)*0,5*4,98+1 .10*0.40*0,5-3,14*0.30*0,30)*0.10 1.03 
vv celkem 1,94 

11 K 2agr.01 Ttrubková mlkropilota , TR89/1 0mm, délka 6,00m, délka kořene 3,00m, vrtatelnost m 12,00 3800 ,00 45 600 
zemin 1. kom letní rovedení mikro ilot vč. Vrtu 

vv 2 kusy 6m délky 

D 5 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 54 556 

K 591211 111 Kladení dlažby z kostek, s provedením lože do 50mm, z kostek drobných, do lože z m2 103,20 410,00 42 312 

kameniva těženého 

vv skladba $1 
w dlažba v prodejně : 18,20m2. s využitím demontované dlažby 18,20 

vv skladba $3 
vv vnějš í dlažba : 85,00m2, s využitím demontované dlažby 85 ,00 
vv odpočet plochy dlažby tvarujících obrub (dvojřádky do betonu) 
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1451579777 
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1632451425 

l62464R001 
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9 
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935113111 

159227S01 

916111123 

916111122 

1916991121 

979071121 
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110 I K 19771511 18 

11 

vv 
vv 

K 

vv 

90000R001 

-(8, 10+8.20+8,60+8,20+8,55l*0,20 
ce lkem 

IPříelatek za dalších 10mm tlouštky lože z kameniva těženého 
lože 70mm, započteno 50mm, 2x př íp la tek 

94,87*2 

I Podklad ze štěrkodrti s rozerostřením a zhutněním, eo zhutnění tloušťky 180mm 

skladba S3 
vnější dlažba : 85,00m2 
odpočet plochy dlažby tvarujících obrub (dvojřádky do betonu) 
· (8, 10+8,20+8,60+8,20+8,55l*0,20 
celkem 

ÚPRAVY POVRCHŮ , PODLAHY 
I Potěr cementovi běžni ti. eřes 1 O do 20mm, tř .C20 
skladba S1 
pod základovou deskou mezi pasy a tepelnou izolací stávajícího objektu 
3,55*0,855+(3,07+1, 10)*0,5*4 ,98+1, 10*0,40*0,5 

I Těsnění sear těsnícím erovazcem z eěnového eo1yetylenu, šířky do 10mm 
kolem prostupu stávajícího sloupu dle detailu D5 
2*3,14*(0, 14+0,01 *2)*3*2 

I Těsnění sear bitumenovim tmelem, šířky do 10mm 
kolem prostupu stávaj ícího sloupu dle detailu D5 
2*3,14*(0, 14+0,01 *2 )*2 

DOKONČUJÍCÍ PRÁCE 
I Vyčištění budovy eřed eředáním do užívání.eři světlé Višce eodlaží do 4 m 
uzavřená část: 18,20m2 

Lešení pomocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 
1,9 m 
plocha pod zastřešením 

11,38*4,56*0,5 

Osazení odvodňovacího žlabu polymerbetonového, šířky do 200mm, včetně 
obetonování a lože 
8,99+4,56 

I žlab odvodňovací z eolymerického betonu Aco DRAIN 100, včetně krycího roštu 
8,99+4,56 

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, z drobných kostek s boční 
o ěrou z betonu tř . C12/15 do lože z betonu rostého téže značk 
tvarující obruby 1. řada v dvojřád ku , s využitím demontované dlažby 
8, 10+8,20+8,60+8,20+8,55 

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, z drobných kostek bez 
boční o ěr do lože z betonu rostého tř.C12/15 
tvarující obruby 2. řada v dvojřádku , s využitím demontované dlažby 
8, 10+8,20+8,60+8,20+8,55 

I Lože eod obrubníky nebo obruby z dlažeb. kostek z betonu erostého tř . C12/15 
dopočet lože ti. nad 100mm 
(8, 10+8,20+8,60+8,20+8,55)*0,30*(0,07+0, 18-0, 1 O) 

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením 
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady, kostek 
malých, s původním VYPiněním spar kamenivem 
rozebJraná plocha: 104,00m2 
odpočet plocha tvarujících obrub 
· (8 ,90+8, 70+9, 70+8,40+ 7, 70+ 7 ,90 r o .20 
ce lkem 

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením 
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady, kostek 
malvch, s oůvodním vvolněním soar cementovou maltou 
plocha tvaruJících obrub 
(8 ,90+8, 70+9, 70+8,40+ 7, 70+ 7 ,90 )*O .20 

IMaloerofilové vrty jádrové erůměru eřes 90 do 100 mm ve stavebních konstrukcích 
pro průchod chrá ničky stávaj íc ími konstrukcemi 
0,40+0,20 

Chránička pro kabely ocelová závitová trubka vnější průměr 60,2mm, dodávka, 
montáž, 1x utěsnění kompaktní gumové a 1x požární ucpávka, délka chráničky cca 
3,00m, dodávka a osazení 
1kpl 

·s 

-8 ,33 
94,87 

m2I 189,741 12.ool 22771 

'189,74 

m2I 76,671 130.ool 9 9671 

85,00 

-8,33 
76 ,67 

2 394 

m2I 13,641 151 ,ool 2 osol 

13,64 

ml 6,031 28,001 1691 

6,03 

m I 2.01 I 82,001 1651 

2,01 

65 912 
m2I 18,201 250,ool 4 5501 

18,20 

m2 25,95 65 ,00 1 687 

25,95 

m 13,55 455,00 6165 

13,55 

ml 13,551 13n.ool 18 6581 
13,55 

m 41,65 135,00 5 623 

41,65 

m 41,65 279,00 11 620 

41,65 

m31 1,871 2800.ool 5 2361 

1,87 • 

m2 93,74 29,001 2 718 

104,00 

-10,26 
93,74 

m2 10,26 71,00 728 

10,26 

ml 0.601 2888,ool 1 7331 

0,60 

kp! 1,00 6200,00 6 200 
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Odvoz suti a v bou ran ' ch hmot na skládku se složením, vzdálenost 1 km 
z maloprofilového vrtu 
0,60*0,031 
odstraně ná tepelná izolace 
5,62*0,060 
demontovaná fasáda 
(0.90+1 ,70*5+0,20p.70*0,033 
celkem 

I Příe latek k ceně za každ~ další i zaeočat~ 1 km eřes 1 km 
1.211 *19 

I Poelatek za uložení stavebního odeadu na skládce betonového 

I Poelatek za uložení stavebního odeadu na skládce elast 

99 PŘESUN HMOT HSV 
I Přesun hmot HSV v obj. v~šk~ do 6m. % sazbou 
z odd.2,5,6 a pol.1-11 

IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI 
I Provedeni izolace eroti zemní vlhkosti nátěrem eenetračn ím na eloše vodorovné 
(3,92+1 ,80)*0,5*5,271+1,673*0,68*0,5+1,673*3,55*0,5 

I Provedení izolace eroti zemní vlhkosti nátěrem eenetračn ím na E? loše svislé 
(3,985+8,99+0,235+9,72)*0,25+3, 14*0, 14*0, 15 

IAsfaltov~ eenetračně adhezní nátěr 
18,61 *0,00030+5,80*0,00035 

I Provedení izolace eroti zemní vlhkosti eás~ E?řitavením NAIP na eloše vodorovné 
výměra dle pol.1- 2x 
18,61 *2 

I Provedení izolace eroti zemní vlhkosti eás~ eřitavením NAIP na eloše svislé 
(3,985+8 ,99+0 ,235)*0 ,25+9,82*0,25*2+3, 14*0, 14*0, 15*2 

I Provedení detai l ů eás~ E? ři tavením , seojů obrácen~ch 
3,95+8,99+0,235 

Pás s modifikovaným asfaltem min. tl.4mm s výztužnou vložkou ze stabi lizovaného 
ol esteru 

k pol.4 +15%NSM 
37,22*1, 15 
k pol.5+20%NSM 
8,34*1,20 
k pol.6 - 0,60m2/bm 
13, 18*0,50 
ce lkem 

I Přesun hmot oboru 711 v objektech v~šk~ do 6m 

POVLAKOVÉ KRYTINY 

Povlaková krytina střech plochých do 10° z fo lie z PVC - P vyztužené polyesterovou 
mřížkou , odolávající UV záření a přímým povětrnostním vlivům , dodávka a montáž 
vč.ooracován í detailů svstém .doo l ňkv v ološe 
1) ztratné, prořez, přesahy j sou zahrnuty do jednot. ceny 

2) v j ednotkových ceně j sou započteny i náklady na opracováni detailů spar, rohů, 
koutů a prostupů 
3) v ceně j sou zahmuty všechny potřebné systémové doplňky - foliové plechy, 
lwtevef)I, zesiluj/Ci tvaro vky atd. v ploše 
4) jednotkové cena platí i pro plochy menši než 1 Om2 

5)měrnou j ednotkou j e výměra plocha izolované kce 

skladba s2 
(3,79+0,22)*0,5*8,91 +O, 189*0,20*0,5 

Povlaková krytina střech plochých do 10° z fo lie z PVC - P vyztužené polyesterovou 
mřížkou , odolávající UV zářen í a přímým povětrnostním vl ivům dodávka a montáž 
vč .ooracování detai lů svstém .doo lňkv v ološe. vvtažení folie na svislé olochv 
1) ztratné, prořez, pťesahy jsou zahrnuty do jednot. ceny 

2) v jednotkových ceně j sou započteny i náklady na opracováni detailů spar, rohů, 

koutů a prostupťt 

3) v ceně j sou zahrnuty všechny potřebné systémové dopinky - foliové plechy, 
kotevení, zesilující tvarovky atd. v ploše 
4) j ednotkové cena platí i pro plochy menši než 1 Om2 

5)měmou jednotlwu j e výměra plocha izolované kce 

podél KS 

13,00*0,26 

6 

1.21 1 266,00 . 322 

0.019 

0,337 

0.855 
1,211 

ti 23,009 1 12.oo l 276 1 
23,009 

ti 0,019 1 2so.oo l s l 

t i 0,337 1 1160.ool 391 I 

% 1 2243,89 1 7.oo l 15 707 1 

17 917 

m2 I 18,61 1 1s.ool 2791 
18,61 

m2 I s.8o l 18.ool 104 1 
5,80 

ti 0.008 1 ssooo.oo l 440 1 
0,008 

m2 I 37,22 1 99.oo l 3685 1 

37,22 

m2 I 8,34 1 110.oo l 917 1 
8,34 

m2 I 13,181 133.oo l 1 753 1 
13,18 

m2 60,91 165,00 10 050 

42,80 

10,01 

8,1 0 
60,91 

% 1 172,281 4.oo l 689 1 

24 606 

m2 17,88 610 ,00 10 907 

17,88 

m2 5,57 821,00 4 573 

3,38 
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712391 172 

712391171 

69311S09 

l 71236R001 

171236R002 

171236R003 

171236R004 

1998712201 

713 
71312111 

l 28372S01 

713111111 

631 52S02 

63152S03 

ve žlabu 

10,00*(0, 10+0, 11 5)+0,20*0, 10*2 

celkem 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 1 O' - ostatní práce, provedení vrstvy 
textilní odkladní 
výměra dle pol.1 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 1 O' - ostatn í práce, provedení vrstvy 
texti In í ochranné 
výmě ra dle pol.1, odpočet žlab 

17.88-10,00*0,20 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 1 O' - ostatní práce, provedení vrstvy 
textilní odkladní. v edením na svislé loch 
strana žlabu bez plechu 

10,00*0,12 

Geotexti lie technická netkaná vpichovaná syntetická • plošná hmotnost 300glm2, 
100% s ntet. vláken POP 

k pol. 3.4.5 

(17,88+15,88+1 .20)*1,05 (+5%NSM ) 

I Povlakové krytiny z foliových p lech ů r.š.100mm - pásek 

ozn.K4: 10,00m 

I Povlakové krytiny z foliových p lechů r.š.360mm - závětrné oplechování 

ozn.K5: 13,00m 

I Povlakové krytiny z foliových plechů r.š.165mm - oplechování boku žlabu 

ozn.K7: 0,20m 

I Povlakové krytiny z foliových p lechů r.š .165mm -ukončen í žlabu 2001350/1 00mm 

I Přesun hmot oboru 712 v objektech výšky do 6m 

IZOLACE TEPELNÉ 
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi. pásy, deskami kladenými volně , 

·ednovrstvá 

s~ladba SJ 
(8.99+0,2)*0,5*3,985+0 .20*0, 15*0,5 

I Desk):'. z exeandovaného eol):'.S~renu ero eodlah):'. EPS 150S Stabil, tl.80mm 
k pol. 1 
18,33*1,02 (+2%NSM) 

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, deskami kladenými volně, jednovrstvá 

nad plochou podhledové oce lové desky 
horní vrstva tl.150mm 
(3,79+0,22)*0,5*8,91 +0, 189*0,20*0,5-0,40*0,22*11 
dolní vrstva tl.100mm 
(3 ,79+0,22)*0,5*8,91 +O, 189*0,20*0,5-0,40*0,22*11 
desky z pěnosk la 

0,40*0,22*11 
nad plochou střešn ího žlabu tl. 100mm 
(9 ,785+0 ,22)*0,20 
nad plochou střešn ího žlabu ti. 0-50mm 
p růměrná výška (0, 18+0,04)*0,5=0, 11 m 
(9 ,785+0.22)*0.20 
ce lkem 

Desky z kamenné vlny, tuhé pojené organickou pryskyřicí a v celém objemu 
hydrofobizované, s horní cca 20mm vrstvou odolnou proti mechanickému namáhání, 
na ětf v tlaku ři stlačení 10% ~90kPa, 11 .150mm 
horní vrstva nad plochou podhledové desky - m2 z výměry pol.3 
16,92*1,02 (+2%NSM) 

Desky z kamenné vlny, tuhé pojené organickou pryskyřicí a v celém objemu 
hydrofob izované, s horní cca 20mm vrstvou odolnou proti mechanickému namáhání, 
naoětf v tlaku oři stlačení 10% ~90kPa, tl.100mm 
horn í vrstva nad plochou podhledové desky - m2 z výměry pol.3 
16,92*1,02 (+2%NSM) 
nad plochou střešn ího žlabu tl.100mm 
(9,785+0 ,22)*0,20*1,02 (+2% NSM) 
ce lkem 

m2 

m2 

m2 

m2 

ml 

ml 

ml 

ks l 

%1 

m2 

m2 I 

m2 

m2 

m2 

2,19 

5,57 

17,88 

17,88 

15,88 

15,88 

1,20 

1,20 

36,71 

36,71 

10.00 I 

13,oo I 

0,20 1 

1.00 I 

238,89 1 

18,33 

18,33 

1a.10 I 

18,70 

38,81 

16,92 

16,92 

0,97 

2,00 

2,00 
38,81 

17,26 

17,26 

19,30 

17 ,26 

2,04 
19 ,30 

7 

55,00 983 

62,00 985 

73 ,00 88 

26 ,00 954 

69,oo l 690 1 

322 .oo l 4 186 1 

172,oo l 34 1 

489,oo l 489 1 

3,oo l 717 1 

47 518 
45,00 825 

221 .00 I 4133 1 

55,00 2135 

822 ,00 14188 

542,00 10 461 
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·-

ť 
63152S04 Desky z kamenné vlny, tuhé pojené organickou pryskyřicí a v celém objemu m2 2,04 329,00 671 

hydrofobizované, s horní cca 20mm vrstvou odolnou proti mechanickému namáhání, 

I 
napětí v tlaku při stlačení 10% ;;e9QkPa, tl.0-50mm, klínky 0-0,05m 

vv (9,785+0,22)*0,20*1,02 (+2% NSM) 2,04 

/s IM l63481S05 !Desky z pěnového skla tl.250mm , s vysokou pevností v tlaku m2l 0,97! 12100.00 I 11 737 ! 
vv 0,40*0,22*11 *1,02 (+2%NSM) 0,97 

16 IK !7131 31151 !Montáž tepelné izolace stěn vložením jednovrstvá m2l 3,50! 60,00l 2101 
vv dotěsnění za žlabem tl.20mm dle detailu D3 
vv (9,782+0,22)*0, 10 1,00 
vv dotěsněn í za krycím oplechováním K3 tl.50mm dle detailu D4 
vv bm dle ozn.K3 
vv 12,00*0,05 0,60 
vv dotěsněn í za krycím oplechováním K4 tl.60mm dle detailu D3 
vv bm dle ozn.K4 
vv 10,00*0, 19 1.90 
vv ce lkem 3,50 

17 IM !63152S06 l Desky z minerální vlny tl.20mm m2! 1,021 51,00l 52l 
vv 1,00*1,02 (+2%NSM) 1,02 

la !M l63152S07 l Desky z minerální vlny tl.50mm m2! 0,61 l a2.oo I sol 
vv 0,60*1,02 (+2%NSM) 0,61 

!9 !M !63152S08 I Desky z minerální vlny tl.60mm m2l 1,94 l 99.oo I 192! 
vv 1,90*1,02 (+2%NSM) 1,94 

110 !K l7131 9R001 l Montáž tepelné izolace stavebních konstrucí, doplňky. překrytím geotextilií m2! 18,33! 42,00! 770! 
vv skladba S1 
vv (8 ,99+0,2)*0,5*3,985+0,20*0, 15*0,5 18,33 

12 M 69311S09 Geotextilie technická netkaná vpichovaná syntetická , plošná hmotnost 300g/m2, m2 19,25 28,00 539 
100% s ntet. vláken POP 

vv 18,33*1,05 (+5%NSM) 19,25 

' 
! 13 !K !7131 31141 l Montáž tepelné izolace stěn lepením celoplošně m2! 0,70! 188,00! 132! 

vv doplněn í izolace po provedení průchodky, dle výkresů výkopů D.1.1.3 
vv od -1,20 na -0,50 
vv 1,00*(1,20-0,50) 0,70 

14 28372S10 Desky z pěnového polystyrenu, vypěňovaného do forem, pro izolaci základových m2 0,71 521,00 370 
konstrukcí, mrazuvzdorné. nenasákavé, 11.100mm 

vv 1,00*(1,20-0,50)*1,02 (+2%NSM) 0,71 

!15 !K !998713201 l Přesun hmot oboru 713 v objektech výšky do 6m % l 464,65! 2,001 929! 

16 K 713130851 Odstranění tepelné Izolace běžných stavebních konstrukcí, z rohoží, pásů , desek, m2 5,62 22,00 124 
ři evněn ' ch le ením, stěn . tlouštk izolace do 100mm 

vv styk př ístavby se stávající budovou do hloubky -0,50 
vv 9,835*0,50 4,92 
vv prohlouben í pro prvedení průchod ky 

vv 1,00*(1.20-0,50 l 0,70 
vv ce lkem 5,62 

O 762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ 1 314 
1 K 76234R001 Bednění střešn ích žlabů s vytvoření, spádu dna, z desek dřevoštěpkových OSB, m2 2,00 560,00 1120 

šroubovaných na podkladní hranoly, na sraz, tl.10mm, dodávka montáž, spojovací 
orostředkv 

vv (9 ,78~+0,22)*0,20 2,00 

2 K 76234R002 Montáž podkladních hranolů pod bedněn í žlabu, volným položením, se seříznutím pro m 4,00 19,00 76 
s ád 

vv v rozteči cca 0,5m 
vv 0,20*21 4,20 

!3 !M !60514S01 l Řezivo jehličnaté latě do 25cm2 m3! 0,006! 6500,00l 39! 
vv převýšení žlabu (spád): 2,65-2,60= 0,05m 
vv průměrná výška 0,05*0,5 
vv 4 ,20*0 ,05*0 ,05*0 ,5*1, 1 O ( + 10% ztratné) 0,006 

4 K 7620831 11 Práce společné pro tesařské konstrukce, impregnace řeziva proti dřevokaznému m3 0,006 820 ,00 5 
hm zu, třída ohrožení 1 a 2 dřevo v interiéru 

vv 4,20*0,05*0,05*0,5*1,10 (+10% ztratné) 0,006 

!s !K !998762201 ! Přesun hmot oboru 762, v objektech výšky do 6m, % sazbou % l 12.40! 6,ool 74! 

o 764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 3 406 



K 76454R001 

vv 

! K 1998764201 

D 767 
1 K 767agr.01 

2 K 767 agr.02 

3 K 767agr.03 

4 K 767agr.04 

5 K 767agr.05 

6 K 767agr.06 

vv 

7 K 767agr.07 

vv 

8 K 767agr.08 

vv 

9 K 767agr.09 

VY 

110 ! K !998767201 

11 K 766 agr.10 

D 783 

K 78315R001 

VY 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
VY 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

2 K 78315R002 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

13 IK l 78315R004 

Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu kruhový včetně objímek, o 
růměru 125mm 

ozn.K9 

I Přesun hmot oboru 764, v objektech výšky do 6m, % sazbou 

KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 
398512950mm AL systémová fasáda s dvou křídlovými dveřmi , hliníkové profily 
fixované do oce lové kce, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,2W/M2k, vn itřní i vnější 
skla bezpečnostní, včetně částí z plných panelů , dodávka a montáž kompletní 
konstrukce 

899012970mm AL systémová fasáda s jednokřídlovým oknemi, hliníkové profily 
fixované do oce lové kce, zasklení izolačn ím dvojsklem Uw=1,2W/M2k, vnitřní i vnější 
skla bezpečnostn í, včetně částí z plných pane l ů, dodávka a montáž kompletní 
konstrukce 

4560-3755/2000mm podhled alucobond, s rastováním, včetně povrchové úpravy , 
dodávka a montáž kom letní konstrukce 

94001100mm podhled z jemného tahokovu, v pruhu šířky 100mm, včetně povrchové 
ú rav , dodávka a montáž kom letn í konstrukce 

840/260/20mm police z pec ičkového hliníkového plechu tl.5mm (0,22m2) s boky z 
hladkého plechu 225115mm (2x) s upevňovacími imbusovými šrouby M6 (4X), 
dodávka a montáž 

Uzavírací plech pro sloupky fasády, rozmě r 30+50+30mm, přírodní hliník, dodávka a 
montáž 
ozn.K1 : 2 ,55*5 

Krycí plech tepelné izolace, rozměr 20+105+240+30mm, hliníkový plech černé barvy, 

dodávka a montáž 
ozn.K2 : 1,75*5+1,00*1 

Dvojdílné ukončení u fasády rozmě 20+ 70mm 30+40mm, hliníkový plech černé 

barv . dodávka a montáž 
ozn.1<3 : 13,00 

Nosný plech pod fasádou, tl.1 ,5mm, rozměr 20+235+20mm, pozinkovaný plech, 
dodávka a montáž 
ozn. K8 : 0 ,95*10+0,75+1,70+0,35*3 

! Přesun hmot oboru 767, v objektech výšky do 6m, % sazbou 

Demontáž stávajících hliníkových fasádních dveří včetně rámů vsazených do 
sloupkové fasády (1x 80012700mm a 5x 165012700mm, zkrácení přítlačních lišt (5x), 
zkrácení rohového olného oanelu 

NÁTĚRY 
Příprava podkladu oce lových konstrukcí před provedením nátěru, odmaštění, 
odmašťovačen, vodou ředi te ln ' m, konstrukcí lnostěnn 'ch 
konstrukce zastřeše ní , oboustranně , všechny části 

plochy p lechů m2, délky trubek dle tabulky výkresu statiky D1 .2 .5 
(1 ,32+0,47+1 ,23+0,39+1,60+1,47+0 ,94+1, 15+0,81 +0,69+0,43+1 , 14)*2 
(0,37+0,69+0,86+0,51 +0,03+0, 15+0, 17 +O, 14+0,23+0, 17+0,20+0, 10)*2 

(0,29+0,29+0,06+0,20+0,20+0, 1 O+O, 1O+O, 10+1 , 14+9, 18+16,66)*2 
3 , 14*0,038*2*6*0 ,05*2 
konstrukce podhledu , oboustranně, všechny části 

plochy p lech ů m2, délky trubek dle tabulky výkresu statiky D1 .2.4 
(9.49t 8,29+0, 70+0,27 +0 ,02+0,08+0, 12+0, 16+0, 19+0,23+0,28+0, 17)*2 
(O ,08+0,30+0,34+0,37 +O ,38+0 ,64+0 ,25+0 ,63+0 ,23+0, 11 +O ,22)*2 
3 , 14*0 ,038*2*0 ,29*6*2 
0 ,05*0 ,05*12*2 
3, 17*0 , 178*2*0, 10*2 

ce lkem 

Příprava podkladu oce lových konstrukcí před provedením nátěru , odmaštěn í, 

odmašťovačen. vodou řediteln ' m, konstrukcí velmi lehk ' ch 

SlíliiPkl,' $01 
(O ,08*0 ,08+0, 08*4 *2, 704+0 ,27*0 ,08*2+(0 ,27 +O ,08)*2*0 ,01 6 )*5 

SlílilPkl,' $01 
(O ,08*0 ,05+(0, 08+0,05 )*2*2, 704+0,27*0, 08*2+(0 ,27 +O ,08 )*2*0 ,O 16)*2 

sla11pkl,' $03 
( (O ,05+0,02+0,05+0,05 )*2*2,694+(0,03+0 ,005 )*2*3,60 )*13 
(O .2ro ,05•2+0 .2ro ,08*2+(0 .21 +o .o5 p · o .o 1 +(0.27 +0.08 p · o .o 16r1 3 
ce lkem 

!Základní nátě r ocelových konstrukcí syntetický, antikorozní, konstrukcí (21nostěnných 

9 
• . 

m 2,65 1260,00 3 339 

33,39 ! 2.00 1 

1 052 293 
ks 1,00 277000,00 277 000 

ks 1,00 438000,00 438 000 

ks 1,00 49800,00 49 800 

ks 1,00 8200,00 8 200 

ks 50,00 3900,00 195 000 

m 12,75 620,00 7 905 

12,75 

m 9,75 1877,00 18 301 

9,75 

m 13,00 922,00 11 986 

13,00 

m 13,00 677 ,00 8 801 

13,00 

% 1 10149,93 ! 2.00 1 20 300 1 

kp l 1,00 17000,00 17 000 

39 671 

m2 135,52 55 ,00 7 454 

23,28 
7,24 ' 

56,64 
0,14 

40,00 
7,10 
0,83 
0,06 
0,23 

135,52 

m2 22,47 55,00 1 236 

4 ,63 

1,52 

15,18 

1.14 
22,47 

m2 I 135,52 1 110.oo l 14 907 1 



fo 

vv výměra dle pol.1 135,52 

r' 
IK l7B315R005 I Základní nátěr ocelov~ch konstrukcí s:ťntetick~. konstrukci velmi lehk~ch m2I 22,471 110.ool 24721 ,/!.... 
vv výměra dle pol.2 22,47 

/s IK l7B315R006 I Mezinátěr ocelov~ch konstrukcí s:ťntetick~. konstrukcí 121nostěnn~ch m2I 51,BB I 110.00 I 5 7071 
vv konstrukce zastře šení , 

vv 11 ,33*4,56*0,5+4,56*0,25+1 1,33*0,25 29,80 
vv 11 ,33*(2,75-2,58)*0,5+12,206*(0,25+0,08)*0,5 2,98 
vv konstrukce pohledu, 
vv (3.79+0,22 l*0,5*8,91 +O, 189*0,20*0,5+(8.75+3.40l*O, 1 O 19,1 0 
vv ce lkem 51,88 

16 IK l7B315R007 I Mezinátěr ocelov~ch konstrukcí S:ťntetick~ . konstrukcí velmi lehk~ch m2I 19,891 110.ool 21881 
vv Siílllpky $01 
vv 0,08*4*2,50*5 4,00 
vv slaqpky so1 
vv (0,08+0,05 )*2*2,50*2 ·J,30 
vv slaqpky so3 
vv ( (O ,05+0, 02+0, 05+0, 05 )*2*2 ,50+(0 ,03+0, 005 )*2*3 ,60)* 13 14,33 
vv ;o.2ro.05+;0.2?+0. 05r 2·0.01r1 3 0.26 
vv ce lkem 19,89 

17 IK l7B315R008 I Vrchní nátěr ocelov~ch konstrukcí s:ťntetickt konstrukcí 121nostěnn~ch m2I 51 ,881 110.ool 5 7071 
vv výměra dle pol.5 51 ,88 

l a I K l7B315R009 I Vrchní nátěr ocelov~ch konstrukcí S:ťntetick~. konstrukcí velmi lehk~ch m2I 19,891 110.ool 2 1881 
vv výmě ra dle pol.6 19,89 

D OK OCELOVÉ KONSTRUKCE 562 548 
K OK01 Ocelová střešní konstrukce, z plechu P8 a TR38/4 , ocel S235, dodávka, montáž, kg 2 900,00 110,00 319 000 

do ravné řesun 

vv hmotnost dle tabulky výkresu statiky D .1.2.5 

2 K OK02 Ocelová stropní konstrukce, z plechu P8, TR38/4 a TR 178/8, ocel S235, spoje v kg 1 600,00 130,00 208 000 
arotěsném rovedení, dodávka, montáž, do ravné, řesun 

vv hmotnost dle tabulky výkresu statiky D.1.2.4 

3 K OK03 Ocelový sloupek, z Ja 80/6, P10 a P16, ocel S235, hmotnost sloupku 40,81kg, kg 204 ,05 125,00 25 506 
kotveni 2x M16, dodávka, montáž. do ravné. řesun 

vv sloupek S01 - 5ks 
vv 40,81 *5 204,05 

4 K OK04 Ocelový sloupek, z Ja 80/50/3, P10 a P16, ocel S235, hmotnost sloupku 19,31kg, kg 38,62 125,00 4 828 
kotvení 2x M16, dodávka, montáž, do ravné, řesun 

vv sloupek S02 - 2ks 
vv 19,31*2 38,62 

5 K OKOS Ocelový sloupek, z Ja 50/20/3, Ja 50/3, P10 a P30/5, ocel S235, hmotnost sloupku kg 38,62 135,00 5 214 
29.41k , kotvení 4x M16, dodávka. montáž. do ravné, řesun 

vv sloupek S03P - ?ks, S03L - 6ks 
vv 29,41*13 382,33 

o HP HASÍCÍ PŘÍSTROJE 1130 

11 IM 144932s01 !Ruční hasící j2 řfstro j 12ráškovt hasící scho12nost 21A/183B ks l 1.001 980 .ool 98ol 
vv 1ks 1,00 

12 I K 1453432201 I instalace hasících 12řfstrojů. držák v ceně ksl 1.001 150.ool 1501 
vv 1ks 1,00 

D VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

11 IK I I Zařízení staveniště lk121 1.001 soooo.ool so oool 

12 IK I Revize elektro lk121 1.001 5500.ool s 5ool 

13 IK I Dokumentace skutečného 12rovedení stavb:i lk121 1.001 20000.ool 20 oool 



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY 
U TROJSKÉHO ZÁMKU 1 20/3 • 171 00 PRAHA 7 

IČ: 00064459 • DIČ CZ00064459 
STAVEBNÍ ODDĚLENÍ 

POKYN 
PRO PRACOVNÍKY ZHOTOVITELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY 

Všichni pracovníci zhotovitele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. 
m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblas
ti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu 
zoologické zahrady. 

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinní: 

1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické 
zahrady. 

2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě 
na práci, čí k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění 

3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud 
nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak 

4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom za
chovávat návštěvní řád zoologické zahrady 

5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní pro
středky nutné pro realizaci předmětu plnění dodavatele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povo
lením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat urče
né přepravní trasy a časy pohybu po areálu, to je mimo návštěvní dobu. Pokud je nezbytně nutný pojezd 
dopravních prostředků čí mechanizace po návštěvnických komunikacích v době , kdy je areál otevřen pro 
návštěvníky, musí k tomu dát souhlas ekonomícko-provozní náměstek nebo vedoucí provozního odboru, 
popř. je zastupující pracovník Zoo Praha, a současně musí být zaručena bezpečnost návštěvníků (na
příklad pěším doprovodem vozidla poučenými osobami dodavatele ve výstražných vestách, a to před i 
za vozidlem). 

6. pří plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis čí jedno-
značné logo) 

7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky 
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit 
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů , včetně piva, v areálu Zoo Praha 
10. dodržovat zákaz kouření v místech přístupných návštěvníkům čí v místech návštěvníkům viditelných. 

Mgr. Miroslav Bobek v. r. 

ředitel 

Potvrzují vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a 
beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč. 
(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podří

zenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy). 

V Praze dne: .... ............. .. . Jméno pracovníka: .... .... .... . ; ....... . 
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