
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „NOZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 2017002521 

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace,
se sídlem F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
zapsaná ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl Pr., vložka 617, jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Novák, ředitel organizace 
IČ:28150244 
DIČ: CZ28150244 
Plátce DPH
osoba oprávněná jednat ve věcech technických I

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.
se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Telefonní spojení:

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součásti smlouvy o dílo je Výkaz výměr zhotovitele, který tvoři přílohu č. 1 této 
smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této 
smlouvy, poté zadání objednatele, pak výkaz výměr zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní 
strany o některých věcech výslovné a písemně jinak.

2.2. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadanou prací a prohlašuje, že jeho cenová nabídka je 
rozpočtem dle § 2621 NOZ a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení 
díla. Zhotovitel zaručuje dle § 2621 odst. 2) NOZ úplnost rozpočtu. Cena za dílo je tímto 
konečná.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, 
nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.

2.4. Využije-li zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy subdodavatele, zavazuje se doložit 
u všech subdodavatelů výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán 
nebo doklad prokazující příslušné živnostenské oprávněni (prostá kopie dokladu).

2.5. Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné zněni této smlouvy 
zveřejněno na internetových stránkách zadavatele.

3. Předmět plnění

3.1. Předmětem plnění je zhotoveni akce "OPRAVA POCHOZÍCH BETONOVÝCH PLOCH NA 
FOTBALOVÉM STADIONU - ZÁPADNÍ TRIBUNA" v rozsahu vymezeném zadávací 
dokumentací v zadávacím řízení.

3.2. Součástí předmětu plnění je též obstaráni veškerých prací a zhotovení děl, která jsou 
zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, 
obstarání či zhotovení nezavazuje objednatel, zejména zajištění potřebné techniky.

Jakubova 169, 370 07 Roudné 
Bohuslavem Zikešem, jednatelem 
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3.3. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých činností 
zhotovitele, jakož i elektroodpadu v souladu s platnými právními předpisy.

3.4. Součástí předmětu plnění je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

3.5. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními nutnými dle právních předpisů upravujících požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (např. zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění).

3.6. Součástí předmětu plnění je zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, 
provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby.

3.7. Náklady vyplývající z podmínek uvedených v čl. 7.1. této smlouvy, včetně nákladů na provoz 
zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně díla.

3.8. Součástí předmětu plnění je též zaškolení provozovatele k provozu a údržbě díla.

3.9. Záměrem smlouvy je poskytnout úplný, plné funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou 
některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, 
jsou však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem smlouvy, 
zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást 
díla, aniž by tím vznikly objednateli jakékoli další náklady.

4. Lhůty provádění díla

4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do 
30 dnů ode dne převzetí staveniště.

4.2. V případě posunutí termínu zahájení provedení díla z důvodů, které neleží na straně 
zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, 
posunut i termín dokončení, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

4.3. V případě, že dojde k přerušení prací na stavbě z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, 
zejména pak podmínek klimatických, bude o stejný počet dní, na které bude stavba 
přerušena, posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě smluvní strany nedohodnou 
jinak.

5. Cenové podmínky

5.1. Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná, přičemž její výše je stanovena úplným a 
závazným rozpočtem v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací. Zhotovitel se důkladně 
seznámil se zadávací dokumentací, se stavem na místě samém a prohlašuje, že jeho 
cenová nabídka je rozpočtem dle § 2621 NOZ a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro 
bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel zaručuje dle § 2621 odst. 2) NOZ úplnost rozpočtu. 
Cena za dílo je tímto konečná.

5.2. Cena díla v rozsahu dle 3.1. činí 476.736,45,- Kč.

5.3. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době 
zdanitelného plnění.

5.4. Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle 
této Smlouvy. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen 
konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do 
ceny jednotlivých dílčích plnění úměrné jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy 
nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým 
položkám kalkulace.
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6. Platební podmínky

Objednatel se zavaz^^^^^^^g^^^y^^^^b^^uvé bezhotovostním převodem na bankovní
to až po úplném a řádném dokončen

předání díla, které p^^^^fffiM^^fflM^Muvmc^siran písemné potvrdí v protokolu o převzetí.
Protokol o převzetí bude nedílnou součástí faktury - daňového dokladu ve smyslu čl 6.2.

6.1. Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti 
předepsané pro daňový doklad. K faktuře se přikládá kopie protokolu o převzetí díla, dle 
čl. 6.1. DPH se ve faktuře uplatní v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.

6.2. Vystavenou fakturu uhradí objednatel do 30 dnů od data doručení.

6.3. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti podle odstavce 6.2. 
smlouvy, odešle ji objednatel zpět zhotoviteli k přepracování nejpozději do uplynutí doby 
k její úhradě. Splatnost následně vystavené faktury je opět 30 dnů od jejího doručení.

7. Staveniště

7.1. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona 
o odpadech.

7.2. Nejpozději do dvou dnů po definitivním odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu.

8. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen 
respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty 
vztahující se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Tomáš Vontor, zároveň stanovuje 
zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Antonín Tripes.

8.3. Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu 
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatele, je povinen je seznámit 
se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. 
Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči 
objednateli právně neúčinné.

8.5. Použití jiných subdodavatelů rozhodujících prací, než kteří jsou uvedeni v nabídce, je možné 
pouze se souhlasem objednatele.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při prováděni díla veškeré podmínky vyplývající z platných 
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.7. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 
prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno 
předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo 
k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke 
škodě nedošlo.

9. Kontrola provádění díla

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále 
jen technický dozor a koordinátor BOZP). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického 
dozoru nebo koordinátora BOZP, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením 
písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou 
jednat za objednatele nebo zápisem do stavebního deníku.
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9.2. Technický dozor je trvalý a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 
stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem 
zakryty, nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho 
každodenní přítomností na stavbě maximálně.

9.3. Technický dozor je oprávněn kontrolovat prováděni díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.4. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázáni původu a vlastnosti 
materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na 
stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do 
doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na 
prodloužení terminu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto 
prodlevy.

9.6. Technický dozor obdrží od zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, 
t.j. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů 
apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval 
projekt pro stavební povolení.

9.7. Jestliže technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotoveni dalších 
částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci 
dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. 
Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru 
s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. 
Veškerá takováto dokumentace bude předtím odsouhlasena projektantem, který zpracoval 
projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto 
dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny díla uvedené v odst. 5.1. této smlouvy.

9.8. Přijde-li technický dozor při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrži-li od 
zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel 
povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto 
skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

10. Splnění povinnosti provést dílo

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla a 
provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v 
kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků; povinnost provést dílo 
není splněna, neni-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu 
o předání předmětu díla.

10.2. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na 
adresu objednatele, nebo jím pověřeného zástupce nejméně 3 dny před požadovaným 
termínem předání.

10.3. Převzetí díla je možné pouze po odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění ostatních 
přetrvávajících závazků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; objednatel se zhotovitelem o 
tom sepíší závěrečný protokol, ve kterém konstatují splněni povinnosti provést dílo a 
definitivní předání předmětu díla.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve 
vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Zhotovitel ručí za provedené dílo následujícím způsobem:

Zhotovitel poskytuje záruku na jakost na celkové provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne 
řádného a úplného dokončeni díla a jeho definitivního převzetí objednatelem. Tímto se 
zhotovitel zavazuje objednateli, že dílo bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro 
obvyklý účel užívání a po stanovenou záruční dobu si dílo jako celek i jednotlivé jeho části 
zachovají obvyklé vlastnosti vymíněné v zadávací dokumentaci objednatele a vlastnosti, 
které lze od díla i jeho jednotlivých částí svými vlastnostmi či složením či určením očekávat.
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Po výše uvedenou dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas 
reklamoval a je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však do 
2 týdnů po výzvě objednatele na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět díla, vyplyne- 
li tato potřeba z jeho vad nebo neúplností. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly 
způsobem provozováni díla nebo jeho části v rozporu s provozními předpisy a návody 
k použití pro jednotlivé stroje a zařízeni, které při předáni a převzetí díla předal zhotovitel 
objednateli. Veškeré takovéto provozní předpisy a návody k použití je povinen zhotovitel 
předat objednateli v češtině. Pokud takové návody či provozní předpisy zhotovitel objednateli 
nepředal, má se za to, že dílo je možné užívat obvyklým způsobem.

11.3. V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho části v záruční době zajistí zhotovitel 
odstranění zjištěné vady v dohodnutém termínu. Na odstranění této vady nastoupí zhotovitel 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy (např. mail). Za nedodržení 
termínu odstraněni oprávněné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude 
zhotovitelem zaplacena nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení 
pokuty, kterou vydá objednatel, jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy.

11.4. V případě havárie tj. závady ohrožující bezpečnost a zdraví nebo majetek objednatele či 
dalších osob zajistí zhotovitel její odstranění neprodleně. Nástup k odstranění havárie 
zaručuje zhotovitel nejpozději do 24 hod. po obdržení výzvy. Odstranění havárie bude 
provedeno nejpozději do termínu, který si zhotovitel s objednatelem dohodnou v závislosti na 
povaze věci jako technicky a technologicky nejkratší možný termín k odstranění havárie. Za 
nedodrženi takto sjednaného termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude zhotovitelem zaplacena 
nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, kterou vydá 
objednatel, jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy.

11.5. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení terminu vyklizeni 
staveniště dle bodu 7.2. ve výši 0,2 % Kč z celkové částky za každý započatý den prodlení.

11.6. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení 
díla dle článku 4. ve výši 0,2 % Kč z celkové částky za každý započatý den prodlení.

11.7. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu 
6.4. smlouvy, uplatní zhotovitel vůči objednateli penále ve výši 0,02 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuta musí být řádné vyúčtována a uhrazena do 15 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k zaplacení.

11.9. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní 
pokutou, zůstává zachováno v plné výši a zaplacená smluvní pokuta nebude na náhradu 
škody započítána.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Nedohodnou-li se obé smluvní strany jinak, může objednatel před zahájením plnění 
zhotovitelem od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, aniž by tím druhé smluvní straně 
vznikly jakékoli nároky.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních splatností originálu, z nichž zhotovitel 
obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.

13.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat 
obě strany.

13.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy 
se zavazuji smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá

13.4. Smluvní strany se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto. Místně příslušným 
soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla 
objednatele.

SOD 5



13.5. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že se plně seznámili s obsahem této smlouvy, smlouva 
odpovídá jejich skutečné a vážné vůli a podpisem této smlouvy se zavazují ke splnění 
závazků pro ně ze smlouvy plynoucích.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výkaz výměr

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne
14. 11. 2017

V Českých Budějovicích, dne ..1.4,..11..2017

SOD 6
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Položkový rozpočet

Zakázka: oprava pochozích betonových ploch na fotbalovém stadionu - západní tribuna

Objednatel: Sportovní zařízení města, příspěvková organizace IČ:

F.A.Gerstnera 7/8 DIČ:
370 01 České Budějovice

Zhotovitel: 0JEZZ s.r.o IČ: 280 84 764

Jakubova 169 DIČ: CZ28084764
370 07 Roudné

Rozpis ceny Celkem

HSV 98 832,45

PSV 304 704,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 23 200,00

Ostatní náklady 50 000,00

Celkem 476 736,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 476 736,45 CZK

Základní DPH 21 % 100 114,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 576 851,10 CZK

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

38 Kompletní konstrukce HSV 75 485,00

62 Úpravy povrchů vnější HSV 13 520,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 9 827,45

711 Izolace proti vodě PSV 237 749,00

767 Konstrukce zámečnické PSV 29 700,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 8 755,00

783 Nátěry PSV 28 500,00

ON Ostatní náklady ON 50 000,00

VN Vedlejší náklady VN 23 200,00

Cena celkem 476 736,45

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
S: OPRAVA POCHOZÍCH BETONOVÝCH PLOCH NA FOTBALOVÉM STADIONU - ZÁPADNÍ T

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 38 Kompletní konstrukce 75 485,00

1 sedadla Demontáž a zpětná montáž sedaček na oc.rámu, včetně 
odvezení a znovupřivezení konstrukce

soub 1,00000 10 000,00 10 000,00

2 31173114R Kotveni, včetně hmoždinky a šroubu, zápustná hlava, 
montáž a provedení

kus 90,00000 56,50 5 085,00

3 273143095R Podložka podkladová pryžová v=do 10 mm, průměr 40 
mm, včetně nalepení na oc.kci

kus 60,00000 19,40 1 164,00

4 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 140,00000 185,50 25 970,00

5 320902021R00 Úprava bet., očištění tlak. vodou m2 140,00000 26,90 3 766,00

6 919733111RT1 Úprava krytu betonového broušením m2 140,00000 175,00 24 500,00

7 208 R00 Odříznutí a likv. oc. kotevního trnu, oc. rámu sedaček ( 
cca 90 ks pr.10 mm )

soub. 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 13 520,00
8 622454521R00 Oprava vnějších omítek cement..štukových do 50 % m2 40,00000 338,00 13 520,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 827,45
9 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 22,43710 438,00 9 827,45

Díl: 711 Izolace proti vodě 237 749,00
10 711212921R00 Provedení hydroizolační těsnicí stěrky 2x m2 140,00000 154.00 21 560,00

11 711212111R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 140,00000 65,60 9 184,00

12 01-01 konstrukční lepidlo v odpovídajícím materiálu, Sikadur - 31 
CF Rapid 30 kg, materiál a aplikace

bal 4,00000 7 900,00 31 600,00

13 01-02 těsnící fólie v odpovídajícím materiálu, Sikadur combiflex 
SG -10 M, materiál a aplikace

bal 4,00000 5 300.00 21 200,00

14 01-03 penetrace v odpovídajícím materiálu, Sikaflloor 156-10 
kg, materiál a aplikace

bal. 4,00000 3 600,00 14 400,00

15 01-04 hydromembrána v odpovídajícím materiálu, Sikafloor 350
N - 21 kg, materiál a aplikace

soub. 5,00000 4 700,00 23 500,00

16 01-05 adhézní můstek v odpovídajícím materiálu, Sikalastic 810 ■ 
13,5 kg , materiál a aplikace

bal. 5,00000 6 900,00 34 500,00

17 01-06 nosná PU vsrtva v odpovídajícím materiálu, Sikafloor 375 - 
30 kg, materiál a aplikace

bal. 5,00000 6 000,00 30 000,00

18 01-07 pečetící nátěr v odpovídajícícm materiálu, Sikafloor 359 N 
RAL 7032, materiál a aplikace

bal. 4,00000 12 300.00 49 200,00

19 23537019R Ředidlo k odpovídajícím materiálům I 10,00000 260,50 2 605,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 29 700,00
20 76799001 ORAT Atypické ocelové konstrukce, dovaření Jáckl prof., změna 

ukotvení sedaček do zdivá
kus 90,00000 330,00 29 700,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 8 755,00
21 771101147R00 Bandáž koutů - provedení, včetně spojovacího materiálu m 165,00000 45,00 7 425,00

22 63127282R Bandáž pro rohy, kouty m2 50,00000 26,60 1 330,00

Díl: 783 Nátěry 28 500,00
23 783222921R0A Údržba, obnovení nátěru oc. rámu pro sedačky, včetně

barvy, synt 2x, včetně nátěru dovarků, šedá
m2 150,00000 190,00 28 500,00

Díl: ON Ostatní náklady 50 000,00
24 ON 1 Montáž a demontáž zakrytí v pracovní ploše, v rámci 

zhoršených klim. jevů
soub. 5,00000 4 200,00 21 000,00

25 ON 2 Provozní zabezpečení funčního využití tribun, rozdělení a 
zabezpečení části opravované plochy

soub. 5,00000 5 800.00 29 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 23 200,00
26 005 Bezpečnostní značení stupňů , žluté m 10,00000 450,00 4 500,00

27 005121010R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

28 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 700,00 2 700.00

29 005 Mimostaveništni doprava a provozní náklady Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00



30I006 Zakrytí a pomocná konstrukce pro zamezení, ochrana Isouborl 
staveb a konstrukcí před prašností

1,00000I 6 000,001 6 000,001

26 476 736,45
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