Smlouva o dilo

(dale jen ,Smlouva“) ve smyslu § 36 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpisi, uzavirena dle § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen

»obcansky zakonik")

L Smluvni strany

1. Vyssi odborna skola zdravotnickd Brno, prispévkova organizace

Sidlo:

Statutarni zastupce:

~

IC:

Bankovni spojent:

Osoba opravnéna jednat
Ve vécech technickych:

Kounicova 684/16, 602 00 Brno
PhDr. Petr Hruska, MBA, reditel Skoly

00637980

PhDr. Petr Hruska, MBA, teditel Skoly

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel)

2. ZEMAKQO, s.r.o.

Sidlo:

Statutarni zastupce:
e-mail:

telefon:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Osoba opravnénajednat
Vevécechtechnickych:

Bohunicka cesta 501/9, 664 48 Moravany

Roman Nejedly, jednatel spole¢nosti

25504011

CZ25504011

Roman Nejedly a jim povéfeny stavbyvedouci

(dle jen ,,Uchazec” nebo ,Zhotovitel“)



II. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktuife navrhu smlouvy o dilo.
UchazeCido téchto obchodnich podminek pouze doplni ddaje nezbytné pro vznik navrhu
smlouvy (zejména vlastni identifika¢ni idaje, cenu a ptipadné dalsi idaje, jejichz doplnéni text
obchodnich podminek predpoklada vyznacenim prazdné Zzluté plochy) a nasledné takto
doplnéné obchodni podminky piredlozi jako sviij navrh smlouvy na verejnou zakazku.

2. Zhotovitel je drZitelem prislusnych Zivnostenskych opravnéni potrebnych k provedeni dila a ma
radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a je tak
zplsobily splnit svou nabidku podanou ve vybérovém fizeni pro verejnou zakazku
s nazvem, Vystavba piijezdové komunikace k VOSzdr. - realizace“kterouObjednatelvybral
jako nabidku nejvhodnéjsi.Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v
souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je vedom skutec¢nosti, Ze Objednatel ma znacny
zajem na dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel
timto prohlasuje, Ze tato smlouva i vesSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu
plnéni vsouladu snabidkou, kterou podal do vefejné zakazky ,Vystavba prijezdové
komunikace k VOSzdr. - realizace”.

3. Ztéchto divodl dohodly se smluvni strany na uzavieni Smlouvy.

111 Predmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele radné a vcas, na svlij naklad a na své
nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za Fadné a vcas
provedené dilo (v¢etné prechodu vlastnictvi dila naObjednatele)zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi
a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede predmét dila dle
Smlouvy,splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmeét
dila jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zaloZzeny Smlouvou tim, Ze rfadné provedené diloprevezme a zaplati
cenu dila.

IV. Specifikace dila

1. Predmétem Smlouvy a téchto obchodnich podminek je vyména a zkvalitnéni stavajictho povrchu
piijezdové komunikace, parkovaciho stani a prostoru pro otaeni vozidel v arealu VOSZ Brno,
které slouzi i firemni materské skole Jihomoravského kraje.Podrobné je predmeét dila popsan
v Projektové dokumentaci(projektové dokumentaci s nazvem ,Vystavba prijezdové komunikace
k Vy$si odborné skole zdravotnické Brno, piispévkové organizaci a k firemni matetské Skole JMK
- projektova dokumentace, vypracované spolec¢nosti B.H. engineering, s.ro. zodpovédnym
projektantem Ing. Jifim Svobodou dne 28.02.2017 v Brné,dale jen ,projektova dokumentace®) a
v neocenénych vykazech vymér (slepych rozpoctech). Technické specifikace jsou obsazeny
v projektové dokumentaci. Projektova dokumentace a vykazy vymeér jsou prilohou této Smlouvy.

2. Soucasti dila je zhotovenidokumentace skute¢ného provedeni dokonceného dila.

3. Zhotovenim dila se rozumi uplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materialti a zarizeni nezbytnych pro radné
dokonceni dila, dale provedeni vSech cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni je pro fddné dokonceni dila nezbytné,



vCetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby.

Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech Cinnosti, praci a dodavek
obsazenych a v projektové dokumentaci, a v nabidce vC. soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, a v zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi
dokumenty“), které tvori nedilnou soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto
vychozich dokumenti jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Dilo zahrnuje provedeni,
dodani a zajisténi vSech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména
také:

a)  zajisténi zarizeni staveniSté, a to podle potfeby na fadné provedeni dila
vCetné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,
b)  vyklizeni stavenisSté a provedeni zavérecného Uklidu mista provedeni dila

v¢. uklidu stavby (viz ¢lanek VI. — misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni
pozemki a komunikaci pripadné dotéenych vystavbou do ptvodniho stavu,

) veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),
d) provedeni opatieni pfi realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a ndvaznosti
dila a zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze
vyuzit jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho opatieni a
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi
socidlniho a hygienického zatizeni Zhotovitele

i) Zhotovitel provede i jina opatreni souvisejici s vystavbou,
resp. provedenim dila,

e)  dodani dokumentace skutecného provedeni dila, véetné dokladové Casti
ve dvou vyhotovenich v tisténé podobé a jedné elektronické podobé vcetné
poskytnuti majetkovych prav k dokumentaci skutecného provedeni dila
nacelou dobu jejich trvani objednateli bez omezeni, zejména prava
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dale zpracovat a rozmnoZzovat,

Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a
provoznich soubord budou zietelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v
pribéhu zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k
Zadnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*,

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien jménem
a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
Zhotovitele.

U vykres obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude
ptilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko.



f) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potiebnych zabort
verejnych ploch véetné thrady vymeérenych poplatki a najemného,

g)  zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadi a
dolozeni dokladi o této likvidaci, vCetné uhrady poplatki za toto uloZeni,
likvidaci a dopravu,

h)  zajisténi a provedeni vsech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu v€etné potizeni protokoli),

i) zajisténi atestli a dokladii o poZadovanych vlastnostech vyrobkl ke
kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaSeni o shodé) a revizi veSkerych
elektrickych zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

i) zajisténi vech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a
pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisti platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametri dila,

k)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti a jinych
dokladg,

1) vypracovani manipulac¢nich, provoznich radt pro bezvadné provozovani
dila, navodi k obsluze, navodi na provoz a udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve
trojim vyhotoveni v tisténé podobé a vjednom vyhotoveni v elektronické
podobé,

m)  zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné
jeho neustalé aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,

n)  zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, véetné nakladl
spojenych s pripadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel integrovaného
zachranného systému,

0)  prace spojené s odstranénim pripadnych prekazek, betont a konstrukci,
které nemohl projektant predvidat,

p) uvedeni vSech povrchi dotCenych stavbou do pavodniho stavu
(komunikace, chodniky, zeleni, oploceni, piikopy, propustky apod.),

q) protokolarni prevzeti pripadnych dotcenych pozemkil od vlastniki pied
zapocCetim vystavby a jejich nadsledné uvedeni do pavodniho stavu, vetné
nasledného protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

r) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,
to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

Dilo bude provedeno s potfebnou péciv rozsahu, zpiisobem a v jakosti stanovené Smlouvou,
zejména vSemi vychozimi dokumenty vCetné piipadnych zmén dodatkii a doplnki sjednanych
stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt. Pri zhotoveni stavby bude
Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci odsouhlasenou a
predanou Objednatelem.



6. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila naptipadné jiz existujici stavbé
neposkodil stavajici objekt ani jeho rozvody. V pripadé vzniku $kody nese Zhotovitel veskerou
odpovédnost za Skodu takto zplisobenou. U praci a dodavek, které vzniknou realizaci praci
Zhotovitele na cizim dile a zdsahem do ciziho dila, prejima Zhotovitel odpovédnost i za vady, jez
se v zarucni dobé projevi na cizim dile z divodu realizace praci Zhotovitele nebo v souvislosti s
tim.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv
zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formeé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a priikazem Fadného provedeni dila ¢i jeho ¢asti je
organizace, provedeni a doloZeni uspésnych vysledkli potFebnych individualnich, komplexnich,
garancnich zkousSek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavkid organt statniho
stavebniho dohledu, ptip. jinych organt prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych
zkouS$ek dila ¢i jeho ¢asti se tidi:

a) Smlouvou,
b)  podminkami stanovenymi CSN,
) projektovou dokumentaci, a
d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcli komponentli a
technologii pouZitych p¥i vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.
9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN OHSAS),
jejichz pouziti prichazi v tivahu pfti provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povaZzovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, dokoncit a predat nejpozdéji do 45 dnti od
doruceni pisemné vyzvy k prevzeti stavenisté a zahajeni plnéni predmétu Smlouvy Zhotoviteli.
Splnéni této doby (provedeni dila dle § 2604 obcanského zakoniku)je zajisténo smluvni pokutou
sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté nejpozdéji do 5 dnii od doruceni pisemné vyzvy.

3. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prislusné
dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem.
Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim prevzeti staveniste.

4. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly ukonceny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukonc¢i stavebni prace ve lhité stanovené v ¢l. Vodst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazktim vyplyvajicim z této Smlouvy.

5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim, protokolarnim
pfedanim predmétu dila Objednateli. Neni-li dale uvedeno jinak, povaZuje se dilo za dokoncené,
pokud vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funk¢né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. Tim
nenf dotéeno pravo objednatele na odstranéni téchto vad.

6. K fadnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladii vyzadovanych Smlouvou v priibéhu provadéni dila ¢i pri jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle ¢lanku IV. Smlouvy. Je-li
v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, Ze je tim
definovdn minimalni poZzadovany standard. Objednatel v takovém piipadé pripousti pouziti i



jinych, kvalitativné a technicky obdobnych teSeni. Pripadna takova zména provedeni dila musi
byt pisemné odsouhlasena Objednatelem.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouZi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu § 2913
odst. 2 obcanského zakoniku. Odpovédnost nevylucuje pirekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl
Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodaiskych Cci
organizacnich pomérl Zhotovitele.

9. Pokud v dasledku okolnosti, které nemtize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napf.
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
moZné dodrZet, prodluZuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva prekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. Prodlouzeni terminu provedeni dila bude v tomto pripadé reSeno
formou pisemného dodatku ke Smlouvé.

VL. Misto plnéni

1. Mistem plnéni verejné zakdzky je Kounicova 684/16, 602 00 Brno, bliZe specifikovano
v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,Vystavba prijezdové komunikace k VOSzdr. - realizace“véetné soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér piredanych objednatelem Cini celkem:

Cena bez DPH 2438 798,- K¢
Vyse DPH 512 148,- K¢
Cena vcéetné DPH 2950 946,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)

2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst, 1 Smlouvy obsahuje v3e, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pred
zahajenim provadéni dila.

4, Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena bude uhrazena po fadném
protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila. Za datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného
plnéni prohlasuji den fadného protokolarniho predani a prevzeti (odevzdani) dila.

5. Do patnacti dni po rddném protokolarnim piedani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven a Objednateli preddn datiovy doklad -faktura (vydctovani Ceny za
provedeni dila). Faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: Tricet) kalendarnich dni ode
dne radného provedeni dila Zhotovitelem. Danovy doklad se v souladu s § 1957 obcanského
zakoniku povaZzuje za radné a v¢as zaplaceny, bude-li posledni den této lhity uctovana c¢astka ve
vysi odsouhlasené Objednatelem pripsana ve prospéch uctu Zhotovitele uvedeného v zahlavi
Smlouvy.



6. K fakture musi byt pripojen zjiStovaci protokol - soupis provedenych praci a dodavek
v Clenéni po polozkach dle vykazu vymér ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny
Technickym dozorem Objednatele. Bez tohoto zjiStovaciho protokolu a polozkového rozpoctu je
faktura netuplna. Zhotovitel je opravnén uctovat danovym dokladem za ptislusné obdobi pouze
prace a dodavky vrozsahu pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu
neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel opravnén tuctovat jen po pisemné dohodé
s Objednatelem, jinak na zadkladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

7. Daitovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z piridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpistli, a zdkonem
€. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi. V pripadé, Ze danovy doklad nebude
obsahovat spravné udaje ¢i bude neuplny, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhité
do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit, event.
vystavit novy danovy doklad. Lhiita splatnosti pocCina v takovém pripadé béZet ode dne doruceni
opraveného ¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

8. Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozsireni, které budou realizovany v souladu se
smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud Zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o
dilo, budou tyto povazovany za soucast dila a Objednatel ma pravo odmitnout jejich tthradu.

9. Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho piekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych smlouvou o dilo a
na zakladé dodatku ke smlouvé o dilo, a to pted provedenim prislusnych praci.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvoreni potiebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postavent.
To plati i v ptipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Objednatel piedal vramci vybérového tizeni prislusnou dokumentaci dle vyhlasky c.
169/2016 Sb. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uUplnost predané prislusné
dokumentace. Objednatel ma povinnost zajistit bezpe¢nost prace na stavenisti pokud to vyplyva
ze zvlastnich pravnich predpist

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy skutec¢nosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutetnost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjiSténych v priibéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatfeni smérujici k dodrZeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucastnénym na provadéni dila veSkeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni smlouvy sezndmit s rozsahem, povahou dila a s mistem
provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami provadéni dila,



provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného odkladu pisemné
upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky.Timto neni dotCena
odpovédnost Objednatele za spravnost a uUplnost piredané dokumentace. Piipadny soupis
zjiSténych vad a nedostatki vychozich dokumentd s navrhem na odstranéni a dopadem na cenu
dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred prevzetim stavenisteé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti pisemné
oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb,,
o Upadku a zpiisobech jeho reSeni, v platném znéni, jehoz predmétem bude
upadek nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové struktuie Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény Zhotovitele, zejména fuzi, prevodem
jméni na spolec¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i
provedeni jinych organiza¢nich zmén; a/nebo

e) omezeni C¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, kterd bezprostredné
souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i ucasti na
podnikani jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vypotradani
zavazkl Zhotovitele vi¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se
Smlouvou souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

V pripadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti je Objednatel opravnén od Smlouvy bez
dalstho odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoZnit, aby Objednatel:

i) sam Ci prostrednictvim treti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavérecného vyuctovani dila; vSichni ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostate¢né podminky pro provadéni cenové kontroly,

i) sam Ci prostrednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni Technicky dozor investora a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutim organti verejné spravy; na nedostatky pii provadéni
dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba snim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-
technicky dozor je opravnéna dat pracovniklim Zhotovitele ptikaz k preruseni
praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila Ci tiretich osob,

k)  sam ¢i prostrednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila
vlastni vykon ¢innosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledovat, zda
jsou prace provadény v souladu s pravnimi ptredpisy tykajicimi se bezpec¢nosti
prace, hygienickych opatfeni a opatreni vedoucich k poZarni ochrané
provadéného dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym piisluSnymi piredpisy.
Objednatel ma povinnost jmenovat koordindtora BOZP, vyplyva-li to ze
zvlastnich pravnich predpisi.



1) vykonaval autorsky dozor projektanta

2. Technicky dozor objednatele bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.

3. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zicéastni se jich vZdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor investora. Terminy a napln
kontrol provaddénych Objednatelem vyznac¢i Objednatel v harmonogramu postupu praci pfti
predani stavenisté. Zapisy z kontrolnich dnti se provadéji na misté stavby Citelnym zapisem do
stavebniho deniku.

4. Zhotovitel se zavazuje ke spoluptlisobeni pti vykonu finan¢ni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpist. Stejné tak je
Zhotovitel povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady tykajici se predmétu dila
(tj. zejména original smlouvy vcetné jejich pripadnych dodatki a jejich priloh, veSkeré originaly
dokladd a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentd souvisejicich s realizaci
stavby.

5. Zhotovitelneni opravnén prevést nebo jakkoli prenést svoje prava a povinnosti ze
smlouvy o dilo vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako podstatné poruseni této
smlouvy ze strany Zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zpisobem se vSemi diisledky, v€etné moznosti pro Objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik
1. Stavebni denik bude ¢lenén do jednotlivych vétvi.
2. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek XI. Smlouvy) Objednatelem

Zhotoviteli vést stavebni denik alesponi v jednom originale a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zakona v rozsahu stanoveném vyhlaSkou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
v.z.p.p.- Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany veSkeré skutecnosti o pribéhu vSech praci, véetné praci poddodavateli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skuteCnosti stanovené zdkonem a
soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na staveniSti a bude obéma strandm kdykoliv
pristupny v dobé ptitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pti prejimacim rizeni Objednateli.

3. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povérena osoba - stavbyvedouci Ing. Lukas Smejkal, ¢. autorizace 1003792. V piipadé zmény
osoby Zhotovitelem povétené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné
uvedena ve stavebnim deniku.

1. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zdznami ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v ptipadé ztraty ¢i zniceni origindlu stavebniho deniku. Stavebni
denik musi byt uloZen tak, aby byl vzdy okamZité k dispozici Objednateli a organu statniho
stavebniho dohledu.

2. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se piSi do knihy s oéislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje citelné v den, kdy byly



prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

3. Zhotovitel se zavazuje na zdkladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

4. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zaiizeni

1. StaveniStém se pro ucely Smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI a v projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim stavenisSté se rozumi
protokolarni piredani stavenisté Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. K predani staveni$té dojde na vyzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zasle Zhotoviteli
pisemnou vyzvu k prevzeti staveniSté. Zhotovitel je povinen prevzit staveniSté do5 dnl od
doruceni pisemné vyzvy. O predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny
protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrZzi po
jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani stavenisté
ze strany Objednatele bude provedeno formou predani dokladi o stavenisti. Dokladem o predani
téchto dokumenti bude spoleCny zapis o predani a prevzeti stavenisté. SoucCasné bude
Zhotoviteli predano 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prisluSné dokumentace dle
Smlouvy.

1. Ziizeni staveniSté zabezpecCuje Zhotovitel v souladu se svymi potiebami, prisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zarizeni staveni$té Objednateli a
pripadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinatora
BOZP a dalSim opravnénym osobam pristup na Stavenisté, dale podminky pro vykon jejich
funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zatizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfii
realizaci dila (napf. el. pripojeni pro PC, samostatné W(C).

2. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti ¢i ¢innosti tretich
osob na staveniSti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabraifiovat jejich pronikdni mimo
stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti
prace. V rozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své naklady zarizeni stavenisté, veskerou
dopravu, skladku, piipadné mezi deponii materidlu, a to i vytéZeného, pticemz naklady
s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

3. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a)  zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti,
udrzovani stavenisté v usporadaném stavu za ucelem piedchazeni vzniku Skod;
a

b)  zajisténi vesSkerého osvétleni a zabran potiebnych pro pribéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materidlli a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajiSténi
opatieni pro zabezpeCeni bezpecCnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni ptripadného dopravniho
znaceni; a



c)  provedeni veskerych odpovidajicich tkont k ochrané Zivotniho prostredi
na staveniSti i mimo né a k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo
zjinych dtvodi vyvolanych a zptlisobenych provozni Cinnosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladiiovani veSkerého odpadu, vznikajiciho pri ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

4. Zhotovitel az do konecného odevzdani stavenisté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajiSténi stavenisté viici okolnimu provozu a chodctim.

5. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpeCeni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tiadu bezpec¢nosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpecfnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveni$té a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzZovat hygienické predpisy.

6. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisté, jeho zatizeni Ci prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zarizeni, at’ jiz
vlastni Ci ve vlastnictvi treti osoby.

7. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude =zatizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotCené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zikoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k upiesnéni nebo urceni zplisobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS.
Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila veSkeré platné pravni predpisy, jakoZ i vSechny
podminky urcéené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zadkonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se
zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a zdkony souvisejici). Zhotovitel je povinen
zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13
zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, bude Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu
prislusnému organu, predlozeno Zhotovitelem prohlaSeni o shodé. Prace a dodavky budou dale
provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipoZarnimi, bezpecnostnimi predpisy a
dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouZije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a zivotniho prostredi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, dspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto ptripadé€ nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a)  vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného
v ¢lanku VI. Smlouvy, verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotCenych
pozemkd ¢i staveb; a



b)  neobtézovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem,
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pifiméienou
pomérdm; a

c) nemélo neptiznivy vliv na Zivotni prostiedi, vCetné minimalizace
negativnich vlivii na okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeCeno pro cinnost kazdé profese odbornym dozorem
Zhotovitele, ktery bude garantovat dodrZovani technologickych postupt. Totéz
plati pro prace poddodavateld.

5. Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruCeni za Skody zplisobené vSemi osobami
zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokonceni a pirevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplisobené svou ¢innosti Objednateli
nebo treti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni majetku (napft.
vjezdi, plotli, objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je povinen bez zbytecného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skute¢ného provedeni veSkeré odchylky a upravy od navrZeného technického reSeni dila.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi prejimacim fizeni predat Objednateli 1 paré projektové
dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedenti dila.

a) po dobu provadéni dila az do jeho radného protokolarniho predani
Objednateli o vyskové a smérové body fadné pecovat a odpovidd za jejich
presnost a ochranu proti poSkozeni. Kone¢na zaméreni se Zhotovitel zavazuje
predat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné podobé jako
soucast piredavaciho protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;

b)  provaddéni zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele k jejich ptrevzeti pred zakrytim v predstihu alesponi tif pracovnich
dni; a v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma
se za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho
deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakryvani
¢asti dila, je povinen na Zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty,
nebo které se staly nepristupnymi, na sviij naklad.
7. Zhotovitel je povinen umoznit vSem subjektlim opravnénym k vykonu kontroly provést
kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim zakazky, a to po dobu danou pravnimi predpisy CR k
jejich uchovavani (zakon ¢. 563/1991 Sb., o ticetnictvi, a zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty).

8. Zhotovitel se zavazuje radné uchovavat origindl Smlouvy vcetné priloh a jejich
pripadnych dodatki, veSkeré originaly ucetnich dokladi a origindly dalSich dokumentt
souvisejicich s realizaci verejné zakazky minimalné do roku 2026, nestanovi-li cesky pravni rad
lhitu delsi. VySe uvedené dokumenty a tucetni doklady budou uchovany zpisobem uvedenym v
zakoné €. 563/1991 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakont, ve znéni
pozdgjsich predpist, a v souladu s dal$imi platnymi pravnimi piedpisy CR. Ve smlouvach
uzaviranych s pripadnymi partnery a poddodavateli Zhotovitel zavaze touto povinnosti i
pripadné partnery a poddodavatele verejné zakazky.

XIII. Poddodavatelé




1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obc¢anského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen predlozit pfi podpisu smlouvy
seznam poddodavatelli, ktefi se budou podilet na plnéni zakazky, vc. identifikacnich a
kontaktnich udaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu
Objednatele predlozit Objednateli kdykoli v priibéhu provadéni dila pisemny seznam vsech svych
poddodavateld. Zhotovitel neni opravnén poveérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez
uvedl v nabidce, bez pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel oznami Objednateli sviij zamér zadat urcitou ¢ast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména prislusného poddodavatele v zZadném
ptipadé€ nevedla k prodleni v provadéni prislusné casti Dila. VySe uvedené oznameni bude vzdy
obsahovat oznaceni navrzeného poddodavatele a popis ¢asti Dila, jejimZ provadénim ma byt
poddodavatel povéten. Zhotovitel dale predlozi Objednateli dokumenty osvédcujici, Ze prislusny
poddodavatel je odborné zptisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4. Ve lhité 3 dnt od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij ptikaz vzdy radné odtvodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez divodu.

5. Pokud Objednatel naridi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
pripadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle prvniho a
druhého bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.

7. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni
kvalifikace, je moZné jen ve vyjimecnych pripadech s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokidzana vzadavacim frizeni. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku
odpovidat za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné
odpovida za vybér takovych poddodavateld, ktefi spliiuji poZadované predpoklady, opravnéni a
kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat praci poddodavatelli a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli Skodu
zplisobenou poddodavatelem v pripadé, Ze tak neucini poddodavatel.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti
dle projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN a Smlouvy, dale
vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou
praxi. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésictli na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetctyri) mésic na dodavky a sluzby

ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem. Zarucni lhiita tedy pocina bézet dnem
nasledujicim po dni protokolarnihoprevzeti dila Objednatelem.

1. Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitelena adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstiiku, a to pisemnou formou.



V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné poZadavek na zptisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu
odstranéni diisledku vadného plnéni, tuto volbu mize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 hodin od okamziku
pisemného oznameni vady dila ¢i jeho Casti, zahajit odstranovani vady dila ¢i jeho casti, a to i
tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i pticiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratsi 1hitg, tj. vprimérené 1htité (vzhledem k okolnostem).

3. Pokud se smluvni strany v konkrétnim piipadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dni po zapoceti jejiho odstranovani.

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pricemZ reklamace se
povaZuje za vCas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaruc¢ni lhity.

5. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle smlouvy o
dilo (podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstranovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélkd dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstratiovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

6. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu piedejiti
vzniku $kod, Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhiitach s tim, Ze pokud se
prokaZe, Ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo odpovidat v plném rozsahu.

7. V ptipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni lhiita, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni lhiita je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahldSeni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli azZ do fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zarucni lhiity bude pocitana na celé dny a bude bran v tivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

8. Smluvn{ strany se dohodly, Ze:

a)  neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhuté dle
¢lanku XIV.odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b)  nezah3ji-li Zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo

c) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad
dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zrejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho
casti ve lhGté stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a
nedodélku dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a narokl dle obcanského zakoniku téZ pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé. Objednateli
v takovém pripadé vznika vac¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v diisledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ziistavaji nedotcCeny.

9. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.



10. O reklamac¢nim frizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XV. Piredani a prevzeti dila (stavby)

1. Pfedanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi prejimaci rizeni, které svold Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Na prejimaci rizeni piizve Zhotovitel Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt
Objednateli doruceno alespoii 5 pracovnich dni predem. Objednatel ma povinnost
k prejimacimu rizeni prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné
také autorského dozoru projektanta.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé piredavaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu (jehoZ soucasti bude i ptislusnad dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou ¢i obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za event.
vady, s nimiZ bude dilo pfevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, resp. jeho
Casti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol
obsahovat soupis zjisSténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadieni Zhotovitele k vadam
dila vyt€enym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky
v terminu v tomto zapisu uvedeném. Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést tuto
skutecnost a diivody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne tim
rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem uréenym Objednatelem. Jeho stanovisko je pro
obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen prevzit dilo,
které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedenév § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsaZeno jednoznacné prohladSeni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis priloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve
trech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V ptipadé, Ze je Objednatelem prebirdno dokoncené dilo, skute¢nost, ze dilo je
dokonceno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim Gcelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel
dolozi Objednateli pired zahajenim prejimaciho rizeni dokumentaci skutecného provedeni,
stavebni denik, denik vicepraci, vesSkera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiala
a vyrobkd, revizni zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady
o ovéreni funkcnosti dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle
specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace
odpadu v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpist a piedpist
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organli a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel predat ve trech vyhotovenich Objednateli pri predani dila. V pripadé, Ze nedojde
k predlozeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pti prejimacim Fizeni,
nepovaZzuje se dilo za fddné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo z fadné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichZ
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do piredchoziho stavu.



6. V ptipadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.
Pokud Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady, s nimiZ bylo
dilo prevzato jeSté po dobu 30 dnl ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou
oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némZ maji byt ozndmené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené lhité odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do i¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti ptisluSného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.

XVI. Urok z prodleni a smluvni poKuta

1. Pro ptipad poruSeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanoven{ § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty, jejichz
sjednanim neni dotCen narok Objednatele na nahradu $kody zpilisobené porusenim povinnosti,
zajisténé smluvni pokutou. Pohleddvka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, pripadné jiné
pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, miiZe byt zapoctena na pohledavku
Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (piredani a pirevzeti) radné
dokonceného dila v terminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodlent.

3. Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 0,05% z ceny dila za kaZzdy den a ptipad prodleni a vadu zvlast.

1. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy
sjednaly ve vySi 1.000,-K¢ za kaZdy den a ptipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

2. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit vSechny
plochy v souladu s projektem tak, jak je sjedndno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den prodleni.

3. Pro pfipad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy den prodleni
z Castky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

4. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

5. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstranovani nedodélkl ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,-K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéz pri odstranovani vad v ramci zaruky.



6. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzvé.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to stanovi
zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je uc¢inné
okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel mutze v souladu s § 2004 odst. 2 ob¢anského
zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto
skutec¢nost Objednatel uvede v odstoupeni od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze
Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005
obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim Smlouvy,
smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni spord mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukonceni Smlouvy.

2. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim Smlouvy se rozumi
zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz jako
celku ¢i jeho jednotlivych ¢asti, ve vztahu k termintim provadéni dila dle ¢lanku
V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact kalendairnich dnti, a/nebo

b)  jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendarnich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejedna se o pripad preruseni provadéni dila dle ¢lanku V.8.
Smlouvy, za toto preruSeni se nepovazuji technologické pauzy, a/nebo

) jestlize Zhotovitel radné a vCas neprokaze trvani platné a acinné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy,
a/nebo

d) jestlize bude zahajeno insolvenc¢ni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o
upadku a zplisobech jeho teSeni, v platném znéni, jehoz predmétem bude
Upadek nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

e)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

f) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho Casti, na
zakladé které prevedl, resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti osobu; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII
Smlouvy; a/nebo

h)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazkd dle clanku IX.1. Smlouvy
a/nebo se ukaze nepravdivym, nedplnym c¢i zkreslenym nékteré z prohlaseni
Zhotovitele dle ¢lanku II.1. Smlouvy.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnl ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych



vzajemnych plnéni dle Smlouvy k datu Gcinnosti odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy. Zavérem
této inventarizace bude vycisleni:

a)  castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b)  castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ucelné opatril a které se
staly k datu dcinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to
v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky Zhotovitele.

4. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené c¢astky, vcetné piipadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do triceti dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k thradé.

vz v

XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveniSté do fadného predani dila Objednateli a
fadného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich
Castech, a

b)  plochach, pripadné objektech umisténych na staveniSti a na okolnich
pozemcich, ¢i pod staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti
stavenisté do radného predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté
Objednateli, pokud nebude v jednotlivych piipadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pristroji, strojl a zarizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zarizeni staveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru;
a/nebo

b)  pomocné stavebni konstrukce v§eho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni
dila ¢i jeho casti (napt. podpérné konstrukce, leseni); a/nebo

) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pri provadeéni dila
Ci jeho Casti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci $Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam c¢i
Objednatel opattil za tcelem provedeni dila Ci jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatreni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu zplisobenou jeho
Cinnosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které Zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila a smluvni pokutou.
V ptipadé poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalsiho od Smlouvy
odstoupit.



5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, z{istavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlistava osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ¢i
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni rddného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazka ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaruc¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zplisobenym
jeho Cinnosti a vadami dila, v€etné moZznych Skod zptisobenych pracovniky Zhotovitele, pripadné
pracovniky jeho poddodavatelii. VySe pojistné ¢astky pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi
pokryvajici plnou hodnotu dila. Vybrany Uchaze¢ nejpozdéji do 15 dni od podpisu smlouvy o dilo
predlozi Zadavateli kopii pojistné smlouvy. V opa¢ném pripadé bude toto povaZovano za
podstatné poruseni smlouvy. Uchaze¢ se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v
platnosti po celou dobu provadéni dila. Podminky plnéni vCetné podilu spoluticasti stanovi
pojistnd smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napt. zapisem ve
stavebnim deniku) kdykoli a ihned ptedlozit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpecit
pojisténi osob proti Urazu, pojisténi poddodavatelli v rozsahu jejich dodavky. Pii vzniku pojistné
udalosti zabezpecCuje veskeré ukony vUc¢i pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen
poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v jeho
moznostech. Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojiSténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila. V piipadé
zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni pojistnou smlouvu alespon
ve stejném rozsahu a tuto predlozi v ovérené kopii Zhotoviteli nejpozdéji do tfi dnd ode dne
jejiho uzavreni, a to spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne
uzavieni pojistné smlouvy do dne rddného predani dila Objednateli, eventudlné potvrzenim
pojistovaciho tistavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX.  Vyssimoc

1. Za vys$i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napt. o valku, mobilizaci, povstani a
zZivelné pohromy apod.

1. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vys$s$i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, poZzada druhou stranu o
upravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,
ktera se diivodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U¢innost odstoupeni
nastava v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXI. Spolec¢na ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spolecnych ustanoveni.

1. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho c¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym prisluSnym orgdnem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.



2. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu meénit, dopliiovat a
upiesnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné Cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné.

3. Piilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy

tvori nedilnou soucast Smlouvy.

4. Pripadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reseny podle platné pravni ipravy dle ceského
prava vécné a mistné ptislusnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce.

5. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéreny
druhou smluvni stranou, nezpristupni tretim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
a nepouziji tyto informace k jinym ticelim nez k plnéni podminek této smlouvy. Objednatel vSak
muzZe poskytnout informace v souladu se zadkonem ¢. 106/1999 Sb. v platném znéni (pripadné ve
znéni prepist jej nahrazujicich).

6. Ustanoveni § 1800 obcanského zadkoniku se nepouZije.

XXII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti vden jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavrit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzaviit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavireni smlouvy o dilo.

1. Smluvni strany konstatuji, ze Smlouva byla vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zlstavaji v platnosti a Uucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze maji zlstat
nedotCena zanikem pravniho vztahu zalozeného Smlouvou.

3. Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢cnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumeély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsdna na zakladé
pravdivych udajq, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

4, Pro pripad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napf. odstoupeni od smlouvy,
vyactovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmafri nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, ze pisemnost bude povazovana
za dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k postovni prepravé) do oficialniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skutec¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrzovat Ci
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obcanského zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb dosla tieti pracovni den po odeslani, byla-li
vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni strany
se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam a Zhotovitel
pisemnost neptfevezme nebo jakkoli zmafi jeji doruceni, bude za den doruceni pisemnosti
Zhotoviteli povaZovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele v misté sidla
Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

5. Smluvn{ strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena smlouva byla uvedena v evidenci smluy,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat idaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy,



Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv. Dale
prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené ve vySe uvedené smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZziti a zverejnéni bez stanoveni
jakychkoliv dalsich podminek.

6. Nedilnou soucast Smlouvy tvori jako prilohy Smlouvy:

Priloha ¢. 1:  Ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér

Priloha ¢.2: Harmonogram vystavby

Objednatel Zhotovitel

Vy$si odborna skola zdravotnicka Brno, p.o. ZEMAKO, s.r.0.
PhDr. Petr Hruska, MBA, feditel Skoly Roman Nejedly, jednatel spole¢nosti
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	r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
	to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.
	5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčív rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.
	6. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla napřípadné již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.
	7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.
	8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
	a) Smlouvou,
	b) podmínkami stanovenými ČSN,
	c) projektovou dokumentací, a
	d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

	9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

	V. Doba plnění
	1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 45 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu Smlouvy Zhotoviteli. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku)je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.
	2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy.
	3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
	4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
	5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tím není dotčeno právo objednatele na odstranění těchto vad.
	6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
	7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku IV. Smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být písemně odsouhlasena Objednatelem.
	8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
	9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

	VI. Místo plnění
	1. Místem plnění veřejné zakázky je Kounicova 684/16, 602 00  Brno, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

	VII. Cena za provedení díla
	1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Výstavba příjezdové komunikace k VOŠzdr. - realizace“včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:
	(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)
	2. Cena díla stanovena v čl. VII odst, 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
	3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
	4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena bude uhrazena po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují den řádného protokolárního předání a převzetí (odevzdání) díla.
	5. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad –faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Daňový doklad se v souladu s § 1957 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.
	6. K faktuře musí být připojen zjišťovací protokol – soupis provedených prací a dodávek v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
	7. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
	8. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
	9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

	VIII. Součinnost smluvních stran
	1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
	2. Objednatel předal v rámci výběrového řízení příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů
	3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
	4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

	IX. Práva a povinnosti stran
	1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky.Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
	2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
	a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
	b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
	c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
	d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
	e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
	f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
	g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
	h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

	V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
	3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:
	i) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
	j) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
	k) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Objednatel má povinnost jmenovat koordinátora BOZP, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů.
	l) vykonával autorský dozor projektanta

	2. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
	3. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.
	4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby.
	5. Zhotovitelnení oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.
	6. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

	X. Stavební deník
	1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.
	2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.
	3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Lukáš Smejkal, č. autorizace 1003792. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
	1. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
	2. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
	3. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
	4. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

	XI. Staveniště a jeho zařízení
	1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
	2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do5 dnů od doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
	1. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).
	2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
	3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
	a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
	b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
	c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

	4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
	5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
	6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
	7. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

	XII. Podmínky provádění díla
	1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
	2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
	3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.
	4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
	a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
	b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
	c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
	d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

	5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
	6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.
	a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;
	b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

	7. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
	8. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2026, nestanoví-li český právní řád lhůtu delší. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Zhotovitel zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele veřejné zakázky.

	XIII. Poddodavatelé
	XIV. Záruka za jakost
	1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce
	60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla
	24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby
	ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárníhopřevzetí díla Objednatelem.
	1. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitelena adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
	2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. vpřiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
	3. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
	4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.
	5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
	6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
	7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
	8. Smluvní strany se dohodly, že:
	a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV.odst. 3 Smlouvy; a/nebo
	b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
	c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
	d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
	má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

	9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
	10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

	XV. Předání a převzetí díla (stavby)
	1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli doručeno alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
	2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
	3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedenév § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
	4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
	5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
	6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
	7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
	8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

	XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta
	1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
	2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
	3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
	1. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
	2. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
	3. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
	4. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.
	5. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
	6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

	XVII. Odstoupení od Smlouvy
	1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
	2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
	a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
	b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku V.8. Smlouvy, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy, a/nebo
	c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
	d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
	e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
	f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
	g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
	h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX.1. Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku II.1. Smlouvy.
	3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
	a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
	b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

	4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

	XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
	1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
	a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
	b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

	2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:
	a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
	b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
	c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

	3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.
	4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla a smluvní pokutou. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
	5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

	XIX. Pojištění
	1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Vybraný Uchazeč nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Zadavateli kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Uchazeč se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
	2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

	XX. Vyšší moc
	1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
	1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

	XXI. Společná ustanovení
	1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
	1. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
	2. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
	3. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.
	4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce.
	5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících).
	6. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

	XXII. Závěrečná ustanovení
	1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
	2. Osoba(y),podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.
	1. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
	2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
	3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
	4. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
	5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:


