

DOHODA č. SML/1191/17
o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa

silnice č. II/438, III/49013

pro stavbu: „Výměna VO Holešov, ulice Palackého, Masarykova, Zlínská“ a „Výměna stožárů VO Holešov, ulice Palackého, Masarykova, Zlínská“ umístěnou v obci a k.ú. Holešov

Smluvní strany:

Zlínský kraj

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90

IČ: 708 91 320

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001
(dále jen ZK)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem organizace Ing. Bronislavem M a l ý m

zastoupena ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen ŘSZK)

a

Město Holešov

Masarykova 628, Holešov, PSČ 769 17

zastoupené ve věcech smluvních starostou Mgr. Rudolfem S e i f e r t e m

zastoupené ve věcech technických:

Ing. xxxxxxxxxxxx vedoucím oddělení investic

IČ: 00287172, DIČ: CZ00287172

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen stavebník)

a

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.,

se sídlem Dlažánky 305, 769 01 Holešov

zastoupena ve věcech smluvních jednatelem Ing. Jaromírem T o m š ů

IČ: 46900250, DIČ: CZ46900250

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 5720

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

se dohodly takto:

I. Předmět dohody

Zlínský kraj je vlastníkem silnic II/438 a III/49013 umístěných na pozemcích p.č. 1009/12, p.č. 1009/8, p.č. 1009/7, p.č. 1009/43 v obci Holešov, k.ú. Všetuly, p.č. 1329/1, p.č. 2/20, p.č. 2/5, p.č. 1740/1, p.č. 3655/1 v obci a k.ú. Holešov. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

Předmětem dohody je **udělení souhlasu**:

- **ke zvláštnímu užívání silničního tělesa silnic II/438 a III/49013** z důvodu provádění stavebních prací pro stavbu „Výměna VO Holešov, ulice Palackého, Masarykova, Zlínská“ a „Výměna stožárů VO Holešov, ulice Palackého, Masarykova, Zlínská“ (dále jen stavba), za účelem manipulace s materiálem a jednotlivými prvky VO včetně vytvoření pracovního místa pro potřebnou mobilní techniku při výměně VO. Pracovní místo bude na tělese silnice **II/438** v uzlovém úseku č. 20 Diskont, v uzlovém staničení km 0,000 – 0,837 (p.č. 1009/12, p.č. 1009/8, p.č. 1009/7, p.č. 1009/43 v obci Holešov, k.ú. Všetuly). Pracovní místo bude dále na tělese silnice II/438 v uzlovém úseku č. 19 Palacká, v uzlovém staničení km 0,000 – 0,498 (p.č. 1329/1 v obci a k.ú. Holešov) a v uzlovém úseku č. 18 Katastr, v uzlovém staničení km 0,000 – 0,292 (p.č. 2/20, p.č. 2/5 v obci a k.ú. Holešov). Pracovní místo bude dále pokračovat na tělese silnice **III/49013** v uzlovém úseku č. 11 Pivovar, v uzlovém staničení km 0,000 – 0,617 (p.č. 1740/1 v obci a k.ú. Holešov) a v uzlovém úseku č. 12 Pivovar, v uzlovém staničení km 0,000 – 0,425 (p.č. 3655/1 v obci a k.ú. Holešov).

Pozemky p.č. 1009/12, p.č. 1009/8, p.č. 1009/7, p.č. 1009/43 v obci Holešov, k.ú. Všetuly, p.č. 1329/1, p.č. 2/20, p.č. 2/5, p.č. 1740/1, p.č. 3655/1 v obci a k.ú. Holešov jsou ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

Vzhledem k tomu, že dojde k zúžení části průjezdního profilu formou posuvných pracovních míst (je navrženo zúžení jednoho jízdního pruhu o 2,0 m) v částech výše uvedených úseků silnic II/438, III/49013 dotčených předmětnou stavbou, má ŘSZK právo na finanční náhradu za dočasný zábor (omezení užívání) silničních těles. Úhrada bude vyčíslena ŘSZK dle „Sazebníku ŘSZK“ ve výši **20,- Kč/m²/den + 21% DPH**, a to za dobu ode dne **protokolárního předání částí úseků silničních těles** před zahájením stavby do doby uvedení silnic do odpovídajícího stavu a jejího **protokolárního převzetí** zpět ze strany ŘSZK. Finanční náhrada bude splatná na základě vystavené faktury před protokolárním převzetím předmětných úseků silnic zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku.

II. Doba užívání

Zhotovitel je oprávněn užívat část silničních těles na dobu určitou od **1. 11. 2017 – 31. 12. 2017**.

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu určenou v pravomocném rozhodnutí silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání silnic II/438 a III/49013 (dále jen rozhodnutí), zaplatí zhotovitel ŘSZK zvýšenou finanční náhradu za dočasné užívání ve výši **300,- Kč/m²/den + 21 % DPH**, a to od prvního dne následujícího po uplynutí doby stanovené rozhodnutím do dne faktického písemného převzetí součástí silničních těles ze strany ŘSZK. Do doby zaplacení této finanční náhrady není ŘSZK povinnou vydat zhotoviteli příslušný protokol o převzetí silnic či jejich součástí.

Zhotovitel ani stavebník nejsou oprávněni přenechat užívání části předmětných těles silnic jinému právnímu subjektu bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK.

III. Podmínky zvláštního užívání

Zhotovitel je oprávněn užívat silniční tělesa jen pro účel, který je sjednán touto dohodou na dobu realizace výše uvedené stavby, v souladu s ustanoveními zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dle příslušných schválených projektových dokumentací, předchozích podmínek daných ŘSZK a touto dohodou.

Stavebník a zhotovitel jsou povinni na svůj náklad a nebezpečí po celou dobu zvláštního užívání silnic II/438 a III/49013:

1. zajistit stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na úseku silnic II/438 III/49013 dotčených stavbou v k.ú. Všetuly a k.ú. Holešov u věcně a místně příslušného silničního správního úřadu a označit jej přechodným dopravním značením;

2. v případě změny stanovené přechodné úpravy provozu (přechodného dopravního značení) vyžádat si nové stanovisko ŘSZK, Policie ČR a nové stanovení místně příslušného silničního správního úřadu;
3. požádat Policii ČR o stanovisko k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – pro vydání příslušných povolení silničním správním úřadem - vyřízení uzavírek a objízdek;
4. před zahájením prací písemně vyzvat zástupce ŘSZK k předání staveniště. Dnem písemného odevzdání začíná běžet doba dočasného užívání silničních těles až do doby písemného protokolárního převzetí silničních těles zpět zaměstnancem ŘSZK;
5. **ve stavebním deníku bude uveden skutečný rozsah dočasného omezení užívání silničních těles, záborů jízdních pruhů i s časovým omezením;**
6. **v případě, že by během stavby došlo ke zhoršení klimatických podmínek, dojde k zastavení prací a stavba bude zabezpečena tak, aby nedošlo k poškození tělesa silnice a jejího odvodňovacího systému, nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu a mohla být prováděná pravidelná zimní údržba silnice;**
7. zajistit splnění všech technických a kvalitativních podmínek při realizaci stavby v souladu s příslušnými normami, technickými a právními předpisy;
8. staveniště řádně označit a zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a ostatních účastníků silničního provozu, zejména chodců;
9. neznečišťovat silniční těleso a neukládat žádný materiál na silniční těleso.

Poruší-li smluvní strany podmínky v této dohodě dohodnuté, nebude ŘSZK těmto osobám nadále vydávat souhlasy ke zvláštnímu užívání silnic po dobu tří let ode dne, kdy došlo k porušení podmínek této dohody nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

IV. Náhrada škody

Stavebník a zhotovitel oprávnění k dočasnému užívání silničních těles se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy na ochranu majetku a osob, předpisy upravující provoz na silnicích, jejíž tělesa jsou předmětem této dohody (jedná se o řízení dopravy, způsobení překážek a závad ve sjízdnosti ap.). Smluvní strany se dohodly, že pokud ŘSZK bude z titulu zákonné odpovědnosti hradit jinému právnímu subjektu náhradu stavebníkem či zhotovitelem způsobené škody, zavazuje se stavebník i zhotovitel nahradit ŘSZK jimi zaviněnou škodu v plné výši, a to do 30 kalendářních dnů od poskytnutí plnění ze strany ŘSZK.

V. Ostatní ujednání

Zlínský kraj uděluje **souhlas** se zvláštním užíváním silnice **II/438** (v uzlovém úseku č. 20 Diskont, v uzlovém staničení km 0,000 – 0,837, v uzlovém úseku č. 19 Palacká, v uzlovém staničení km 0,000 – 0,498 a v uzlovém úseku č. 18 Katastr, v uzlovém staničení km 0,000 – 0,292) a silnice **III/49013** (v uzlovém úseku č. 11 Pivovar, v uzlovém staničení km 0,000 – 0,617, v uzlovém úseku č. 12 Pivovar, v uzlovém staničení km 0,000 – 0,425) z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „**Výměna VO Holešov, ulice Palackého, Masarykova, Zlínská**“ a „**Výměna stožárů VO Holešov, ulice Palackého, Masarykova, Zlínská**“, a to v rozsahu daných podmínek na dobu určitou od **1. 11. 2017 – 31. 12. 2017**.

Současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vydávaného podle § 24 a § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, věcně a místně příslušným silničním správním úřadem, za předpokladu dodržení podmínek sjednaných touto dohodou.

VI. Závěrečná ujednání

Tento souhlas je podkladem pro rozhodnutí silničního správního úřadu k povolení zvláštního užívání silnic a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II/438 a III/49013 dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Pokud tato dohoda nestanoví jinak, platí obecná právní úprava, kdy se smluvní strany dohodly, že právní vztahy z této dohody vyplývající mezi nimi se řídí z.č. 13/1997 Sb., z.č. 89/2012 Sb. a dalšími právními předpisy.

Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a účastníky podepsané, jinak jsou neplatné. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Zlíně dne 30. 10. 2017

V Holešově dne 30. 10. 2017

.....
Zlínský kraj
zastoupený ŘSZK, p.o.

.....
Mgr. Rudolf Seifert
starosta

V Holešově dne 30. 10. 2017

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jaromír Tomšů
jednatel