

Smlouva o dílo
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Statutární město Kladno

IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516

se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: OZ stavby s.r.o.

IČ: 05682827 DIČ: CZ05682827

se sídlem: Libušín Důl 940, 273 06 Libušín

zastoupený: Otto Zachem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – „Rekonstrukce komunikace ul. J. Drmly, Kladno - Švermov“ (dále jen „dílo“), a to dle soupisu stavebních prací, který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 3 ZD veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace ul. J. Drmly, Kladno - Švermov“ (dále jen „ZD“). Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace ul. J. Drmly, Kladno - Švermov“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejich příloh (dále jen „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:
 - dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle čl. VI. této smlouvy);
 - zajištění kompletního zařízení staveniště,
 - zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.
4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemně).

Článek II.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.
2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.
3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště“), a to formou protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolányými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na staveništi (vedení inženýrských sítí, stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i díl na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předávat průpisy jednotlivých listů stavebního deníku objednateli nejpozději do 3 dnů od zahájení zápisů na dalším listu, resp. od ukončení vedení stavebního deníku.

Článek IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.
4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.
7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.

8. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém prováděl dílo dle smlouvy, předat objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu provádění díla, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění díla, vč. popisu opatření, která zhotovitelem byla nebo budou přijata k odstranění zpoždění oproti harmonogramu, pokud toto nastalo.
9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném ZD. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň v rozsahu, ve kterém jimi prokazoval splnění kvalifikace. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. V případě provádění díla prostřednictvím subdodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoli subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení objednatele. V případě změny subdodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval kvalifikaci.
12. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatel nebo TDI vždy vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezabývají zhotovitele povinností nebo odpovědností dle smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nezhájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
 - a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,
 - c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně upraven dohodou smluvních stran,
 - d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.

Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH	2 728 830,55 Kč
DPH	573 054,42 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3 301 884,97 Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.
3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.
5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.
6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené

v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.
9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
12. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodloužení ve výši dle zákona.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.
14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 45 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění díla.
2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
3. Místem plnění smlouvy jsou v Závažné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek VIII.

Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol“). Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady

v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 4.999.999,- Kč.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI.

Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení;
 - c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.
2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

V Kladně dne16.11.2017

16. 11. 2017
V Dole Libušín


Statutární město Kladno
Mgr. Milan Volf
OBJEDNATEL


OZ stavby s.r.o.
Otto Zach, jednatel
ZHOTOVITEL

Soupis stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr

Stavba: 1704 Rekonstrukce komunikace ul. J. Drmly, Kladno - Švermov

Objednatel: Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44,

IČO: 234516
DIČ: CZ00234516

Zhotovitel: OZ stavby s.r.o.
Důl Libušín 940, 273 06 Libušín

IČO: 5682827
DIČ: CZ05682827

Vypracoval: ProjektBau cz, s.r.o., Maroldova 1975, Kladno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 728 830,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			2 728 830,55


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 728 830,55 CZK
Základní DPH	21 %	573 054,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 301 884,97 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Soupis stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr

S:	1704	Rekonstrukce komunikací Kladno - Švermov - Etapa 2
O:	104	ul. Josefa Drmly
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				262 662,42
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zatravnovací dlažby v kamenivu	m2	0,80000	44,00	35,20
		pro vjezd : 0,8		0,8		
2	113107328R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.28 cm	m2	0,80000	192,50	154,00
		pro vjezd : 0,8		0,8		
3	113107511R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.11 cm	m2	14,40000	209,00	3 009,60
		pro poježděný chodník : 14,4		14,4		
4	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	7,30000	249,00	1 817,70
		pro poježděný chodník : 7,3		7,3		
5	113107516R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.16 cm	m2	2,50000	259,00	647,50
		pro poježděný chodník : 2,5		2,5		
6	113107526R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.26 cm	m2	25,80000	418,00	10 784,40
		pro vjezd : 25,8		25,8		
7	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	2,00000	62,00	124,00
		pro vjezd : 2		2		
8	113107641R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.41 cm	m2	506,90000	77,00	39 031,30
		pro vozovku : 484,1		484,1		
		pro přídlažbu : 22,8		22,8		
9	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	40,20000	397,00	15 959,40
		pro poježděný chodník : 14,4		14,4		
		pro vjezd : 14,4+11,4		25,8		
10	113151114R00	Frézování krytu pl. do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	509,40000	182,50	92 965,50
		pro vozovku : 219,6+264,5		484,1		
		pro přídlažbu : 22,8		22,8		
		pro poježděný chodník : 2,5		2,5		
11	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	10,00000	83,00	830,00
		10		10		
12	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	43,64800	487,50	21 278,40
		pro poježděný chodník : 138*0,21		28,98		
		pro vjezd : 28,8*0,21		6,048		
		pro nezpevněný pás : 86,2*0,1		8,62		
13	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	43,64800	100,00	4 364,80
		pro poježděný chodník : 138*0,21		28,98		
		pro vjezd : 28,8*0,21		6,048		
		pro nezpevněný pás : 86,2*0,1		8,62		
14	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	43,64800	33,00	1 440,38
		pro poježděný chodník : 138*0,21		28,98		
		pro vjezd : 28,8*0,21		6,048		
		pro nezpevněný pás : 86,2*0,1		8,62		
15	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	43,64800	100,50	4 386,62
		pro poježděný chodník : 138*0,21		28,98		
		pro vjezd : 28,8*0,21		6,048		
		pro nezpevněný pás : 86,2*0,1		8,62		
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	480,12800	20,00	9 602,56
		pro poježděný chodník : 138*0,21		28,98		
		pro vjezd : 28,8*0,21		6,048		
		pro nezpevněný pás : 86,2*0,1		8,62		

Soupis stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr

S:	1704	Rekonstrukce komunikací Kladno - Švermov - Etapa 2
O:	104	ul. Josefa Drmly
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		10		436,48		
17	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 pro pojížděný chodník : 138*0,21 pro vjezd : 28,8*0,21 pro nezpevněný pás : 86,2*0,1	m3	43,64800 28,98 6,048 8,62	62,00	2 706,18
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním vozovka : 484,1 přídlažba : 22,8 pojížděný chodník : 166,2 vjezd : 47,3 varovný pás : 20,1	m2	740,50000 484,1 22,8 166,2 47,3 20,1	12,00	8 886,00
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 pro pojížděný chodník : 138*0,21 pro vjezd : 28,8*0,21 pro nezpevněný pás : 86,2*0,1	m3	43,64800 28,98 6,048 8,62	280,00	12 221,44
20	965031131R00	Bourání cihel naplocho, plochy nad 1 m2 pro pojížděný chodník : 7,3 pro vjezd : 2 pro nezpevněný pás : 5,2	m2	14,50000 7,3 2 5,2	42,00	609,00
21	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní 10	m	10,00000 10	28,00	280,00
22	979054441R00	Očištění vybour. zatravnovací dlažby s výplní kamen. těženým 0,8	m2	0,80000 0,8	39,00	31,20
23	979081121R00	Odvoz obrub na deponii vč. skládky 10*0,05*0,2*2,3	t	0,23000 0,23	15,00	3,45
24	100004210R00	Hutnicí zkoušky 3	kus	3,00000 3	10 000,00	30 000,00
25	979031131	Očištění cihel 14,5	m2	14,50000 14,5	28,00	406,00
26	979081120	Odvoz zámkové dlažby a dlaždic na deponii, skládky 0,8*0,08*2,3	t	0,14720 0,1472	590,00	86,85
27	979081122	Odvoz cihel na skládku 14,5*0,065*1,8	t	1,69650 1,6965	590,00	1 000,94
Díl: 1-1		Sadové úpravy				35 234,70
28	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami nezpevněný pás : 91,4	m2	91,40000 91,4	84,00	7 677,60
29	639571210R00	Kačlírek tl. 100 mm nezpevněný pás : 91,4	m2	91,40000 91,4	276,50	25 272,10
30	Pol_58	Folie proti prorůstání plevelů nezpevněný pás : 91,4	m2	91,40000 91,4	25,00	2 285,00
Díl: 5		Komunikace				887 130,55
31	561461115R00	Stabilizace podkladu vápnem Road Mix vozovka : 484,1 přídlažba : 22,8	m2	506,90000 484,1 22,8	88,00	44 607,20
32	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 15 cm vozovka : 484,1 přídlažba : 22,8	m2	506,90000 484,1 22,8	165,00	83 638,50

Soupis stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr

S:	1704	Rekonstrukce komunikací Kladno - Švermov - Etapa 2
O:	104	ul. Josefa Drmly
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
33	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 18 cm vozovka : 484,1 přídlažba : 22,8	m2	506,90000	230,00	116 587,00
34	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm pojižděný chodník : 166,2 vjezd : 47,3 varovný pás : 20,1	m2	233,60000	265,00	61 904,00
35	565161211R00	Podklad z obal kam. ACP 22+, nad 3 m, tl. 8 cm vozovka : 484,1	m2	484,10000	475,00	229 947,50
36	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2 vozovka : 484,1	m2	484,10000	13,50	6 535,35
37	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl. 5 cm vozovka : 484,1	m2	484,10000	315,00	152 491,50
38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm pojižděný chodník : 166,2 vjezd : 47,3 varovný pás : 20,1	m2	233,60000	255,00	59 568,00
39	596245041R00	Kladení přídlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm 22,8	m2	22,80000	385,00	8 778,00
40	592452650R	Dlažba zámková přírodní 20x10x8 pojižděný chodník : 166,2	m2	166,20000	535,00	88 917,00
41	59245266R	Dlažba zámková barevná 20x10x8 vjezd : 47,3	m2	47,30000	423,00	20 007,90
42	59245266RB	Dlažba reliéfní 20,1	m2	20,10000	350,00	7 035,00
43	59245600R	Přídlažba 50x25x8 cm 22,8	m2	22,80000	312,00	7 113,60
Díl: 8 Trubní vedení 11 960,00						
44	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu 3	kus	3,00000	2 070,00	6 210,00
45	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte a hydrantu 4 1	kus	5,00000	1 150,00	5 750,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 195 130,44						
46	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu 10	ks	10,00000	59,00	590,00
47	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu 10*60	den	600,00000	23,00	13 800,00
48	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu 10	kus	10,00000	38,00	380,00
49	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm nezpevněný pás : 23,2	m	23,20000	195,00	4 524,00
50	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku 1000/150/250 119,4+186,6	m	306,00000	380,00	116 280,00
51	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 (23,2+306)*0,2*0,3	m3	19,75200	2 420,00	47 799,84

Soupis stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr

S:	1704	Rekonstrukce komunikací Kladno - Švermov - Etapa 2
O:	104	ul. Josefa Drmly
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
52	919721211R00	Dilat spáry vklad asf zálivka	m	48,30000	150,00	7 245,00
		48,3		48,3		
53	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	48,30000	52,00	2 511,60
		48,3		48,3		
54	914001000VD	Návrh dopravního značení - přechodné úpravy provozu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
		1		1		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						4 510,00
55	961044110R00	Demontáž a zpětná montáž sloupků včetně betonové patky	kus	2,00000	2 255,00	4 510,00
		2		2		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						50 203,08
56	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	865,57040	58,00	50 203,08
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						794 729,11
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	506,84450	460,00	233 148,47
		572,0477-65,2032		506,8445		
58	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	65,20320	980,00	63 899,14
		65,2032		65,2032		
59	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	572,04770	730,00	417 594,82
60	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	2 860,23850	28,00	80 086,68
Díl: VN Vedlejší náklady						105 385,21
61	0050241016R	Chráníčka IS	m	60,00000	450,00	27 000,00
		60		60		
62	005041010R	PD skutečného provedení	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
		1		1		
63	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	kus	5,00000	5 000,00	25 000,00
		5		5		
64	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	24 192,60	24 192,60
		1		1		
65	005125	Mimostaveništní doprava	%	0,50000	24 192,60	12 096,30
		0,5		0,5		
66	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	%	0,50000	24 192,60	12 096,30
		0,5		0,5		
Díl: ON Ostatní náklady						120 700,00
67	Ost11	Pasportizace objektů	kus	16,00000	3 000,00	48 000,00
		16		16		
68	Ost20	Zahloubení optických kabelů	m	62,00000	850,00	52 700,00
		62		62		
69	005124020R	Autorský dozor	hod	16,00000	500,00	8 000,00
		16		16		
70	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
		1		1		

2 467 645,50

Soupis stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr

S:	1704	Rekonstrukce komunikací Kladno - Švermov - Etapa 2
O:	104	ul. Josefa Drmly
R:	02	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				114 648,15
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	37,75000	1 020,00	38 505,00
		UV : 4*1*1*1,5		6		
		rýha : 6*1*1,5		9		
		drenáž : 91*0,5*0,5		22,75		
2	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	42,00000	185,00	7 770,00
		UV : 4*1*1,5*4		24		
		rýha : 6*1,5*2		18		
3	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	42,00000	105,00	4 410,00
		UV : 4*1*1,5*4		24		
		rýha : 6*1,5*2		18		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	37,75000	92,00	3 473,00
		UV : 4*1*1*1,5		6		
		rýha : 6*1*1,5		9		
		drenáž : 91*0,5*0,5		22,75		
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	21,85000	99,00	2 163,15
		37,75-8,4-7,5		21,85		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	240,35000	20,00	4 807,00
		37,75-8,4-7,5		21,85		
		10		218,5		
7	174111102R00	Zásyp rušených šachet - ruční se zhutněním	m3	7,50000	46,00	345,00
		5*1*1*1,5		7,5		
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,40000	425,00	3 570,00
		UV : 6*1*1,4		8,4		
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterku frakce 16 - 32 mm	m3	18,20000	920,00	16 744,00
		drenáž : 91*0,5*0,4		18,2		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,85000	260,00	5 681,00
		37,75-8,4-7,5		21,85		
11	979081121VD	Zabezpečení IS proti poškození	kus	3,00000	2 780,00	8 340,00
		3		3		
12	979081123VD	Naložení a odvezení UV a rušeného žlabu	kus	6,00000	3 140,00	18 840,00
		5		5		
		1		1		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 629,54
13	212971110R00	Opláštění tratí vodů z geotextilie	m2	28,58849	25,00	714,71
		91*pl*0,1		28,58849		
14	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	28,58849	32,00	914,83
		28,58849		28,58849		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 925,00
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	5,15000	900,00	4 635,00
		UV : 6*1*0,1		0,6		
		drenáž : 91*0,5*0,1		4,55		
16	452312121R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10	m3	1,00000	2 290,00	2 290,00
		1		1		
Díl: 5		Komunikace				16 373,00
17	597092111R00	Žlab odvodňovací dl.1000 mm	kus	3,00000	2 050,00	6 150,00

Soupis stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr

S:	1704	Rekonstrukce komunikací Kladno - Švermov - Etapa 2
O:	104	ul. Josefa Drmly
R:	02	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	3			3		
18	597092131R00	Čelo žlabu kombinované plné	kus	1,00000	338,00	338,00
	1			1		
19	597092132R00	Čelo žlabu pro přípojku DN100	kus	1,00000	625,00	625,00
	1			1		
20	597092154R00	Krycí rošt, D 400, dl. 500 mm	kus	6,00000	1 460,00	8 760,00
	3*2			6		
21	597092171R00	Přechodka	kus	1,00000	500,00	500,00
	1			1		
Díl: 8		Trubní vedení				116 297,00
22	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	6,00000	148,00	888,00
	6			6		
23	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	6,00000	22,00	132,00
	6			6		
24	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	8,00000	427,00	3 416,00
	4*2			8		
25	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	4,00000	468,00	1 872,00
	4			4		
26	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet, šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	kus	4,00000	1 920,00	7 680,00
	4			4		
27	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	4,00000	1 370,00	5 480,00
	4			4		
28	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	4,00000	6 250,00	25 000,00
	4			4		
29	899623141R00	Obetonování potrubí betonem C12/15	m3	4,00000	2 350,00	9 400,00
	4			4		
30	591141120VD	Výřez do stávající dešťové kanalizace	kus	4,00000	5 750,00	23 000,00
	4			4		
31	895983422VD	Napojení drenáže do stávající UV - výkop rýhy, lože, obsyp a zásyp a průraz do stěny prefabrikátu	kus	3,00000	1 850,00	5 550,00
	3			3		
32	895983424VD	Zaslepení stávajícího potrubí UV	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00
	2			2		
33	895991110R00	Demontáž stávajícího UV a žlabu	kus	6,00000	660,00	3 960,00
	5			5		
	1			1		
34	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	91,00000	29,00	2 639,00
	91			91		
35	55340374R	Mříž s rámem 500/500/160 D400	kus	4,00000	2 700,00	10 800,00
	4			4		
36	55343910R	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	4,00000	1 050,00	4 200,00
	4			4		
37	592238511R	TBV-Q 450/330/1a PVC dno s výtokem PVC DN 150	kus	4,00000	600,00	2 400,00
	4			4		

Soupis stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr

S:	1704	Rekonstrukce komunikací Kladno - Švermov - Etapa 2
O:	104	ul. Josefa Drmly
R:	02	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
38	59223858R	TBV-Q 450/555/5d skruž horní	kus	4,00000	550,00	2 200,00
		4		4		
39	5922386322R	TBV-Q 450/450/3d skruž středová	kus	4,00000	600,00	2 400,00
		4		4		
40	59223866R	TBV-Q 450-270/325/11 konus	kus	4,00000	520,00	2 080,00
		4		4		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 312,36
41	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	59,02623	90,00	5 312,36

261 185,05