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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:
Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Tel:
Fax:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342
Ing. Martin Lehký - ředitel
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
60460580
CZ60460580
973 204 090
973 204 092
dugmkmó

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091, fax 973 204 092

-jednat ve věcech technických: Ing. Luděk Hradecký, tel.: 973 204 424, mob.: 702 209 660
e-mail: ludek.hradecky@as-po.cz

(dále jen „ objednatel “)

ZHOTOVITEL:
Zapsaný v obchodním rejstříku u: 
Zastoupený:

Sídlo:
IČ, DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických: 
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Kamil Srkal 
MUPO/26/15/ŽR

Kamil Srkal

Letov 21,441 01 Podbořany 

47788925, CZ7203062735 
Monet Bank Podbořany 

174903568/0600

Kamil Srkal, tel.: 775 234 862 

Kamil Srkal, tel.: 775 234 862
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Smlouva č. VD-471 -00/16

i. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je provedení opravných prací na osvětlení a realizace nového uzemnění 
stožárů osvětlení na vojenské vlečce č, 1 - Podbořany.

Rozsah požadovaných prací:
- realizace díla dle zpracovaného rozpočtu,
- součásti realizace díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace 

demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu,
- realizace díla bude provedena v souladu s platnými technickými normami, které jsou 

pro uvedený předmět díla závazné, dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky 
materiálu budou v první jakostní třídě.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

1L TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: po uveřejnění SoD v registru smluv dle čl. XII odst. 12.2

Termín ukončení: 27.10.2016

Místo plnění díla: Vojenská vlečka č. 1 - Podbořany

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku í. této smlouvy a činí: 106 400,- Kč

slovy: „stošesttisícčtyřistakorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.

4.2 Fakturace bude provedena jednou fakturou do výše 100 % ceny díla na základě 
soupisu provedených prací potvrzených zástupci objednatele.

4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla 
smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
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4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále 
údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a 
zákona.

4.5 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie 
včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými 
zástupci objednatele a zhotovitele, doklad o ekologické likvidace demontovaného 
materiálu včetně uložení na skládku, a zápisu o předání a převzetí, včetně revizní 
zprávy). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, 
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice. Při nedodržení podmínky 30ti denní 
splatnosti faktury ode dne doručení, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět.

4.6 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 
celého díla objednavatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od 
uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen 
„konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými 
zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí díla, jakož i soupis 
provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení 
provedených prací technickým dozorem objednavatele a zástupcem objednavatele.

4.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího 
vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na 
svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat 
platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné 
normy.

5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé 
dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu 
smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve 
smyslu této smlouvy.

5.4 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy 
stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál 
stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. 
při přejímacím řízení.

5.5 Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání místa plnění 
objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku 
II. této smlouvy.
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5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup na místo 
plnění za účelem odstranění případných vad.

5.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, 
kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den 
bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.

5.8 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou 
objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

5.9 Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla je zhotovitel.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

6.1 Záruční doba na provedené dílo je 36 měsíců.
6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech 

případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění 
případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nej později do 5 pracovních 
dní od nahlášení závad.

6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného 

odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do 

provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční 
doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi 
čistotu a pořádek.

7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d 
zákona č. 137/2006 Sb.

7.3 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, 
za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.

7.4 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou 
mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické 
požadavky stanovené zákonem č. 266/1994 Sb., v platném znění, a předpisy 
souvisejícími.

7.6 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU 
nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.

7.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetový stránkách objednatele.
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7.8 Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 3 000 000,- Kč. Tato 
smlouva bude platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno 
a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém 
zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku I. této 
smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za 
prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla.

9.3 V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise
0 předání a převzetí díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý
1 započatý den prodlení s jejich odstraněním.

9.4 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo 
nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 
kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.

9.5 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 
1.000,- Kč/den, smluvní pokuta bude účtována až do doby odstranění nedostatků ve 
stavebním deníku.

9.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.

9.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou 
převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným 
fakturám.

9.8 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA DÍLE

10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
10.2 Za škody vzniklé na díle odpovídá po dobu plnění předmětu smlouvy zhotovitel. 

Odpovědnost za škody přechází na objednatele dnem převzetí díla od zhotovitele.
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10.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v průběhu plnění předmětu 
smlouvy jeho činností objednateli, případně třetím osobám a je povinen vzniklé 
škody uhradit nebo odstranit na své náklady.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými 
jsou zejména:

- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních 

dnů;
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 

5 kalendářních dnů;
11.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 

od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou 
povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní 
strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této 
smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tato smlouva a práva a povinnosti zní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 ödst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o 
registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí 
objednatel.

12.3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12.4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných 
dodatků ktéto smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv.

12.5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 výtisk obdrží zhotovitel 
a 1 výtisk objednatel.

12.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují svými podpisy.
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Přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list rozpočtu (3 listy)
Příloha č. 2: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)

V Praze drfě:
do,9. D-o/^

ta)
AS-PO
162

Ing. Martin Lehký 
ředitel AS-PO

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
příspěvková organizace

Podbabskä 1589Í1,16000 Prat»6 
Ií0:60460580

V Podbořanech dne: 2 o

SRKAL Kamft-etov 21, 441 01 PODB 
ČO: 477-8392o/D5čvČľ?!>0' 

K, Srkal 
"jednatel
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Příloha č. 2

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP
Rozsah
krácení

[Kč]
1. Všeobecné závady

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 
osobních ochranných pracovních prostředků a 
ochranných zařízení

Zák. 262/2006 Sb. 200-1000/
případ

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požiti 
alkoholu a jiných návykových látek

Zák. 262/2006 Sb
500 - návrh 
koordinátora 

BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 

dokumentace
Zák. 262/2006 Sb. 500

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / 
koordinátora BOZP

Zák. 262/2006 Sb. 2000-
10000

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP

Konkrétní předpis 500 - 5000

2. Povrchová pracoviště
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 

koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu 
zhotoviteli

ČI. 4.14 a 4.15 3000 - 5000

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD

Záznamové knihy BOZP stavby, 
interní dokumentace generálního 
zhotovitele, protokol SOD

2000/
závada

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
pracovních postupů, návodů k použití

Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 
4.10 500-1000

3. Požární ochrana

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o 
požární ochraně

Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb. 500- 1000

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na 
místech, kde je to zakázáno

Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb. 300

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli

Čl. 4.15 a 4.20 10000

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb.,čl.4.8 3000-
10000

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům 
a k prostředkům PO

Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500

4. OŽP
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 

týkajících se OŽP
Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000

4.2. Neodstranění závad z kontrol Čl. 4.21 300 / závada

4 /*. "
SRKAL 

. etov 21,44J^
Č0: 477 83,


