

Číslo smlouvy vlastníka HK 2017_0049
Číslo smlouvy stavebníka

SRM 8020008062
Registr smluv ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ
č. HK 2017_0049**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

ŘSD ČR , Správa Pardubice

Číslo smlouvy vlastníka HK 2017_0049

SRM 8020008062

Číslo smlouvy stavebníka

Registr smluv ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“), v platném znění
mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená na základě pověření , Manažerem , Výstavba fix

bankovní spojení:

(dále jen „**CETIN**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Adresa pro doručování : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Zastoupená : ředitelem Správy Pardubice, na základě

jmenování ze dne 2.1.1997

IČO : 659 93 390

DIČ : CZ659 93 390

zřízena rozhodnutím Ministerstva dopravy Zřizovací listinou ze dne 18.1.2010

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

Kabelovod je věc nemovitá, ve vlastnictví CETIN, která bude vybudována v rámci Překládky v rámci Stavby SO452..

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN.

Číslo smlouvy vlastníka HK 2017_0049

SRM 8020008062

Číslo smlouvy stavebníka

Registr smluv ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Stavba SO451 je stavba pod názvem „I/37 MÚK Doubravice – odbočovací pruh, SO 451 Přeložka Telefonica CR“, jež vyvolala Překládku, a jejímž investorem je Stavebník.

Překládka v rámci Stavby SO452 je Překládkou SEK ve vlastnictví CETIN, která bude provedena na základě samostatné Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2017_0050 uzavřené mezi CETIN a Stavebníkem dne [DOPLNIT] a jejíž součástí je překládka Kabelovou.

Stavba SO452 je stavba pod názvem „VPIC_ŘSD_PA_I_37_MÚK Doubr.,SO452“, jež bezprostředně souvisí se Stavbou SO451 a v jejímž rámci je realizována stavba Kabelovodu.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 21.7.2015 vydané pod čj. 649113/15, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK, kteréžto jsou nedílnou součástí Vyjádření o existenci SEK.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC_ŘSD_PA_I_37_MÚK Doubr.,SO451“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v cenovém a technickém návrhu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „CTN“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,

ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

Provedení překládky Kabelovodu v rámci Stavby SO452

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK, včetně Kabelovou, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

i) zajistit vyhotovení Projektu

b) po realizaci Překládky:

i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),

ii) k pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí ve prospěch CETIN, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

iii) písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z:

- Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „ I/37 Pardubice - MÚK Doubravice-odbočovací pruh „ , č.j. MmP 6397/2014 ze dne 29.1.2014 , a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí;

b) Po realizaci překládky

- i) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí ve prospěch CETIN a zápis služebnosti ve prospěch CETIN do katastru nemovitostí
- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy 407 015,00 Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 1 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury vystavené společností CETIN po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.2 Faktura dle odst. 6.1 tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok příslušné Smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a rozvazovací podmínkou dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních:
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail:
- ve věcech technických:
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail:
- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních:
funkce: investiční referent
e-mail:

Číslo smlouvy vlastníka HK 2017_0049
Číslo smlouvy stavebníka

SRM 8020008062
Registr smluv ANO

ve věcech technických:
funkce: investiční referent
e-mail:

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.
- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je povinen Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s Překládkou dle této Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 Tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění

pozdějších předpisů;

- c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

11.12 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Číslo smlouvy vlastníka HK 2017_0049

SRM 8020008062

Číslo smlouvy stavebníka

Registr smluv ANO

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky

Příloha č.3 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: MmP 6397/2014 ze dne 29.1.2014

Příloha č.4 - Pověření CETIN

Příloha č.5 - Pověření , PM , výpis OR Stavebníka

CETIN

Stavebník

V Praze .. dne

2.11.2017

V Pardubicích./dne

15. 11 2017

Ceská telekomunikační infrastruktura a.s.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno :

Funkce Manažer , Výstavba fix

Funkce Ředitel spravy Pardubice

TEMO-TELEKOMUNIKACE,a.s. U Záb.zámku 233/15,
Praha10

projekce a výstavba telekomunikačních zařízení

Této stavbě musí předejít realizace stavebního objektu SO452 !!!!

Hlavní projektant:			
Zpracoval:			TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. U Záb. Zámku 233/15, Praha 10 Pracoviště: Záměl 169, 517 43 Potštejn
Technická kontrola:			
Zodp. projektant:			
Kraj: Královéhradecký	Okres:Pardubice	Obec: Doubravice	
Investor	Cetin a.s.		Stupeň: CTN
Akce:	CTN_VPIC_ŘSD_PA_I/37_MUK Doubr.,_SO451		Zak. č.:
			Arch. č.:
			Datum: 05/2017
Objekt:	přeložení vedení SEK		Formát:
Obsah:	Technická zpráva k CTN		Měřítko:
			Č. výkresu:

Obsah:

1. Požadavek - stavebně technické řešení – technologie, montáž
2. Věcná přeměna
3. rozpočet
4. kontakty
5. závěr

Výkresová část:

1. Přehledová mapa
2. polohopisný plán dgn

1. Požadavek

Předmětem cenového technického návrhu (CTN) je požadavek společnosti CETIN a.s. vyvolaný žádostí společnosti Ředitelství společnosti silnic a dálnic ČR, správa Pardubice na přeložení vedení sítě elektronických komunikací (SEK) v souvislosti s úpravou mimoúrovňového křížení (MUK) silnice I/37 s místní komunikací v obci Doubravice.

Stavebně technické řešení

Stavbě musí předejít realizace stavebního objektu SO452. Podstatou prací na SO452 je prodloužení stávajícího kabelovodu pod silnicí I/37, který se skládá z 3 ks kabelových šachet propojených trubkami průměru 110mm. Šachty mají půdorys 2,0x2,5m. Vstup do šachet je v betonových zkružích průměru 1,6m po žebříku přes litinový poklop 700x700 mm.

Kabelovod bude směrem k Semtínu prodloužen o 16m s ukončením v nově vybudované kabelové šachtě. Stávající kabelové šachty budou zrušeny a jejich otvory 8 osinkocementových trub pr.110mm propojeno obetonovanými trubkami KOPOFLEX pr.110mm.

V kabelovodu vedou 2x trubka HDPE40 obě s optickými kabely, dva kabely TCKQY 300XN0,6 a kabel TCEKE 75XN0,6. Z důvodu úpravy kabelovodu bude vedení SEK postupně přeloženo do prodloužených chrániček pomocí kabelových vložek.

Předložené CTN řeší SO451 – přeložení trubek HDPE40 s optickými kabely.

Trubka HDPE40 C – je v ní zafouknut optický kabel OK 547 031 vedoucí z PA:BS:67 do optické spojky v prostoru Univerzity unačené RDS PA UNIVERZI 01010 typ LUT2600. Optický kabel je typ Samsung 48f LT CU.

Spojka typ LUT2600 se demontuje a kabel bude vyfouknut v délce cca 1.030m na začátek úpravy kabelovodu. Začátkem je myšleno nejvzdálenější místo kabelovodu při pohledu od Semtína. Zde bude HDPE40 C přerušena, osazen kryt optické spojky PKOR. Z PKOR bude do prodlouženého kabelovodu protažena nová trubka HDPE40 C naspojována spojkou PLASSON40 na původní trasu. Do nové a původní trasy se zafoukne kabelová vložka optického kabelu typ MiDia CU 48f AWFLEX OD 10,5mm. Propojení na stávající optický kabel vyřeší dvě spojky COYOTE DOME 6,5x17. Jedna v novém PKOR a druhá nahrazující původní spojkou LUT2600.

Trubka HDPE40 O – je v ní zafouknut trubičkový systém 5x 10/8mm vedoucí z TS Globus 0301A do TS Univerzita Doubravice 00301. V trubičce 10/8mm červené je zafouknut mikrokabel OFS 48f 8x 6ribb. Ukončení kabelu v ODF Univerzita se zruší a kabel se vyfoukne na začátek úpravy kabelovodu. Začátkem je myšleno nejvzdálenější místo kabelovodu při pohledu od Semtína. Zde bude HDPE40 O přerušena a zavedena do již osazeného krytu optické spojky PKOR. Z PKOR bude do prodlouženého kabelovodu protažena nová trubka HDPE40 O, do ní zafouknut nový trubičkový systém 5x 10/8mm a naspojována novou spojkou MATRIX I na původní trasu. Do trubičky 10/8mm červené zafouknut z PKOR do ODF Univerzita nový optický kabel 48f AW 8x 6ribb OFS Diel. Propojení na stávající mikro kabel vyřeší spojka COYOTE DOME 6,5x17 ribb umístěná v PKOR

společně se spojkou na kabelu 48f, v ODF Univerzita navaření vláken na stávající multimodul 6x E2000.

Při montáži bude prováděna kalibrace a tlakutěsnost trubek HDPE a trubiček 10/8mm. Po dokončení montáže bude na optických kabelech provedeno měření přímou metodou a měření oboustranné.

Přepojené trubky HDPE40 (prázdné) budou z kabelovodu odstraněny a uvolněné otvory umožní jejich požadované prodloužení a další použití pro překládané metalické kabely instalované v rámci akce SO452.

Nová trasa bude geodeticky předměřena a po provedení výkopových prací před záhozem geodeticky doměřena s vypracováním geometrického plánu.

Montážní práce vyžadují získání povolení k přerušení provozu.

2. Věcné břemeno

- s vlastníkem dotčených pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR v katastrálním území Trnová obci Pardubice bude sepsána Smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti v celkové částce za úhradu za zřízení VBR 5.000,-Kč.

Jsou to pozemky p.č.637/1, p.č.637/2 a p.č.617/4

3. Rozpočet – viz příloha

4. kontakty

CETIN a.s. projektový koordinátor

Investor:

Investiční referent – úsek výstavby

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Pardubice

Hlaváčova 902, CZ-530 02 PARDUBICE

tel. : mobil:

projektant křížení silnice I/37:

Tomáš Jenček

Transconsult s.r.o.

Nerudova 37

500 02 Hradec Králové

tel: 495 533 105

5. závěr

CTN vychází z požadavku společnosti CETIN a.s. a poskytnuté situace. Investor zajistí územní rozhodnutí, které bude obsahovat trasu přeložky.

TEMO-TELEKOMUNIKACE

květen 2017

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 62865/2013/MK

Č.j.: MmP. 6397/2014

Vyřizuje:

oprávněná úřední osoba

telefon:

e-mail:

IDDS: ukzbx4z

328.00, A/10

Pardubice, dne 29.1.2014

ROZHODNUTÍ NABYLO

PRÁVNÍ MOCI DNE 5.3.2014



S00BX000DZYG

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 1.11.2013 podalo

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčova 902, 530 02

Pardubice 2, kterou zastupuje na základě plné moci společnost AZ Inženýring Pardubice s.r.o.,

IČO 27493695, B. Němcové 244, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

"I/37 MÚK Doubravice - odbočovací pruh"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 70/22 (ostatní plocha), parc. č. 70/52 (ostatní plocha), parc. č. 70/55 (ostatní plocha) v katastrálním území Ohrazenice, parc. č. 228 (orná půda), parc. č. 236/4 (ostatní plocha), parc. č. 236/15 (orná půda), parc. č. 236/34 (ostatní plocha), parc. č. 236/37 (orná půda), parc. č. 236/39 (orná půda), parc. č. 236/40 (orná půda), parc. č. 257/3 (ostatní plocha), parc. č. 257/6 (ostatní plocha), parc. č. 257/12 (ostatní plocha), parc. č. 279/1 (ostatní plocha), parc. č. 279/2 (ostatní plocha), parc. č. 535/5 (ostatní plocha), parc. č. 568/1 (ostatní plocha), parc. č. 615/13 (ostatní plocha), parc. č. 617/4 (ostatní plocha), parc. č. 617/6 (ostatní plocha), parc. č. 617/8 (ostatní plocha), parc. č. 617/11 (ostatní plocha), parc. č. 637/1 (orná půda), parc. č. 637/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Trnová, parc. č. 114/2 (orná půda) v katastrálním území Semtín.

Stavba obsahuje:

- Předmětem stavby je nové uspořádání stávající MÚK Doubravice silnic I/36 a I/37.

Seznam stavebních objektů:

- SO 001 – Příprava území
- SO 101 – Vratná a připojovací větev
- SO 102 – Dopravní značení
- SO 103 – Dopravní opatření
- SO 201 – Opěrná zeď
- SO 202 – Prodloužení kolektoru
- SO 303 – Odvodnění MÚK Doubravice
- SO 302 – Ochrana kanalizace DN 1200
- SO 351 – Přeložka vodovodu DN 400
- SO 401 – Přeložka venkovního vedení 35 kV ČEZ Distribuce a.s.
- SO 431 – Úpravy veřejného osvětlení
- SO 451 – Přeložka OK Telefonica CR
- SO 452 – Přeložka metalických kabelů Telefonica CR
- SO 453 – Přeložka metalického kabelu ČD Telematika
- SO 454 – Přeložka rozhlasového závěsného kabelu
- SO 501 – Přeložka horkovodu
- SO 651 – Přeložka trakčního stožáru DPmP
- SO 652 – Ochrana kabelů DPmP
- SO 801 – Vegetační úpravy

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 70/22, 70/52, 70/55 v katastrálním území Ohrazenice, parc. č. 228, 236/4, 236/15, 236/34, 236/37, 236/39, 236/40, 257/3, 257/6, 257/12, 279/1, 279/2, 535/5, 568/1, 615/13, 617/4, 617/6, 617/8, 617/11, 637/1, 637/2 v katastrálním území Trnová, parc. č. 114/2 v katastrálním území Semtín v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, vyhlášky č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.
3. Investor zajistí na stavbě takové podmínky, které umožní bezpečný a plynulý dopravní provoz na všech dotčených dopravních plochách.
4. V případě znečištění dopravních ploch nedotčeným zábořem staveniště, zajistí stavebník na vlastní náklady jejich bezodkladné vyčištění.
5. Výjezd vozidel ze stavby bude zajišťován tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a omezení dopravního provozu.
6. V případě potřeby přechodné úpravy dopravního značení vlivem stavby, projedná stavebník tuto úpravu s příslušným dopravním úřadem v předstihu.
7. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny stávající podzemní sítě.
8. Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení zákona č. 158/2009 Sb. (energetický zákon), zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), platných ČSN, zejména ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Veškeré práce prováděné v ochranném pásmu nadzemního vedení musí být v souladu s ČSN 33 3301. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 čl.54-57.
9. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušení stávajících vedení a existujícího provozu těchto zařízení.
10. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné sítě.
11. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu a to i pro osobní automobily a bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem.

12. Investor ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v souvislosti se stavbou. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody vlastním nákladem.
13. Při provádění zemních prací budou dodržena veškerá vyjádření a požadavky jednotlivých majitelů pozemků, správců jednotlivých sítí dopravní a technické infrastruktury.
14. Investor zajistí na stavbě takové podmínky, které umožní bezpečný a plynulý dopravní provoz na všech dotčených dopravních plochách, provede oznámení zahájení a ukončení stavby, upozornění na omezení dopravy, upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání přechodů a tras vyznačených dodavatelem.
15. Po celou dobu stavby budou stávající okolní komunikace udržovány ve sjízdném stavu a to i pro osobní automobily a bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem. V okolí stavby bude udržován pořádek a čistota, včetně výjezdu staveništní dopravy na veřejnou komunikaci.
16. Zhotovitel stavby zajistí dopravní obslužnost stávajících budov pro příjezd záchranného integrovaného systému, svozu TKO atd. Stavbou nesmí dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Stavbou nebude dotčeno dopravní značení a ostatní silniční příslušenství.
17. Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, budou tato opravena (obrubníky, chodníky, komunikace atp.).
18. Travnaté plochy dotčené stavbou budou uvedeny do stavu obdobného původnímu, budou provedeny nutné terénní úpravy, kontrola bude provedena znovu po cca 3 měsících, zhotovitel stavby bude vyzván k případnému dokončení oprav a dosetí ploch.
19. V průběhu realizace stavby budou důsledně omezovány nepříznivé vlivy na okolí, bude dbáno na čistotu dotčených pozemních komunikací a dopravních ploch, bude minimalizováno zatížení okolí hlukem a prachem. Všechny plochy ozeleněné plochy dotčené stavbou budou doplněny orníci, trasa bude vyčištěna od zbytků stavebního materiálu, kamenů a plochy budou ozeleněny.
20. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2m).
21. V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání povolení na kácení věcně i místně příslušný Úřad městského obvodu Pardubice VII.
22. Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou na větevní kroužek, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.
23. Investor, stavebník i ostatní osoby provádějící stavební a výkopové práce budou dodržovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
24. Budou respektovány stávající vzrostlé stromy. Dřeviny budou při stavebních pracích vhodně chráněny (ČSN DIN 18 920).
25. V průběhu realizace stavby je nutno důsledně omezit očekávané nepříznivé vlivy (zejména dbát na čistotu dotčených komunikací, minimalizovat zatížení okolí hlukem a prachem, důsledně zabezpečit výkopy, umožnit bezpečný provoz na komunikacích). Následně budou všechny plochy dotčené stavbou uvedeny do pořádku včetně případného doplnění ornice, vysbírání kamenů a zbytků stavebního materiálu a osetí travou.
26. Po celou dobu stavby nebude narušen vjezd a výjezd do a od čerpací stanice PHM Globus a mycího centra Globus.
27. Po celou dobu stavby nebude přerušen provoz čerpací stanice PHM Globus a mycího centra Globus.
28. V případě, že bude nutné vjezd a výjezd do a z čerpací stanice PHM a mycího centra Globus pro nezbytné práce uzavřít, je toto možné pouze mimo pracovní dobu (21:00-7:00 hod) a to pouze po předchozím projednání s dostatečným časovým předstihem s ředitelem hypermarketu Globus.
29. Pozemky (jejich poměrná část), které jsou plánované pro trvale zastavěný odbočovací pruh, budou vykoupěny podle platných předpisů a tržní ceny pozemků v dané lokalitě.
30. Pozemky (jejich poměrná část), které jsou podle výkresové dokumentace plánovány na dočasný zábor v rámci výstavby, budou rovněž vykoupěny nebo na jejich výměru bude před zahájením

- stavby sjednáno tržní nájemné, které bude stanoveno dohodou mezi oběma stranami (vlastníky stavby a investorem stavby).
31. V případě dočasného záboru nebo jejich částí u všech pozemků, kterých se toto bude týkat, budou tyto pozemky po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Nájemní vztah mezi investorem a vlastníky pozemků dotčených dočasným zábořem bude trvat až do předání těchto pozemků a až po odsouhlasení všech vlastníků nebo jejich zástupců.
32. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření k existenci energetického zařízení provozovaná společností ČEZ ICT Services, a.s., značka 0200107347 ze dne 6.5.2013, v tomto rozsahu:
- a) Před zahájením zemních prací objedná vytyčení přesné polohy PKV nebo zařízení na staveništi u ČEZ ICT Services, a. s. 15 dnů předem. Zároveň prokazatelně seznámí provádějící pracovníky s polohou komunikačního vedení.
 - b) Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5m na každou stranu od osy krajního vedení.
 - c) Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
 - d) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka ČEZ ICT Services, a. s.
 - e) Každé poškození PKV okamžitě ohlásit ČEZ ICT Services, a. s. na nebo Poruchovou linku t.č.
 - f) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka ČEZ ICT Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění práci viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka ČEZ ICT Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
 - g) Na vytyčenou trasu komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů ČEZ ICT Services, a. s.
 - h) Při poškození PKV ČEZ ICT Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
 - i) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před započítím stavebních prací.
 - j) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi ČEZ ICT Services, a. s.
 - k) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5m od osy NKV.
 - l) Do vzdálenosti 1,5m od osy NKV nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení ČEZ ICT Services, a. s.
 - m) Každé poškození NKV okamžitě ohlásit ČEZ ICT Services, a. s. na nebo Poruchovou linku t.č.
 - n) Při poškození NKV ČEZ ICT Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
 - o) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby pracovníkovi ČEZ ICT Services, a. s.
 - p) Před započítím stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu. Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m.
33. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření k existenci energetického zařízení provozovaná společností ČEZ Distribuce, a.s., značka 0100160557 ze dne 6.5.2013, v tomto rozsahu:
- q) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámí pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - r) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 - s) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
 - t) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány

- u) a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,
 - f) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - g) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - h) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
 - i) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - j) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - k) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - l) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840).
 - m) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - n) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
 - o) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
 - p) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 - q) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
 - r) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 - s) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
 - t) Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
 - u) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možná též požádat o zaizolování části vedení.
34. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti ČD - Telematika, a.s. značka 8790/2013-0 ze dne 6.5.2013, v tomto rozsahu:
- a) Stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro uzemnění řízení, budou v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
 - b) Činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro uzemnění řízení, budou v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
 - c) Organizace, která vydala vyjádření, bude písemně vyrozuměna o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.
 - d) Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase).
 - e) Bude provedeno prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
 - f) Bude provedeno upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.).
 - g) Bude provedeno řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a dále bude provedeno řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení.
 - h) Bude provedena odpovídající ochrana kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.

- i) Při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutní zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzve ČD -Telematika a.s., Servis kabelových Pardubice, k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.
 - j) Nad kabelovou trasou bude dodržen zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
 - k) Při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
 - l) Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
 - m) Každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení bude neprodleně ohlášeno organizaci ČD • Telematika a.s., Servis kabelových sítí Pardubice.
 - n) Ukončení stavby bude ohlášeno organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení.
 - o) Prováděné práce budou respektovat podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 163/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.
 - p) Provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) bude uskutečněno organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.268/1994Sb, „ Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
 - q) Budou zřízena věcná břemena v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah.
 - r) S ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
35. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v souhrnném stanovisku společnosti ČD - Telematika, a.s. značka 7787/13-OR HK ze dne 10.5.2013, v tomto rozsahu:
- a) Bude dodržen prostor pro vybudování 2 traťové koleje (vpravo ve směru z Pardubic do Hradce Králové), který je nutný pro stavbu SŽDC " Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim 2. stavba zdvoukolejnění Opatovice n. L - Hradec Králové a Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová.
 - b) Ještě před zahájením stavebního řízení, nebude-li ke SO 401 - Přeložka venkovního vedení 35kV-ČEZ Distribuce, a.s. vedeno stavební řízení, tak v dostatečném předstihu před zahájením realizace přeložky vrchního vedení, uzavře investor se Správou železniční dopravní cesty státní organizace Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku SŽDC pro překládané vrchní vedení včetně zaplacení finanční náhrady za zřízení věcného břemene.
 - c) Pro přeložku telekomunikačního vedení SŽDC (SO 453) bude před vydáním stavebního povolení uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch SŽDC pro umístění přeložky metalického kabelu zčásti na nedrážních pozemcích. Po dokončení stavby bude uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene na náklady investora včetně nákladů na vyhotovení geometrického plánu a vkladu do KN.
 - d) Budou splněny podmínky samostatného vyjádření ČD Telematiky a.s. (dále jen „ČD-T“) k SO 453 Přeložka metalického kabelu (ve správě ČD-T a.s. vydaného pod č. j. 879012013-0 ze dne 6. 5. 2013 a Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o..
 - e) Vzdálenost vodičů venkovního vedení křižující železniční dráhu s trakčním vedením musí být provedena dle ČSN 34 1530 ed.2.
 - f) V zájmovém území stavby se v km 4,578 trati Rosice n./L. - Hradec Králové nachází propustek, který je ve správě SMT OR Hradec Králové. Propustek nesmí být stavbou dotčen ani negativně ovlivněn.
 - g) Stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být navrženy z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.

- h) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC.
 - i) Stavba bude navržena tak, aby nebyla narušena funkce příkopů a vodotečí dráhy sloužících k odvodnění tělesa dráhy.
 - j) Při zpracování projektové dokumentace musí být dodržena příslušná ustanovení zákona o drahách č. 266/1994 v platném znění, vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění, příslušné kapitoly Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah a další příslušné platné normy ČSN.
36. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v závazném stanovisku Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí č.j. 20524/13/VA ze dne 7.5.2013, v tomto rozsahu:
- a) Za trvalé odnětí 3 796m² zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je investor povinen zaplatit odvod v souladu s § 11 odst. 1 písm. a) zákona.
 - b) Před zahájením stavebních prací bude na odnímatelné ploše provedena oddělená skrývka kulturních vrstev půdy, tj. ornice v mocnosti min. 20cm a podorniční vrstvy v mocnosti cca 10cm.
 - c) O činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístěním a zpětném využití povede investor stavby stavební deník dle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
 - d) Staveniště bude udržováno v řádném stavu, pravidelně budou likvidovány plevely, aby nedocházelo k jejich šíření na okolní zemědělské pozemky.
37. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v závazném stanovisku Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí č.j. OŽP/20527/2013/Ra ze dne 10.4.2013, v tomto rozsahu:
- a) Nedojde k poškození stojících stromů ani jejich kořenových systémů na PUPFL.
 - b) Na lesní pozemek nebude ukládán žádný stavební ani jiný materiál.
 - c) Při stavbě nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na lesní pozemek.
38. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., značka ŠI/07/v,k/10 ze dne 11.1.2007, v tomto rozsahu:
- a) Při provádění stavebních prací bude dodrženo min. ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u průměru 400 mm včetně 2,5 m. V ochranném pásmu se nesmí používat vibrační prostředky, pouze statické válce. Dále se nesmí používat mechanizace na zemní práce, provádět stavby, umísťovat konstrukce, vysazovat trvalé porosty a provádět skládky a terénní úpravy.
 - b) Během stavby bude zajištěna účast technika VAK Pardubice, a.s. při kontrolních dnech.
 - c) Po dokončení bude na náklady investora provedeno geodetické zaměření nového vodovodu dle směrnice a předáno VAK Pardubice, a.s..
 - d) Po odhalení stoky DN 1200 bude přizván technik VAK Pardubice, a.s..
39. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v závazném stanovisku Česká republika-Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, č.j. 2569/24901-ÚP/2013-1420 ze dne 10.4.2013.
40. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Elektrárny Opatovice č.j. 259-13 ze dne 17.10.2013, v tomto rozsahu:
- a) Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
 - b) Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, bude stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP.
 - c) Přeložka bude provedena na náklady investora. Investor rovněž uhradí společnosti Elektrárny Opatovice a.s. veškeré vícenáklady a škody, které jí realizací této stavby vzniknou.
 - d) Před realizací přeložky musí být uzavřena písemná smlouva o provedení přeložky mezi EOP a investorem, která bude specifikovat podrobně podmínky realizace přeložky.
 - e) Přeložka musí být provedena výhradně v mimotopném období, tj. v termínu od 1.6. do 31.8..
 - f) Po zpracování dalšího stupně projektové dokumentace přeložky bude tato dokumentace předložena ke schválení EOP.

- g) Přeložka bude v dalším stupni projektové dokumentace a též při veřejnoprávním projednávání vedena jako samostatný stavební objekt.
 - h) Pokud investor stavby není vlastníkem pozemků dotčených trasou budoucí přeložky, zajistí smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch EOP. (po předchozím odsouhlasení za strany EOP).
 - i) Investor nejméně 60 dnů před realizací přeložky předá k odsouhlasení prováděcí projekt stavby přeložky horkovodu společnosti Elektrárny Opatovice a.s. doplněný o statický výpočet pevného bodu a přepočtení kompenzací.
 - j) Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit - vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem.
 - k) Při výsadbě zeleně bude dodrženo ochranné pásmo nad sítěmi EOP.
 - l) Budou provedena opatření vedoucí k zabránění poškození horkovodního potrubí procházejícího uvažovanou stavbou, například provedením ochranného bednění - použitím krycích panelů nebo plechů.
 - m) Nebudou-li dodrženy podmínky požadované ve vyjádření EOP, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
41. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Služeb města Pardubic značka 13463/IO ze dne 18.10.2013, v tomto rozsahu:
- a) Navržené osvětlení bude připojeno do stávající soustavy dle odsouhlasené PD.
 - b) Soubor veřejného osvětlení lze připojit k VO SmP a.s. pouze při splnění podmínek daných technickým předpisem „Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic“ a „Zásady výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města“. Zhotovená stavba bude odpovídat světelně technickým výpočtům zpracovaným pro danou stavbu, na základě kterých byla PD zpracována. Před zapojením souboru VO do veřejné sítě bude doložen souhlas s připojením vydaný OD MmP.
 - c) Před zahájením prací požádá investor o vytyčení kabelových tras provoz VO SmP a.s..
 - d) Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.
 - e) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s..
 - f) Investor objedná před dokončením prací provoz VO SmP a.s. o kontrolu stávajících kabelových tras (před záhozem – min. 1 prac. den předem).
42. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Dopravního podniku města Pardubic a.s. značka Lp/13/210n ze dne 21.10.2013, v tomto rozsahu:
- a) Stavba musí být organizována tak, aby nenarušila provoz autobusů a trolejbusů MHD na Poděbradské ulici.
 - b) Stožáry trolejového vedení (SO 651) a trakční napájecí kabely (SO 652) jsou součástí trolejbusové dráhy ve smyslu zákona 266/1994 Sb. O drahách. Podle toho musí být v dalším stupni stavebního řízení postupováno.
 - c) Přeložku ocelového stožáru (SO 651) lze teoreticky provést již v etapě 0 nebo 1. Vzhledem k tomu, že se stožár nalézá na vrcholu sypaného náspu, je třeba dodržet navrženou technologii vrtaného nebo pilotovaného základu.
 - d) Napájecí kabely (SO 652) nesmí být před zatažením do nových chrániček přerušeny.
 - e) V dalším stupni řízení bude předložen podrobný projekt pro dopravní značení, dopravní opatření, úpravy veřejného osvětlení, pro přeložku rozhlasového závěsného kabelu a objekty drah.
43. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti EDERA Group, a.s., značka 163/181013/PC, ze dne 18.10.2013 v tomto rozsahu:
- a) Průběh tras bude zakreslen do výkresové dokumentace.
 - b) Realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti EDERA Group, a.s..
 - c) V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sloupů trakčního vedení DP Pardubice. Pokud by k takové situaci došlo, uvědomí stavebník nebo jím pověřený subjekt o této skutečnosti kromě DpmP a.s. také vlastníka nadzemní sítě elektronických komunikací - společnost EDERA Group a.s..

- d) Výkopové práce v blízkosti trakčních sloupů bude stavebník nebo jím pověřený subjekt provádět v takové míře nebo vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
 - e) Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod takovou trasou nadzemního vedení bude stavebník nebo jím pověřený subjekt respektovat výšku vedení nad zemí.
 - f) Manipulační a skladové plochy bude stavebník nebo jím pověřený subjekt zřizovat v takové vzdálenosti od nadzemního vedení, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m.
 - g) Hořlavé látky bude stavebník nebo jím pověřený subjekt skladovat nejméně 3 m od osy trasy nadzemního vedení.
 - h) Veškeré projekční, inženýrské, zemní montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení a jejich součástí v místě stavby budou realizovány výhradně společností EDERA Group, a.s., případně jí určenou projekční, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu vedení je považována i jakákoliv manipulace s kabelovými komorami (změna jejich polohy, výšky, typu víka atd.).
 - i) Bude respektováno ustanovení § 101 a § 102 zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích.
44. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 574095/13 ze dne 6.5.2013, v tomto rozsahu:
- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě. Jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.
 - d) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 - e) Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 - f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- h) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- i) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- j) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.
- l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
- o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- q) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříni optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
- r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02.
- s) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
- t) Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- u) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit

zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

- v) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- w) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- x) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- y) Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
- z) V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- aa) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
- bb) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".
- cc) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
- dd) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- ee) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- ff) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- gg) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- hh) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
45. Stavba bude zabezpečena proti škodám způsobeným vodou, včetně případů povodní.
46. Při realizaci stavby budou věcně a časově koordinovány stavební činnosti i jiných investorů mající vliv na uvedenou stavbu.
47. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, jak je uvedeno v ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2009 o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.
48. Stavebník se bude při realizaci jednotlivých staveb řídit ustanovením § 176 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
49. Stavebník je ve smyslu § 22 odstavce 2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději do 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních prací a stavebních prací.
50. O stavební povolení bude požádán příslušný stavební úřad.
51. Před zahájením stavebních prací bude žadatelem stavby projektová dokumentace k provedení stavby předložena Magistrátu města Pardubic, stavebnímu úřadu ke kontrole podmínek a po dokončení stavby bude dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby předána stavebnímu úřadu k archivaci.

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad zamítl tyto námitky:

- Žádné námitky nebyly vzneseny.

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:

- Žádné námitky nebyly vzneseny.

Stavební úřad částečně vyhověl těmto námitkám:

- Žádné námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27, odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 2
AZ Inženýring Pardubice s.r.o., B. Němcové 244, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem

Odůvodnění:

Dne 1.11.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "I/37 MÚK Doubravice - odbočovací pruh" na pozemcích parc. č. 70/22, 70/52, 70/55 v katastrálním území Ohrazenice, parc. č. 228, 236/4, 236/15, 236/34, 236/37, 236/39, 236/40, 257/3, 257/6, 257/12, 279/1, 279/2, 535/5, 568/1,

615/13, 617/4, 617/6, 617/8, 617/11, 637/1, 637/2 v katastrálním území Trnová, parc. č. 114/2 v katastrálním území Semtín.

Žádost obsahovala projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska, vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury, snímek katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí.

Stavební úřad oznámil dne 5.12.2013 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně upustil, podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, od ústního jednání, protože mu jsou poměry v území dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad současně stanovil lhůtu 16 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.

Stavební úřad doručoval oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odstavce 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v § 85 odstavci 2 stavebního zákona, s přihlédnutím k ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a v souladu s ustanovením § 87 odstavce 1 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou, protože pro dotčené území je zpracována územně plánovací dokumentace.

Stavební úřad, v souladu s ustanovením § 36 odstavce 3 správního řádu seznámení s podklady rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost se k podkladům rozhodnutí se vyjádřit. Tuto možnost dal stavební úřad ode dne 6.12.2013 až do doby vydání rozhodnutí. Oznámení provedl stavební úřad v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a podmínek a souhlasů účastníků řízení a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl o podané žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Územní rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 92 odstavce 3 stavebního zákona doručováno účastníkům řízení dle ustanovení § 85 odstavce 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odstavci 2 stavebního zákona, s přihlédnutím k § 144 správního řádu, veřejnou vyhláškou, vyvěšením na úřední desce stavebního úřadu, který je příslušný o podané žádosti rozhodnout a na úřední desce příslušného úřadu městského obvodu, v jehož působnosti je stavba umístěována.

Při zveřejňování písemností se stavební úřad řídil ustanovením § 20 stavebního zákona.

V průběhu územního řízení, postupoval stavební úřad v souladu se zákonem a ostatními právními předpisy, které jsou součástí právního řádu; uplatňoval svoji pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena. Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jejichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem v nezbytném rozsahu. Správní orgán dbal, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakožto i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Stavební úřad postupoval při svém rozhodování tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd.

Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu stavební úřad. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.

Záměr žadatele byl dále posouzen dle ustanovení § 90 stavebního zákona.

Územní řízení prokázalo, že umístění stavby je v souladu se záměry a cíli územního plánování, v souladu s ohledem na souvislosti a charakter území stavba nezhoršuje hodnotu území, je v souladu s Územním plánem obce Čeperka a jeho změnami, vyhovuje požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 69 odstavce 2 správního řádu uvádí stavební úřad v písemném vyhotovení rozhodnutí účastníky územního řízení:

- žadatel;
- obec, na jejímž území se uskutečňuje požadovaný záměr;
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno;
- osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis;

Stanoviska předložili:

Městský obvod Pardubice VII

Statutární město Pardubice, Odbor majetku a investic

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Telefónica Czech Republic, a.s.

ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ ICT Services, a. s.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Služby města Pardubic a.s.

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice

ČD-Telematika a.s.

EDERA Group a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s.

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ

NET4GAS, s.r.o.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Městský obvod Pardubice VII, Statutární město Pardubice, Odbor majetku a investic

Praha West Investment k.s., NEMO IN s.r.o., Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, ALIACHEM
a.s., odštěpný závod SYNTHESIA, Synthesia, a.s., ČD-Telematika a.s., Úsek servis infrastruktury,
Telefónica Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., RWE Distribuční
služby, s.r.o., NET4GAS, s.r.o., Dopravní podnik města Pardubic a.s., Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec
Králové, Elektrárny Opatovice, a.s., Služby města Pardubic a.s., EDERA Group a.s.,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen dne 23.12.2013.

Příloha: ověřená situace

referent stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) staveb. zákona (dodejky):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz, kterou zastupuje společnost AZ Inženýring Pardubice s.r.o., IDDS: 9jip562

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) staveb. zákona (dodejky):

Městský obvod Pardubice VII, IDDS: axwbv4z

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) staveb. zákona (dodejky):

Statutární město Pardubice, IČO 00274046, Odbor majetku a investic, IDDS: ukzbx4z

Praha West Investment k.s., IDDS: bky7csz

NEMO IN s.r.o., IDDS: ntj4qf5

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Stavební správa východ, IDDS: uccchjm

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) staveb. zákona (dodejky):

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 15961/2016/MK

Č.j.: MmP 47735/2016

Vyřizuje:

oprávněná úřední osoba

telefon

e-mail:

IDDS: ukzbx4z

340.00, V/10

Pardubice, dne 20. 7. 2016

podpis: [redacted]

30.8.2016



S00BX010ILQA

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 3. 3. 2016 podalo

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčova 902, 530 02
Pardubice 2**

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

do 20. 7. 2018

platnost územního rozhodnutí, které vydal Magistrát města Pardubice, stavební úřad dne 29. 1. 2014, pod sp.zn. SÚ 62865/2013/MK, č.j. MmP 6397/2014 na stavbu

"I/37 MÚK Doubravice - odbočovací pruh"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 70/22 (ostatní plocha), parc. č. 70/52 (ostatní plocha), parc. č. 70/55 (ostatní plocha) v katastrálním území Ohrazenice, parc. č. 228 (orná půda), parc. č. 236/4 (ostatní plocha), parc. č. 236/15 (orná půda), parc. č. 236/34 (ostatní plocha), parc. č. 236/37 (orná půda), parc. č. 236/39 (orná půda), parc. č. 236/40 (orná půda), parc. č. 257/3 (ostatní plocha), parc. č. 257/6 (ostatní plocha), parc. č. 257/12 (ostatní plocha), parc. č. 279/1 (ostatní plocha), parc. č. 279/2 (ostatní plocha), parc. č. 535/5 (ostatní plocha), parc. č. 568/1 (ostatní plocha), parc. č. 615/13 (ostatní plocha), parc. č. 617/4 (ostatní plocha), parc. č. 617/6 (ostatní plocha), parc. č. 617/8 (ostatní plocha), parc. č. 617/11 (ostatní plocha), parc. č. 637/1 (orná půda), parc. č. 637/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Trnová, parc. č. 114/2 (orná půda) v katastrálním území Semtín.

Stavba obsahuje:

- Předmětem stavby je nové uspořádání stávající MÚK Doubravice silnic I/36 a I/37.

Seznam stavebních objektů:

- SO 001 – Příprava území
- SO 101 – Vratná a připojovací větev
- SO 102 – Dopravní značení
- SO 103 – Dopravní opatření
- SO 201 – Opěrná zeď
- SO 202 – Prodloužení kolektoru
- SO 303 – Odvodnění MÚK Doubravice
- SO 302 – Ochrana kanalizace DN 1200
- SO 351 – Přeložka vodovodu DN 400
- SO 401 – Přeložka venkovního vedení 35 kV ČEZ Distribuce a.s.
- SO 431 – Úpravy veřejného osvětlení
- SO 451 – Přeložka OK Telefónica CR
- SO 452 – Přeložka metalických kabelů Telefónica CR
- SO 453 – Přeložka metalického kabelu ČD Telematika
- SO 454 – Přeložka rozhlasového závěsného kabelu
- SO 501 – Přeložka horkovodu
- SO 651 – Přeložka trakčního stožáru DPmP
- SO 652 – Ochrana kabelů DPmP
- SO 801 – Vegetační úpravy

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. V platnosti zůstávají podmínky uvedené v územním rozhodnutí, které vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad dne 29. 1. 2014, pod sp.zn. SÚ 62865/2013/MK, č.j. MmP 6397/2014.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, projektová dokumentace není zpracována a nemůže být dosud požádáno o vydání stavebního povolení.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Pardubice, Odbor majetku a investic,

Praha West

Investment k.s., NEMO IN s.r.o., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, ALIACHEM a.s., odštěpný závod SYNTHESIA, Synthesia, a.s., ČD-Telematika a.s., Úsek servis infrastruktury, ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., NET4GAS, s.r.o., Dopravní podnik města Pardubic a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové,

Elektrárny Opatovice, a.s., Služby města Pardubic a.s., EDERA Group a.s., Jo:
telekomunikační infrastruktura a.s.,

Česká

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Příloha:

ověřená situace

referent stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) staveb. zákona (dodejky):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) staveb. zákona(dodejky):
Městský obvod Pardubice VII, IDDS: axwbv4z

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) staveb. zákona (dodejky):
Statutární město Pardubice, zastoupené Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic
Magistrátu města Pardubic, U Divadla č.p. 828, 530 21 Pardubice

Praha West Investment k.s., IDDS: bky7csz