

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nám. 25. března 121/1, 19600 Praha-Čakovice

Tel: 283 061 419

Fax: 283 933 497

IČO: 00231291

E-mail: lausova@cakovice.cz

Firma: **SIGMARSIX s.r.o.**
Slezská 2530/65a
130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČO: 28350529

Objednávka č.
OBJ/26/0577/2017/KVU/177

Č.j.
CJ 05300/2017 ÚMČPČ

V Praze-Čakovicích, dne:
15.11.2017

Objednáváme u Vás:

Úprava rozvodů ZT, ÚT pro výdej gastro ŠJ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 840, Praha-Čakovice dle nabídky ze dne 05.10.2017, která je nedílnou součástí této objednávky

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/J. s DPH (KČ)	CELKEM s DPH (KČ)
Úprava rozvodů ZT, ÚT pro výdej gastro ŠJ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 840, Praha-Čakovice	1		134427,37	134427,37
			Celkem bez DPH (KČ)	111097,00
			DPH (KČ)	23330,37
			Celkem s DPH (KČ)	134427,37
			Celkem zaokrouhleno	134427,00

Usnesení Rady MČ Praha – Čakovice č. USN 575/2017 ze dne 03.11.2017.

Nabídka je nedílnou součástí objednávky.

Termín provedení (dodání): **do 30. listopadu 2017**

Splatnost faktur uvádějte min. 30 dnů.

Ing. Jiří Vintiška
zástupce starosty

Informace pro FO: Zadavatel objednávky Ing. Jiří Vintiška, realizace předána INV – Jan Florián.

Potvrzení přijetí objednávky:

Potvrzení akceptace objednávky:

Náležitosti faktury:

Objednatel: Městská část Praha-Čakovice, Nám. 25. března 121/1, 19600 Praha-Čakovice,
IČO: 00231291, DIČ: CZ00231291

Dodavatel: Identifikační údaje dle OZ §13a, včetně údaje o zápisu do OR nebo jiné evidence.

V případě, že daňový doklad nebude vystaven v souladu s obecně závaznými právními předpisy, bude Vám vrácen.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-07-02

Stavba: Úprava rozvodů ZT, ÚT pro provizorní výdej gastro ŠJ ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 840, Praha - Čakovice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 5.10.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	111 097,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	111 097,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	111 097,00	23 330,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	134 427,37
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Slezská 2530/65a, 150 00 Praha 3
IČ: 283 50 529 DIČ: CZ28350529

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-07-02

Stavba: Úprava rozvodů ZT, ÚT pro provizorní výdej gastro ŠJ ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 840, Praha - Čakovice

Místo:

Datum: 05.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		111 097,00	134 427,37
16-26.3	ZTI	111 097,00	134 427,37
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			134 427,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava rozvodů ZT, ÚT pro provizorní výdej gastro ŠJ ZŠ
Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 840, Praha - Čakovice

Objekt: 16-26.3 - ZTI

IKSČ: 01.02.01
Místo: Praha 05, Datum: 05.10.2017

Objednavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČ: 00000000
DIČ: 0000000000

Zhotovitel: IČ: 00000000
DIČ: 0000000000

Projektant: IČ: 00000000
DIČ: 0000000000

Zpracovatel: IČ: 00000000
DIČ: 0000000000

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	111 097,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **111 097,00**

DPH	základní	21,00%	ze	111 097,00	23 330,37
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **y CZK** **134 427,37**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava rozvodů ZT, ÚT pro provizorní výdej gastro ŠJ ZŠ
Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 840, Praha - Čakovice

Objekt: 16-26.3 - ZTI

Alcfo 0 Datum: 05.10.2017

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	111 097,00
Změna trasy UT v místnostech: 1.24, 1.25, 1.31	54 218,00
Oprava prasklých stoupaček kanalizace a rozvod změkčené vody	11 240,00
Vodovod	29 649,00
Přeložky	15 990,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu (1) + 2)	111 097,00

ROZPOČET

Stavba:

**Úprava rozvodů ZT, ÚT pro provizorní výdej gastro ŠJ ZŠ
Dr. Edvarda Beneše, Jizerská 840, Praha - Čakovice**

Objekt:

16-26.3 - ZTI

Adresa:

Datum: 05.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							111 097,00
Změna trasy UT v místnostech: 1.24, 1.25, 1.31							54 218,00
1	NP	Pol1	Demontáž potrubí	m	30,000	130,00	3 900,00
2	NP	Pol2	Potrubí měď 18x1	m	30,000	313,37	9 401,00
3	NP	Pol3	Prostup zdí	ks	2,000	325,00	650,00
4	NP	Pol4	Prostup stropem	ks	1,000	650,00	650,00
5	NP	Pol5	Izolace pro potrubí	m	30,000	78,00	2 340,00
6	NP	Pol6	Otopné těleso Radik Premium	ks	1,000	26 600,00	26 600,00
7	NP	Pol7	Radik VK 22/600/1400	ks	1,000	8 711,00	8 711,00
8	NP	Pol8	Armatura VK	ks	2,000	645,00	1 290,00
9	NP	Pol9	Termostatická hlavice	ks	2,000	338,00	676,00
Oprava prasklých stoupaček kanalizace a rozvod změkčené vody							11 240,00
10	NP	Pol10	Demontáž litinové kanalizace	kpl	3,000	780,00	2 340,00
11	NP	Pol11	Potrubí KG DN 125	m	12,000	289,90	3 479,00
12	NP	Pol12	Napojení na stávající hrdlo	ks	3,000	585,00	1 755,00
13	NP	Pol13	Potrubí PPr 25x3,5	m	15,000	166,40	2 496,00
14	NP	Pol14	Izolace pro potrubí	m	15,000	78,00	1 170,00
Vodovod							29 649,00
15	NP	Pol15	Baterie dřezová RAF nástěnná páková	ks	2,000	1 647,00	3 294,00
16	NP	Pol16	JIKA MIRA výlevka	ks	1,000	3 858,00	3 858,00
17	NP	Pol17	Tvarovka G01	ks	1,000	119,00	119,00
18	NP	Pol18	Tvarovka HT GA	ks	1,000	83,00	83,00
19	NP	Pol19	Souprava upevňovací	ks	1,000	165,00	165,00
20	NP	Pol20	Baterie umyvadlová RAF nástěnná páková	ks	7,000	1 637,00	11 459,00
21	NP	Pol21	Baterie sprchová vč. sprch. Setu	ks	2,000	3 862,00	7 724,00
22	NP	Pol22	sifon umyvadlový	ks	7,000	421,00	2 947,00
Přeložky							15 990,00
23		Pol23	Přeložka kanalizace HT - 2x větve	kpl	1,000	2 990,00	2 990,00
24		Pol24	Přeložka plynovodu	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00