

SMLOUVA O DÍLO

na stavební práce, na akci

„Likvidace jámy Belšanka, k. ú. Lužná u Rakovníka“

Kód akce: A2287

č. KLA/Po/278/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucím střediska Kladenské doly

[REDAKCE] vedoucím odboru zahlazování následků
hornické činnosti střediska Kladenské doly

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **objednatel**)

a

GEOMINING, a.s.

Rooseveltova 1598

272 01 Kladno

IČO: 25799746

DIČ: CZ25799746

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6130

Zastoupena: Ing. Jiřím Sochořem, předsedou představenstva společnosti

Ve věcech technických: [REDAKCE] stavbyvedoucím

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“):

I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Likvidace jámy Belšanka, k. ú. Lužná u Rakovníka“, kód akce: A2287.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je likvidace opuštěného hlavního důlního díla, jámy Belšanka, situovaném na pozemku p. č. 2275 v k. ú. Lužná u Rakovníka.

Definitivní likvidace jámy (hloubka = 14,1 m; profil 350 x 220 cm) Belšanka bude provedena zabezpečením ústí důlního díla tlakovou injektáží, která nad jámou vytvoří uzavírací ohlubňovou zátku.

Pro zajištění stability nezpevněného zásypu jámy bude provedeno vysokotlaké proinjektování zásypu v horní části jámového stvolu a vytvoření tzv. geokompozitu jako zpevňující a stabilizační zátky v úrovni zaústění jámy. Stabilizační zátka o výšce 4,0 m (viz výkresy č. 3, č. 4 a č. 6) bude provedena v úrovni -1,0 až -5,0 m pod úrovní stávajícího terénu a bude ohraničena štětovnicovým olemováním profilu jámy.

Předmětem díla jsou zejména tyto práce:

Před zahájením vlastních likvidačních prací u jámy Belšanka budou nejdříve provedeny přípravné práce, sestávající z výstavby příjezdové panelové cesty, úpravy terénu nad zaústěním jámy a zaražení štětovnicového olemování profilu jámy.

Pro příjezd mobilních mechanismů k jámě je nutno vybudovat *příjezdovou komunikaci*. K tomuto účelu budou na upravený terén položeny betonové panely. Celková délka komunikace se předpokládá cca 50 m a přesná trasa bude vytyčena před zahájením prací společně se zhotovitelem likvidačních prací u jámy v závislosti na použitých mechanismech.

Po vyznačení obvodu jámy dle souřadnic dřívějšího zaměření rohových bodů profilu jámy (viz výkres č. 1) bude provedeno *vysekání náletových travin a keřů* v rozsahu cca 3 m od obvodu jámy (plocha cca 70 m²).

Poté bude realizován *výkop stavebního zářezu* o půdorysných rozměrech 5 x 4 m o hloubce 0,3 m. Účelem tohoto výkopu je to, aby horní části zaražených štětovnic a injektážních jehel byly po ukončení prací a konečných úpravách terénu skryty pod jeho úrovní. Výkopek o objemu cca 7 m³ bude uložen na dočasné skládce v blízkosti jámy pro následný zához na původní místo po ukončení prací.

Vzhledem k záměru proinjektování horní části jámy cementovou směsí bude z důvodu zabránění průniku injektážní směsi do blízkého potoka *profil jámy ohrazen zaraženými štětovnicemi* o délce 5,5 m do hloubky 5,8 m, tj. 0,8 m pod spodní úroveň budoucí stabilizační zátky. Navrženy jsou štětovnice typu VL 601 o jmenovité šířce 600 mm v počtu 24 ks. Injektáž zásypu bude provedena cementovou směsí (portlandský cement PC 42,5 s vodou v poměru mísení 2:1) přes zavrtané (zaražené) injektážní jehly v rozteči 600 x 800 mm (viz výkres č. 6), což prezentuje celkem 25 injektážních míst.

Injektážní jehly jsou tvořeny ocelovými trubkami Ø 48 x 4 mm o délce 5 m s perforací 4 otvory Ø 8 mm ve čtyřech horizontech. Perforace bude situována v úseku trubky od 1,3 do 4,3 m po 1 m. Spodní část ocelové trubky bude opatřena ocelovým hrotem umožňujícím pronikání trubky do horniny.

Postup injektáže včetně stanovení potřebného injektážního tlaku a množství směsi na jednotlivý horizont bude zahrnuto v technologickém postupu injektážních prací, zpracovaného zhotovitelem prací.

Injektáží vytvořena *ohlubňová zátka* bude do úrovně okolního terénu obsypána deponovanou výkopovou zeminou (bez demoličních sutí nad 100 mm).

Na jižní straně betonového monumentu (výkres č. 7) bude osazena *informační tabulka* s identifikačními údaji o jámě (výkres č. 8).

Bližší vymezení předmětu díla je dáno projektovou dokumentací stavby, viz článek III. této smlouvy, a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k jeho provedení nezbytné.

III. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

1. Projektovou dokumentaci zpracoval v prosinci roku 2016 Dušan Pravňanský, IČO 68142382, autorizovaný projektant s č. oprávnění 2432/08, bytem Loučky 2253/7, 708 00 Ostrava - Poruba, pod názvem „Likvidace HDD jámy Belšanka, k. ú. Lužná u Rakovníka“.
2. Projektovou dokumentaci zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou PD, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem díla dle této smlouvy.

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. prosince 2017**

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Místo plnění předmětu díla

Obec: Osada Belšanka

Kód obce: 689378

Kraj: Středočeský

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce zhotovitelem podané do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a činí:

Cena celkem bez DPH

840 811,79 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 3. tohoto článku), vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VI. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající skutečně provedeným a odsouhlaseným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, v případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla.

Toto zádržné právo se uplatňuje do doby odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušné zadržované částky po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, doplnit a přiznat objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
 - název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
 - název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se smlouvou,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo smlouvy s uvedením lokality,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
 - sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
 - razítko a podpis zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).
7. Každá faktura, předávací (zjišťovací) protokol a soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb, musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A2287) uvedený v záhlaví smlouvy a číslo a datum uzavření smlouvy včetně případných dodatků. Na předávacím (zjišťovacím) protokolu a soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb musí být zároveň uvedena délka záruční doby. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím (zjišťovacím) protokolu či soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
8. Splatnost vystavovaných faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
11. Pro úhradu smluvních pokut dle článku VIII. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
12. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, apod.), při neprovedení díla zhotovitelem dle smlouvy a při každém zjištěném a prokázaném porušení kvality díla zhotovitelem činí smluvní pokuta 5 000,00 Kč.
2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 % z ceny díla uvedené v článku VI. této smlouvy.
3. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

IX. LHŮTA PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. K předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené smlouvy.
2. Objednatel vyrozumí zhotovitele o lhůtě předání staveniště min. 3 dny předem, pokud se nedohodnou jinak.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, např. územní rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.
2. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.
3. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s PD a po dohodě s objednatelem.
4. Zabezpečení zařízení staveniště bude provedeno zhotovitelem v souladu s platnou legislativou. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
5. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.
6. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
7. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro staveništní odběry, budou opatřena měřicím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené smlouvy s majitelem daného odběrného místa.
8. Pro účely stavby bude voda dovážena v cisternách zhotovitelem.
9. Splaškové vody budou jímány v mobilních chemických WC.

XI. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO VYKLIZENÍ PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

XII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

1. Práce na likvidaci jámy Belšanka budou realizovány na základě projektové dokumentace, viz článek III. smlouvy, soupisu prací s výkazem výměr, viz příloha č. 1 této smlouvy a v souladu s podmínkami Rozhodnutí o povolení hornické činnosti vydaného dne 10. 7. 2017 Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského pod č. j. SBS 19518/2017/OBÚ-02/2, které zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení a v souladu s podmínkami účastníku řízení a dalších dotčených orgánů státní správy.
2. Práce na likvidaci jámy Belšanka budou realizovány v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů), a pod dozorem závodního dolu či závodního, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu díla a za dodržování obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu díla.
3. Před zahájením prací musí být na celý obvod důlního díla v souladu s § 12 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů, stanoven bezpečnostní prostor, který bude vyznačen výstražnou páskou a opatřen výstražnými nápisy o zákazu přístupu nepovolaným osobám, o zákazu kouření a používání otevřeného ohně. Práce prováděné ve stanoveném bezpečnostním prostoru spojené s likvidací hlavního důlního díla jsou dle § 5 odst. 9 vyhlášky ČBÚ č. 52/1997Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů, práce se zvýšeným nebezpečím a proto budou prováděny za stálého dozoru dle § 14 odst. 4 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění.
4. Prostor musí být ohrazen po celém obvodu ústí hlavního důlního díla a po celou dobu stavby opatřen výstražnými tabulkami o zákazu vstupu nepovolaných osob. Prostor uvnitř půdorysu stavební jámy pro uzavírací ohlubňový poval je považován za pásmo s nebezpečím propadnutí (zóna rozvolnění § 2 písm. i vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů), proto do doby vybetonování uzavíracího ohlubňového povalu musí být pracovníci pohybující se v tomto prostoru jištěni podle bezpečnostních předpisů pro práce nad volnou hloubkou.
5. Objednatel a zhotovitel se navzájem seznámí před zahájením prací na plnění předmětu díla s písemně vyhotovenými riziky dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
6. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při hornické činnosti patří zejména znalost a dodržování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel bude provádět komplexní inženýrskou činnost po celou dobu provádění prací. Zejména zajistí splnění ohlašovacích povinností na příslušný obvodní báňský úřad (OBÚ).
8. Zhotovitel před zahájením plnění předmětu díla vypracuje harmonogram prací a technologický postup prací včetně technologického postupu injektáže, se stanovením potřebného injektážního tlaku a množství směsi na jednotlivý horizont, který nechá odsouhlasit objednateli a závodnímu dolu nebo závodnímu.
9. Zhotovitel bude dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a technické normy týkající se plnění předmětu díla.
10. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem týkajících se plnění předmětu díla a za pořádek v místě plnění.
11. Zhotovitel bude dále odpovídat za účelné a efektivní plnění předmětu díla v požadované kvalitě a ve stanovených lhůtách.
12. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou objednatele, odpovědnou osobou zhotovitele, závodním dolu nebo závodním s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce, dodržování postupu prací dle projektové dokumentace a harmonogramu prací, a udržování pořádku v místě plnění, odsouhlasení případných změn v projektové dokumentaci na základě skutečností zjištěných během provádění prací na plnění předmětu díla.
13. Zhotovitel bude v průběhu realizace díla pořizovat fotodokumentaci zachycující veškeré milníky výstavby.
14. Po ukončení prací zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pod názvem Likvidace jámy Belšanka, k. ú. Lužná u Rakovníka.
15. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu a úpravy pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu díla a jejich následné uvedení do původního stavu.
16. Po ukončení prací zajistí zhotovitel písemné předání dotčených pozemků jejich vlastníkovvi.
17. S odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
18. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu díla jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
19. Zhotovitel povede po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky stavební deník dle přílohy č. 9 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla. Zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.

20. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude v pracovní době zhotovitele trvale přístupný oprávněným osobám.
21. Práce nad rámec plnění předmětu díla, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
22. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek.
23. Pro minimalizaci dočasného zhoršení životního prostředí bude na stavbě použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.

XIII. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XII., a to ve stanoveném termínu. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato objednatel nejpozději v den uvedený v článku IV. smlouvy.
2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přejímací řízení.
3. Zhotovitel nejpozději v rámci předání a převzetí díla předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, jejíž součástí bude zhotovitelem pořizovaná fotodokumentace z průběhu stavby zachycující veškeré milníky výstavby, nedohodne-li se s objednatel na dřívější lhůtě předání. Současně nejpozději v rámci předání díla předá zhotovitel objednateli potvrzení o nakládání a likvidaci odpadů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce, nedohodne-li se s objednatel na dřívější lhůtě předání.
4. Dokumentaci skutečného provedení díla včetně fotodokumentace předá zhotovitel objednateli ve třech tištěných výtiscích a na CD či DVD ve formátu *dgn a *pdf.
5. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přejímacího řízení v co nejkratší možné době od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této smlouvy, a vyhotoví předávací protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem (zápisem ve stavebním deníku, e - mailem apod.).
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí,

- b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. bodu 2. smlouvy za nesplnění termínu uvedeného v článku IV. smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vada nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
7. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. bodu 2. smlouvy pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
8. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.
9. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.
10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli v souladu s článkem VII. cenu za provedení díla uvedenou v článku VI., bodě 1. smlouvy.

XIV. ZÁSADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění zakázky z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat.

Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty sjednané pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XV. ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaném zástupci obou smluvních stran.

XVI. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobě poddodavatele v případě, že nový poddodavatel nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XVII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práva závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle, ke zhotovení díla.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné ke zhotovení díla. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od uzavření této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
7. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
9. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie v daném místě plnění předmětu díla a zhotovitel se zavazuje tyto předpisy dodržovat.
10. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.
11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu díla svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění předmětu díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho podnikatelskou činností. Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodního případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s uzavíranou smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv.
11. Součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 31. 10. 2017

V Kladně 13. 11. 2017

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

Ing. Jiří Sochor
předseda představenstva
GEOMINING, a.s.
(zhotovitel)

PŘÍLOHA č. 1

smlouvy o dílo na stavení práce, na akci

„Likvidace jámy Belšanka, k. ú. Lužná u Rakovníka“

Kód akce: A2287

č. KLA/Po/278/2017

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Pravnansky

Stavba: Likvidace jámy Belšanka, k.ú. Lužná; kód akce A2287

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 2. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

840 811,79

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

840 811,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Pravnansky

Stavba: Likvidace jámy Belšanka, k.ú. Lužná; kód akce A2287

Místo:

Datum:

16. 2. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód

Objekt

Cena bez DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

840 811,79

 Belšanka Likvidace HDD Belšanka, k.ú. Lužná u Rakovníka

840 811,79

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

840 811,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Likvidace jámy Bešanka, k.ú. Lužná; kód akce A2287

Objekt: Bešanka - Likvidace HDD Bešanka, k.ú. Lužná u Rakovníka

JKSO:

Místo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Ústí nad Lab

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	840 811,79
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	840 811,79

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Likvidace jámy Bešanka, k.ú. Lužná; kód akce A2287

Objekt: Bešanka - Likvidace HDD Bešanka, k.ú. Lužná u Rakovníka

Místo: Pálivový kombinát Ústí, státní podnik Ústí nad Lab

Datum: 16. 2. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Dušan Pravňanský

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	840 811,79
HSV - Práce a dodávky HSV	706 261,79
1 - Zemní práce	202 793,83
2 - Zakládání	179 674,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	299 880,00
998 - Přesun hmot	23 913,72
M - Práce a dodávky M	134 550,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	134 550,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	840 811,79

ROZPOČET

Stavba: Likvidace jámy Bešanka, k.ú. Lužná; kód akce A2287

Objekt: Bešanka - Likvidace HDD Bešanka, k.ú. Lužná u Rakovníka

Místo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Ústí nad Lab

Datum: 16. 2. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Dušan Pravňanský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

840 811,79

HSV - Práce a dodávky HSV

706 261,79

1 - Zemní práce

202 793,83

3	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,700	21 400,00	14 980,00
11	K	122201101	Odkopávky a pr okopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,425	120,00	891,00
5	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3-monument	m3	0,180	150,00	27,00
14	K	153112111	Nastr ažení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standar dních podmínkách z terénu	m2	31,900	360,00	11 484,00
16	K	153112122	Zaber anění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standar dních podmínkách z terénu	m2	31,900	1 110,00	35 409,00
21	M	159202200 R	štětovnice VL 601, 46,3kg/m	t	6,445	21 375,00	137 761,88
12	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,850	30,00	445,50
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,425	150,00	1 113,75

10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,425	4,00	29,70
27	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	5,50	550,00
28	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	1,200	85,00	102,00

2 - Zakládání

179 674,24

33	K	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30-pro monument	m3	0,288	2 980,00	858,24
24	M	585211130	cement portlandský CEM I 52.5 R VL	t	56,320	3 175,00	178 816,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

299 880,00

34	K	985421134 R	Injektáž trhlín s 10 mm v důlním díle- tlaková injektáž cementovou směsí	m	125,000	2 380,00	297 500,00
29	K	PC 3	infor macni tabulka plastova s popisem - dle výkr .č.8 včetně osazení	kus	1,000	2 380,00	2 380,00

998 - Přesun hmot

23 913,72

25	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	66,427	360,00	23 913,72
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

M - Práce a dodávky M

134 550,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

134 550,00

1	K	460650141	Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se stěr kovým ložem	m2	150,000	145,00	21 750,00
2	M	593810850	panel silniční 3000-1200-150 300x120x15 cm (60t a 30t)	kus	30,000	3 760,00	112 800,00

PŘÍLOHA č. 2

smlouvy o dílo na stavení práce, na akci

„Likvidace jámy Belšanka, k. ú. Lužná u Rakovníka“

Kód akce: A2287

č. KLA/Po/278/2017

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA PROVEDENÉ STAVEBNÍ PRÁCE DLE PŘEDMĚTU DÍLA

**Zjišťovací protokol na provedené stavební práce dle předmětu díla
č. X**

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: xxxx Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: CZXXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO 00007536 DIČ CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

č. smlouvy dílo objednatele: XXXXXXXX

č. smlouvy dílo zhotovitele: XXXXXXXX

Název smlouvy dílo: XXXXXXXX

Místo plnění: XXXXXXXXXXXX Číslo zakázky: XXX

Celková cena díla bez DPH: 3 850 000,00 Kč

Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

Finanční objem v příslušném roce : 1 500 000,- Kč	Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce 2 350 000,00 Kč	Ve sledovaném měsíci příslušného roku 580 000,00 Kč	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce 580 000,00 Kč	Celková prostavěnost od zahájení stavby 2 930 000,00 Kč	Zbývá k dokončení celé stavby 920 000,00 Kč
Stavební práce-dokončené					
Celkem k úhradě		580 000,00 Kč	580 000,00 Kč		

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za zhotovitele :XXXXXXXXXX

Podpis :

Za objednatele:XXXXXXXXXX

Podpis :

Dne :XXXXX

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce dle předmětu díla

Finanční objem v příslušném roce: 1 500 000,- Kč	Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo (například pro rok 2012).
Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení (např. květen 2011) do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci (např. fakturace je za měsíc červenec 2012, celková částka bude za období květen 2011 až červen 2012).
Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce (např. červenec 2012).
Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé kontrované období v kalendářním roce.
Celková prostavěnost od zahájení stavby	Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení (např. květen 2011) do posledního fakturovaného měsíce (např. červenec 2012).
Zbývá k dokončení celé stavby	Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové finanční částky za již provedené stavební práce.