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Smlouva o dílo na 
ZHOTOVENÍ IDEOVÉHO ZÁMĚRU  

a STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
Název zakázky: „Ostrava - Vítkovice“ 

 

č. smlouvy zhotovitele:  17/17 

č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-5960/2017 

č.j. 13564/2017–SŽDC-SON OLC (6) 
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Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Gabrielem Jursou, ředitelem Správy osobních nádraží Olomouc 

na základě Podpisového řádu 

Bankovní spojení: xxxxx 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Správa osobních nádraží Olomouc (dále jen SON), P. O. Box 61, 772 00 Olomouc 

Sídlo: Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc 
 

Zastoupení ve věcech smluvních: 
Ing. Gabriel Jursa, ředitel, 

xxxxx 

Zastoupení ve věcech technických: 
xxxxx 
xxxxx 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

INPROS FM s.r.o. 

se sídlem: 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO:  64611281, DIČ: CZ64611281 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, vložka  8774 

bank. spojení: xxxxx 

zastoupena: Ing. Ivan Bedrunka 

Korespondenční adresa:  28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 

požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit 

povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat 

o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, 

stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění 

Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel je zadavatel sektorové veřejné zakázky s názvem Ostrava - Vítkovice a 

evidenčním číslem 29217063 (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka 

Zhotovitele. 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu 

a podmínek její realizace pro Objednatele a Zhotovitele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a 

všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 

Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

Zpracování ideového záměru, stavebně architektonické studie a stavebně-technických a 

ekonomických podkladů pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Dokumentace pro 
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provedení stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a této Smlouvě, a 

předat jej Objednateli (dále jen „Dílo“).  

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla 

ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  238.000,- Kč 

slovy:    dvěstětřicetosmtisíc korun českých 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 

který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH 

přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). 

3.6 záměrně neobsazeno 

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 

Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem plnění projektu stavby je: Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 

103/23, 779 00 Olomouc (doručovací adresa: P. O. Box 61, 772 00 Olomouc) 

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE 

4.1 záměrně neobsazeno. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 

osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 



 
Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby 

Strana 5 (celkem 6) 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 

582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá 

patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran 

není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 

za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti 

Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 

povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-

li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 

Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 

stránkách Objednatele.  

5.13 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 

předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

5.14 Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 

Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 

druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla.  

5.15 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
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ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

5.16 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 

důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 

registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 

obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním 

tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 

postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se 

rozumí doručení písemného zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které 

označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 

obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 

zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené 

informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

5.17 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.  

5.18 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.19 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky  

Příloha č. 3: Záměrně neobsazeno 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla  

Příloha č. 5: Harmonogram plnění 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Záměrně neobsazeno 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k 

ní připojují svoje podpisy. 

V Olomouci dne 16.11.2017 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 14.11.2017 

 

................................................................................... 

Ing. Gabriel Jursa 
ředitel Správy osobních nádraží Olomouc 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ivan Bedrunka 
jednatel 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ……………………... 
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla – Zvláštní technické podmínky 

  

 



„Ostrava - Vítkovice“ 
Příloha č. 1 – Zvláštní technické podmínky 

Ideový záměr a architektonická studie  

 

 

 

Příloha č. 1  

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Ideový záměr a architektonická studie 

OSOBNÍ NÁDRAŽÍ 

 

„Ostrava - Vítkovice“ 

 

 

 

 

Datum vydání:  24. 08. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Ostrava - Vítkovice“ 
Příloha č. 1 – Zvláštní technické podmínky 

Ideový záměr a architektonická studie  

1.1. Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1. Předmětem díla je ideový záměr a architektonická studie „Oprava výpravní budovy v žst. 
Ostrava -  Vítkovice“ jejímž cílem je zvýšení komfortu cestování a bezpečnosti cestujících 

s ohledem na současný i budoucí stav počtu cestujících, zajištění spolehlivého provozu, zajištění 
požadavků interoperability, podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy, úspory energie, 
odstranění nevyhovujícího a částečně i havarijního stavu a navržení variant budoucího využití 
volných prostor při zajištění splnění požadavků platné legislativy.  

1.1.2. Rozsah díla „Oprava výpravní budovy v žst. Ostrava -  Vítkovice“ je realizace ideového záměru a 
architektonické studie pro výše uvedenou stavbu ve 2 paré. 

Výše uvedené dokumentace budou rovněž předloženy 1x na CD i v elektronické formě (ve 
formátu *.dwg a *.pdf, rozpočet *.xlsx). Výkresy i texty budou předány v otevřeném i 
uzavřeném formátu. 

1.1.3. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 
vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.  

1.2. Profesní výkony pro zpracování předmětu díla 

Ideový záměr 

1. ideový záměr bude zpracován s ohledem na budoucí využití a efektivitu provozu 

2. varianty možného využití prostor pro potřeby veřejnosti, komerčního využití atd.  

3. navrhované stavebně technické a architektonické řešení musí být v souladu s požadavky 
Národního památkového ústavu a musí respektovat podmínky vyplývající z charakteru a využití 
budovy (stavba pro dopravu) 

 
Příprava Architektonické studie:  

4. analýza zakázky architektem 

5. posouzení stavebně technického stavu objektu a jeho okolí architektem/inženýrem  

6. vyhodnocení podkladů a průzkumů (stavebně-technických a historických) prováděných specialisty 
/ architektem 

7. předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí architektem 
a určení rozsahu těchto prací 

8. shrnutí a závěry, odsouhlasení dalšího postupu 

 

Příprava podkladů k vypracování Architektonické studie:  

1. digitalizace výkresových podkladů z dostupné dokumentace (půdorysy objektu) s ověřením 
základních rozměrů 

2. zaměření stavby a zkonstruování výkresů minimálně čtyř charakteristických řezů objektem 

3. zpracování situace celého areálu na podkladě dostupných katastrálních, technických a 
ortofotomap se zakreslením současného stavu objektů 
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Ideový záměr a architektonická studie  

Architektonická studie: 

4. posouzení širších vztahů objektu, veřejného prostranství s ohledem na okolní zástavbu 

5. příprava návrhu/studie stavby architektem 

6. zpracování návrhu/studie stavby architektem 

7. textová část návrhu/studie stavby 

8. výkresová část návrhu/studie stavby   

9.  zpracování prezentační části projektu (počítačový 3D model stavby a vizualizace modelu včetně 
řešení celého areálu ve zpracované podrobnosti) 

10. Předběžná kalkulace nákladu spojených s následnou realizací členěná podle hlavních stavebních 
objektů a provozních souborů 

Tvorba podkladů pro zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele Dokumentace pro provedení stavby (DPS)  

1.3. Umístění stavby 

1.3.1. Stavba bude probíhat na výpravní budově č.p. 27/1, která je součástí pozemku p.č. 1331 v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, kraj Moravskoslezský, adresa U Nádraží 27/1, PSČ 703 00 Ostrava 

1.3.2. Inventární číslo budovy (IC) 6000385307 

1.3.3. Železniční stanice leží na trati 321 Opava východ – Ostrava – Český Těšín 

1.3.4. Od roku 2010 probíhá řízení za účelem vyhlášení výpravní budovy kulturní památkou 

1.4. Časový rámec prací 

1.4.1. Objednatel předpokládá zpracování díla do 12. 12. 2017. 

1.5. Základní charakteristika objektu 

1.5.1. Dané nádraží je zařazeno do kategorie C dle interní kategorizace osobních nádraží z hlediska 
významu cestujícího. Denní frekvence cestujících je 562 (údaje z roku 2015). 

 

2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

2.1. Všeobecně 

2.1.1. Veškeré práce budou sledovat hlavní cíl předmětného záměru, kterým je zvýšení komfortu 
cestující veřejnosti s ohledem na současný i budoucí stav počtu cestujících a dále je to snížení 
nákladů na provoz objektu výpravní budovy. 

2.2. Požadavky na řešení vnitřních prostor 

2.2.1. Ponechané prostory výpravní budovy zůstanou zachované pro zajištění provozu dopravní cesty, 
doplňkové služby cestujícím a dále budou provedeny jen vnitřní úpravy a to v rozsahu, který 
bude vyžadovat jejich stavebně-technický stav. 

 

3. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Pohledy na budovu od ulice a od kolejiště:  
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Ideový záměr a architektonická studie  

4. PŘÍLOHY: 
Katastrální mapa vyznačením vlastnických vztahů:      Letecký snímek: 

 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele 
(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

5.1.2. Objednatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní xxxxx, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
 
 

Zpracoval: xxxxx 

 

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html


 
Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby 

Strana 1 (celkem 1) 

Příloha č. 2 

Obchodní podmínky 
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 Příloha č. 2  

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

PRO PROJEKČNÍ PRÁCE SON 

ZHOTOVENÍ IDEOVÉHO ZÁMĚRU  

A ARCHITEKTONICKÉ STUDIE  
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti neupravené ve 
Smlouvě.  

1. DEFINICE POJMŮ  

1.1. Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či definic 
uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto Obchodních podmínkách 
a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený níže:  

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku,  

Cena Díla  celkový součet Ceny za zpracování Záměru projektu a Ceny za 
zpracování Přípravné dokumentace stavby  

Cena části Díla  částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen zaplatit 
za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích etap  

Část Díla  plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu, v 
případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se Částí Díla rozumí 
celé Dílo  

Den zahájení prací  datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení prací“ 
nevyplývá-li ze Smlouvy jinak  

Dílčí etapa  časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí určité 
Části Díla  

Dílo  znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí zpracování Záměru 
projektu a Přípravné dokumentace stavby či staveb v souladu se 
Smlouvou  

Dokumentace staveb  dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Harmonogram plnění  představuje grafické znázornění předpokládaného postupu provádění 
Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a přiložený ke Smlouvě 
jako příloha č. 5  

Interní předpisy Objednatele  interní předpisy Objednatele, se kterými byl Zhotovitel prokazatelně 
seznámen nebo se kterými se měl prokazatelně seznámit  

Nabídka Zhotovitele  nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku  

Obchodní podmínky  tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy  
Objednatel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“  
Podrobný harmonogram  dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 

postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek  
Přípravná dokumentace stavby (PD)  projektová dokumentace stavby na úrovni dokumentace pro územní 

rozhodnutí, dle interního předpisu Objednatele Směrnice GŘ č. 
11/2006, v platném znění a ve smyslu Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, v platném znění a odpovídající požadavkům 
vzešlým z Vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění  

Záměr projektu  dokumentace zpracovaná dle Směrnice MD č. V-2/2012 v platném 
znění, která věcně a funkčně vymezuje požadavky na přípravu a 
realizaci akce v podrobnostech nezbytných pro posouzení a vydání 
stanoviska MD  

Protokol o provedení Díla  písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a převzetí 
Objednatelem  

Předávací protokol  písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 
Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající na 
jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla  

Smlouva  smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky  

Stát  Česká republika  

Poddodavatel  Dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, a 
to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy  

SŽDC  zkratka názvu Objednatele  

  

Veřejná zakázka  veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“  

Zadávací dokumentace  dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“  
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Zhotovitel  smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“  

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:  
2.1.1. na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době,  
2.1.2. způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele a veškerými 

pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy;  
2.1.3. v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními normami 

aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy Objednatele, které se týkají 
předmětného Díla;  

2.1.4. s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 odst. 1 
občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikačním předpokladům, 
jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu s uznávanou 
obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených zařízení;  

2.1.5. způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a souhlasů nezbytných 
k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených v Zadávací dokumentaci a 
zpracovaných v rámci provádění Díla.  

2.1.6. Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci a 
zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle Harmonogramu plnění.  

2.2. záměrně neobsazeno  
2.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, Interních 

předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud k těmto změnám dojde 
během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna interních 
předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného seznámení 
Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou 
Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn 
Objednatele ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  

2.4. Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout 
pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího oznámení 
Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a metod.  

2.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou osobou v 
rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele v 
případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v 
rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, 
pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při 
vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v 
ust. § 2595 občanského zákoníku.  

2.6. Zhotovitel se zavazuje v rámci jednotlivých podkladů graficky vymezit/zdůraznit ty části díla, 
které v případě realizace prací budou svojí podstatou technické zhodnocení majetku, pro určení, 
která část budoucího díla realizace prací bude z daňově účetního hlediska investičního 
charakteru. Práce investiční i opravné mohou být zpracovány i v jednom výkrese, textové zprávě, 
ale pro provádění stavebních prací na daných konstrukcích, zařízeních a výrobcích a jejich 
následnou fakturaci musí být rozlišitelné, jakého jsou dané konstrukce, zařízení a výrobky daňově 
účetního charakteru. 

2.7. Pro vymezenou část prací investičního charakteru bude vypracován samostatný výkaz výměr a 
položkový rozpočet. Pro zbylou část prací opravného charakteru bude zpracován druhý výkaz 
výměr i položkový rozpočet. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého 
vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 
předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. 
Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu 
ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku.  

2.9. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 
10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle 
toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a 
záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 
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třetích osob budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle 
předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že 
neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.  

2.10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či Poddodavatelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, 
Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se 
respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a 
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství 
pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.  

2.11. Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít a udržovat 
po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy.  

2.12. Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat 
Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci 
v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady 
překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.  

2.13. Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být v českém 
jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech úředních listin musí 
být takový překlad úředně ověřen. 

2.14. V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 
Vedoucí Zhotovitel je určen v záhlaví Smlouvy. Vedoucí Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve 
věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je 
oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele.  

3. DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění.  
3.2. Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek vylučujících 

povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku bránících zahájení 
provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli tyto překážky 
bezodkladně, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit příslušné 
práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení 
prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, 
vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu plnění.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž:  

3.3.1. se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých podmínek 
pro vydání příslušného Předávacího protokolu Objednatelem, a  

3.3.2. se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých podmínek pro 
vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem.  

3.4. Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události nebo 
okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné práce nad 
rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. Objednatel může 
požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo 
okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek.  

3.5. Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání příslušné Části Díla v případě, že 
nastane některá z následujících okolností:  

3.5.1. změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek,  
3.5.2. okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého článku těchto 

Obchodních podmínek,  
3.5.3. zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku,  
3.5.4. jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 

pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům Objednatele,  
přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze 
tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty 
prokáže.  

3.6. Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění některé z 
Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději 
do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo 
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mohl dozvědět a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. 
veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později 
předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.  

3.7. V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro dokončení 
některé Dílčí etapy, který Objednatel písemně uznal, Objednatel se zavazuje sjednat se 
Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného dodatku k Smlouvě. Obsahem 
dodatku bude úprava doby plnění příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, 
zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku 
bude zároveň případné prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o tomu 
odpovídající dobu.  

3.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo nebo Část 
Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele s prováděním Díla k 
nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, 
zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s 
průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup 
provádění Díla urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné 
míře dodrženy. Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým 
hodlá Zhotovitel provádět Dílo.  

3.9. Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil 
postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. Za odůvodněný 
případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování povinností Zhotovitele 
ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to Objednateli nezbytným pro nápravu a 
další provádění Díla řádným způsobem.  

3.10. V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 
zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla s 
výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na 
svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné 
z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a 
veřejnoprávními rozhodnutími.  

3.11. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu vzniknou 
náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle a/nebo tím, že znovu 
začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na 
prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu odpovídající době, po kterou bylo provádění 
Díla z pokynu Objednatele přerušeno.  

3.12. Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít 
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 
prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši vyrozumí 
Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl.  

3.13. Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 
Objednatele k obnovení prací.  

4. NEOBSAZENO  

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY  

5.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat 
smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněné osoby uvedené v příloze 
č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou 
statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu.  

5.2. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze 
smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na 
takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních 
dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává 
uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných 
osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako 
součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu 
kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném 
rozsahu.  

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ  

6.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude prováděna na 
železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě prováděny 
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pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých 
zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou 
povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům 
Objednatele a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku 
nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.  

6.2. záměrně neobsazeno   
6.3. záměrně neobsazeno  
6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými Interními 

předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst 
veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 17.3.2014 pod č.j.: 
S9717/2014-030, s účinností od 1.4.2014, v platném znění, zajistit, aby všechny fyzické osoby, 
které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je ředitelství 
státní organizace Správa železniční dopravní cesty, odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická 
adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: vstupy@szdc.cz.  

6.5. V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje zajistit, 
aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, pokud jsou taková 
povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto 
zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto 
zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel 
zajistit veškerá opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené.  

7. PODDODAVATELÉ  

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou vlastními 
prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek. 
Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci 
provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 
2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod svým osobním 
vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato 
povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  

7.2. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, 
které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3. Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat stroji a 
zařízeními, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. 
Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že tyto stroje a zařízení, materiály, 
lidské a finanční zdroje musí mít zhotovitel při plnění předmětného Díla k dispozici, nemusí však 
být v jeho vlastnictví. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené 
osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012, o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost těchto 
osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se 
přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla 
pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, 
jako Poddodavatelé. 

7.4. Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi způsobenou, stejně 
jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno jinak: 

7.4.1. Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze 
č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.4.2. Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla ani 
předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat 
bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto 
nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že 
tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele;  
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7.5. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušných 

prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k 
nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, 
které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 
Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon 
činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 
Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 
nezaváže. 
 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

8.1. Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po sjednaných částech s 
tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku se Dílo považuje až předložením 
jeho poslední Části Díla a podpisem Protokolu o provedení Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních 
podmínek. Částmi Díla, se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 
etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol.  

8.2. Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu plnění pro 
příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak.  

8.3. Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za dokončenou, ve lhůtě 
domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s Harmonogramem plnění, nebo jinak 
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti 
obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.  

8.4. Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. Zhotovitel s 
předložením poslední Části Díla předloží celé Dílo Objednateli k akceptaci. Objednatel převezme 
Dílo bez výhrad, nebo s výhradami, které nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů od předložení 
poslední Části Díla vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předloženému Dílu. Výhradami 
a připomínkami dle tohoto odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského 
zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a 
záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k 
jednotlivým Částem Díla poté, co mu budou předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se 
obdobně. Takové úpravy se nepovažují za vícepráce.  

8.5. Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla dle odst. 8.4 
těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě 
potvrzené Objednatelem) provést veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek 
Objednatele a takto upravené Dílo předložit jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci.  

8.6. Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 
předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů od 
jeho doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani 
připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují smluvní strany Dílo ve znění 
jeho druhé verze za akceptované. O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto 
Obchodních podmínek.  

8.7. Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla dle odst. 
8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem 
odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.  

8.8. Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu Zhotovitelem 
podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v takovém případě Protokol o 
provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli.  

8.9. Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol o provedení 
Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti 
podle Smlouvy.  

8.10. Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo za převzaté a 
provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného převzetí a provedení 
celého Díla.  

8.11. Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále v platnosti 
závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.   
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9. CELKOVÁ CENA DÍLA  

9.1. Cena Díla v sobě zahrnuje kompletní Cenu za zpracování Díla, která je uvedená v odst. 3.3 
Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena Díla vymezena dle jednotlivých Částí Díla 
odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění.  

9.2. Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu uvedenou v 
odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v 
odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje 
veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna 
výhradně:  

9.2.1. v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), přičemž v 
takovém případě se Cena Díla zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně DPH,  

9.2.2. na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (ZZVZ).  

9.3. Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace a neshledal v nich žádné 
vady.  

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

10.1. Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je povinen 
vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu příslušného Předávacího 
protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, 
Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 
povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se 
zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto článku Obchodních 
podmínek.  

10.2. Daňové doklady budou vystaveny v souladu s platnou právní úpravou.  
10.3. Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak jednou v 

elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový 
doklad.  

10.4. záměrně neobsazeno.  
10.5. Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu 

Objednateli.  
10.6. Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 

určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním příslušné 
peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo 
doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti 
Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím 
datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně 
ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou 
vlastní aktivní datovou schránku.  

10.7. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve Smlouvě 
nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii podepsaného Předávacího 
protokolu, pokud se jedná o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, 
pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy.  

10.8. V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat 
jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; 
lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené 
faktury.  

10.9. Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem 
bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu příslušného Předávacího 
protokolu.  

10.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky, a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

10.11. Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. § 1987 
odst. 2 občanského zákoníku nejistou.  

10.12. Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého spoludlužníka 
ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  
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10.13. Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu jako bezúročnou půjčku na zhotovení Díla. 

Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, 
splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout.  

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA  

11.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek záruku za provedení 
Díla ve formě Bankovní záruky ve výši uvedené ve Smlouvě, a to do deseti (10) dnů od účinnosti 
Smlouvy. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen „Bankovní záruka“) bude zajišťovat 
dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní záruka bude 
Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením povinností 
Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.  

11.2. Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné 
částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z Ceny Díla, škod způsobených 
plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění 
Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

11.3. Bankovní záruka za provedení Díla bude vydána českou bankou nebo jinou českou osobou 
oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní 
institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) 
nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České 
republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného. Pokud Bankovní záruka bude vydána zahraniční bankou, musí 
Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele v případě čerpání z Bankovní záruky a vymáhání 
jeho práv z Bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání a 
vymáhání Bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup 
čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené hradí 
plně Zhotovitel. To lze zajistit např. potvrzením Bankovní záruky českou bankou. V této 
souvislosti si Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k prokázání 
takových skutečností, včetně doložení příslušných dokladů.  

11.4. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:  
a) výše zajištěné částky je 3 % z celkové Ceny Díla bez DPH,  
b) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž česká banka 
nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku) se zaváže k plnění bez námitek a na 
základě první výzvy oprávněného,  
c) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve Smlouvě a dále 
minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla,  

11.5. Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek bude 
Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:  

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy; nebo  

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo  

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy 
povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo  

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.  

11.6. Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, dokud 
nebude podepsán Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud podmínky 
Bankovní záruky specifikují datum ("datum ukončení platnosti"), kdy vyprší povinnosti české 
banky nebo zahraniční banky (tj. té, která vydala Bankovní záruku za provedení Díla) a Zhotovitel 
nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) dnů před datem 
ukončení platnosti Bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Bankovní 
záruky, dokud není Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny.  

11.7. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, pokud:  
11.7.1. Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech kdy je 

k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou 
výši částky bankovní záruky za provedení Díla,  

11.7.2. Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami 
sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat o nárocích dle Smlouvy 
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v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu 
nebo rozhodnutí,  

11.7.3. Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové povinnosti.  

11.8. Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy Objednatel a 
Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla.  

12. PLATBA ZÁDRŽNÉHO  

12.1. záměrně neobsazeno.  

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA  

13.1. Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným Zhotovitelem 
Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát 
a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o 
státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.  

13.2. K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským dílem ve 
smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu 
jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli 
oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití 
autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto 
Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem 
vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání 
majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to 
i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí 
osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci 
využít.  

13.3. V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a 
práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského 
zákoníku.  

14. ZMĚNY DÍLA  

14.1. Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, tedy 
o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež byly 
součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  

14.2. Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny plnění 
Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro 
Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.  

14.3. Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné změny. 
Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále splňovat všechny 
podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých 
ustanovení Smlouvy.  

14.4. Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé straně a 
zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení a předpokládané 
důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě strany na nejbližším jednání 
návrh změny projednají.  

14.5. Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny Díla (tj. 
přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na termíny 
plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto 
hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem 
nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá 
nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované změny.  

14.6. Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je Zhotovitel povinen sestavit v 
hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny ceny 
příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor 
touto změnou způsobených).  
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14.7. Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí nebo 

odmítne.  
14.8. V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny sjednány 

písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.  
14.9. Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v souladu s 

kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZZVZ.  
14.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění Smlouvy 

v souladu Harmonogram plnění.  
14.11. Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny Díla 

nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny 
navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke 
zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit 
Objednateli.  

14.12. Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto článku 
dotčena.  

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ  

15.1. Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku řádného 
předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem, a to i 
po předložení Díla či Části Díla k akceptaci.  

15.2. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v 
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na základě 
právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.  

15.3. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí v důsledku 
porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě zákona nebo v důsledku 
porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.  

15.4. Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 
uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele 
uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k 
duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se 
zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez 
zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo Část Díla nadále práva třetích osob 
neporušovalo.  

15.5. Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze 
škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení 
povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v 
příloze č. 7 Smlouvy.  

15.6. Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY  

16.1. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho předání a 
převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby 60 měsíců od 
předání a převzetí Díla.  

16.2. Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát Díla, pokud 
po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či částečnému zničení Díla a 
Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel.  

16.3. Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré dokumentace, vypracované 
v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad právních.  

16.4. Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží:  
16.4.1. po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část Díla, 

řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho vadu, za kterou 
odpovídá Zhotovitel,  

16.4.2. po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které odpovídá 
Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo Části Díla, ale 
vyskytnou se opakovaně.  

16.5. Za vady Díla se považují zejména:  
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16.5.1. neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí prodloužení 

termínu předání Díla  
16.5.2. neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za důsledek změnu 

rozhodujících parametrů stavby případně navýšení celkových nákladů stavby, které bude 
negativní vliv na prokázání ekonomické efektivity stavby;  

16.5.3. veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, norem a 
Interních předpisů Objednatele;  

16.5.4. nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr);  
16.5.5. chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta;  
16.5.6. nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných Objednatelem;  
16.5.7. chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy;  
16.5.8. neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených pozemků..  

16.6. Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla doba podle odst. 16.1 těchto Obchodních 
podmínek, neběží ani pro funkčně související Části Díla.  

16.7. Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle 
ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy 
Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 
Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.  

16.8. Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato 
doba podle předchozích ustanovení neběží.  

16.9. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo Část Díla 
má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při 
předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které se objeví až v průběhu doby dle odst. 16.1, 
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této doby. Objednatel nebo jiná oprávněná 
osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými 
vadami Díla.  

16.10. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo 
nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel 
zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné 
lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k 
dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 
přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty 
Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 
takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane 
nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich 
prokázání Zhotovitelem.  

16.11. V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na 
dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen 
uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě 
nákladů na odstranění vad zádržné.  

16.12. V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen provést 
náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. 
Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci 
Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel 
nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 
provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má 
právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého 
nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla zádržné.  

16.13. záměrně neobsazeno 
16.14. Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, počítané 

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  
16.15. Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke Smlouvě.  

17. SANKCE  

17.1. V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní strana 
oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními 
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předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 
1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody.  

17.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k akceptaci v termínu 
a za podmínek stanovených Harmonogramem, plnění je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každý započatý den prodlení.  

17.3. V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla či jejím předložením k 
akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé Dílčí 
etapy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z 
ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení.  

17.4. záměrně neobsazeno 
17.5. V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který byl 

uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, provedeného 
formou dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 5 % z Ceny Díla za každý takový případ.  

17.6. záměrně neobsazeno  
17.7. záměrně neobsazeno 
17.8. V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil byť i jen 

částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 15 % z Ceny Díla.  

17.9. záměrně neobsazeno 
17.10. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno výše, 

je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny 
dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení.  

17.11. V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena 
jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení Zhotovitel 
navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, neoznámí Objednateli 
v souladu odst.5.2 jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 0,1% z 
Ceny Díla za každý takový případ a započatý den prodlení. 

17.12. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do třiceti 
(30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.  

17.13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody v plné 
výši.  

17.14. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána 
plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

17.15. Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, počítané 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.  

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE  

18.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě upřesněné ve Smlouvě v 
případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny zadání dalších etap, případně 
zpracování dalších dílčích částí plnění pozbylo smyslu.  

18.2. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:  

18.2.1. Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní.  
18.2.2. Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu na 

straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění Objednatele na tuto 
skutečnost.  

18.2.3. záměrně neobsazeno.  
18.2.4. Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo 

Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat v provádění Díla.  
18.2.5. Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto Obchodních 

podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo 
Části Díla.  

18.2.6. Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle Smlouvy 
pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či povinnosti ze Smlouvy bez 
písemného souhlasu Objednatele.  

18.2.7. Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace 
v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek, 
Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční 
návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve 
znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace                                                                                                       Strana 14  
Obchodní podmínky na projekční práce SON-Ideový záměr a arch studie 

 
znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení 
nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo 
události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.  

18.2.8. Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se v souvislosti s 
plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.  

18.2.9. Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  
18.2.10. záměrně neobsazeno.  

18.3. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.1 těchto Obchodních 
podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které 
nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.2.7 a 
18.2.8 těchto Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s 
okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli.  

18.4. Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Objednatele 
podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.  

18.5. Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy:  
18.5.1. přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn pro 

ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  
18.5.2. předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a  
18.5.3. vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla 

převzal.  
18.6. Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, aby 

tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít PD a další dokumentace 
zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.  

18.7. Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných nákladů 
za:  

18.7.1. práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly 
Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy;  

18.7.2. materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti odstoupení 
od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je Zhotovitel povinen 
přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich zaplacení vlastnictvím Objednatele, 
přičemž Zhotovitel je povinen je Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem.  

18.7.3. Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu k práci a 
materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo k vadám Díla.  

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

19.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy pouze jestliže:  

19.1.1. Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co Zhotovitel 
splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele;  

19.1.2. Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích etap po 
odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než čtyřiceti (40) dnů od 
vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a doručení písemné výzvy 
Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.  

19.2. Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení písemného 
odstoupení od Smlouvy Objednateli.  

19.3. Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Zhotovitele 
podle Smlouvy.  

19.4. Ustanovení odst. 18.5 až 18.7 těchto Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 
Zhotovitele.  

20. ŘEŠENÍ SPORŮ  

20.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 
základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost či sporů týkajících se 
potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení Objednatele a usilovat se o smírné 
vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených 
zástupců.  

20.2. Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému obecnému soudu 
České republiky.  
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 

 Cena za zpracování Architektonické studie a Ideového záměru: 

 
Položka Popis Měrná 

jednotka 
Množství 

*) 
Cena celkem za celé 

množství*) 

1 Zpracování Ideového záměru kpl 1 20.000,- 

2 Příprava Architektonické studie kpl 1 25.000,- 

3 
Příprava podkladů k vypracování Architektonické 
studie 

kpl 1 
35.000,- 

4 Zpracování Architektonické studie kpl 1 140.000,- 

5 
Definitivní odevzdání Architektonické studie a 
Ideového záměru v listinné formě  

ks 2 
10.000,- 

6 
Definitivní odevzdání Architektonické studie a 
Ideového záměru v elektronické formě 

ks 1 
8.000,- 

Celkem za služby: 238.000,- 

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč 

Všechny ceny jsou uvedené v KČ bez DPH 
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Příloha č. 5 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění 

 

Popis činností 

prováděných v Dílčí 

etapě 

Podmínky dokončení 

Dílčí etapy 

Termín zahájení prací 
ihned po nabytí 

účinnosti smlouvy 

- - 

Termín dokončení Díla Do 10.12.2017 
Zpracování Ideového 

záměru a 

Architektonické studie 

Protokol o provedení Díla 
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Ing. Gabriel Jursa 

Adresa P. O. Box 61, 772 00 Olomouc 

E-mail xxxxx 

Telefon xxxxx 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxxxx 

Adresa P. O. Box 61, 772 00 Olomouc 

E-mail xxxxx 

Telefon xxxxx 

 Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Ing. Ivan Bedrunka 

Adresa INPROS FM s.r.o., 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek 

E-mail xxxxx 

Telefon xxxxx 

Fax - 

 ve věcech technických (Hlavní inženýr projektu): 

Jméno a příjmení Ing. Ivan Bedrunka 

Adresa INPROS FM s.r.o., 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek 

E-mail xxxxx 

Telefon xxxxx 

Fax - 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou 

stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to 

stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY 

HODNOTA 
SUBDODÁVKY V % 

Z CENY za zpracování 
Projektu 

Ing. arch. Josef  Kubát 

Veverkova 33, 170 00 Praha 

IČO: 75870568  

spolupráce architekta 30 

 


