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Česká školní 
inspekce 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

čl. 1 
Smluvní strany 

Česká republika - Česká školní inspekce 

sídlo: 
zastupující: 

IČ: 

bankovní spojení: 

kontaktní osoba: tel: 

e-mail: 

jako „objednatel“ 

Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 

Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor 

00638994 

ČNB, Praha 1, číslo účtu: xxxxxxx/xxxx 

Bc. Kamil Melichárek, oprávněný k podpisu předávacího protokolu +420 

xxx xxx xxx, +420 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

AT Finstav s.r.o. 

sídlo: 

zastupující: 

IČ: 

Tylova 57, 301 00 Plzeň 

Andrea Tomanová, jednatelka společnosti 

28049845 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22815 

bankovní spojení: 

kontaktní osoba: tel: 

e-mail: 

Česká spořitelna a.s. Plzeň, č.ú. xxxxxxxxxx/xxxx 

Petr Kulhánek 

xxx xxx xxx 

xxxxxxxxxx 

a 

jako „zhotovitel“ 



čl. 2 

Úvodní ustanovení 

Tato smlouva byla uzavřena s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem: Oprava hydroizolace a revitalizace zdiva suterénu objektu 

Plzeňského inspektorátu ČŠI - I. a II. etapa (dále „zakázka“), zadané objednatelem jako 

zadavatelem. V případě rozporu mezi touto smlouvou a výzvou se použije výzva. 

čl. 3 
Předmět plnění 

(1) Předmětem plnění je oprava hydroizolace a revitalizace zdiva suterénu včetně opravy 

venkovního soklu. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 (dokumentace 

pro zadání stavby) a č. 2 (soupis stavebních prací s výkazem výměr) této smlouvy. 

(2) Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou řádně provést dílo specifikované v 

této smlouvě a jejích přílohách č. 1 a 2. 

(3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s dokumentací, skutečnou situací na místě a je 

seznámen se způsobem provedení díla a zahrnul do ocenění všechny stavební práce, dodávky a 

služby nutné k řádnému splnění díla. 

(4) Součástí řádného plnění díla dle této smlouvy je: 

• likvidace odpadu odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K přejímce díla ve 

smyslu čl. 2 této smlouvy bude předložen doklad o způsobu likvidace odpadu. 

Nepředložení dokladu o způsobu likvidace odpadu je důvodem k nepřevzetí díla. 

• kompletace dokumentace stavby, která zahrnuje předložení osvědčení o jakosti a 

kompletnosti stavby a dodaných komponent, prohlášení o shodě, protokoly o 

příslušných zkouškách, revizích, atesty použitých zařízení, výrobků apod., pokud je 

relevantní s ohledem na skutečné provedení. Zhotovitel předá objednateli dokumentaci 

skutečného provedení ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednou v elektronické 

podobě. Nepředložení dokumentace skutečného provedení je důvodem k nepřevzetí 

díla. 

(5) Zjistí-li zhotovitel při plnění smlouvy důvody pro úpravu předmětu plnění, je povinen 

bezodkladně písemně informovat objednatele a navrhnout dodatek k této smlouvě. Není-li 

objednatelem stanoveno jinak, úpravy předmětu plnění zhotovitel při plnění zohlední až na 

základě účinného písemného dodatku k této smlouvě. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, 

že práce a dodávky jím provedené byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

čl. 4 

Termíny a místo plnění 

(1) Místem plnění je Česká školní inspekce - Plzeňský inspektorát, ul. Koperníkova 26, 

301 00 Plzeň. 

(2) Termín zahájení díla nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

(3) Ke splnění díla dojde předáním díla zhotovitelem objednateli, a to ve stavu podle 

požadavků této smlouvy, právních předpisů, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. O 

předání a převzetí sepíšou zhotovitel a objednatel protokol podepsaný osobami oprávněnými je 

zastupovat. Dílo musí být splněno nejpozději do 27. 12. 2017. 



(4) Objednatel je povinen v protokolu o předání a převzetí popsat vady, nedostatky či své 

výhrady, pro které odmítl dílo převzít, případně popsat, jak se tyto vady projevují. 

čl. 5 
Práva a povinnosti smluvních stran 

(1) Zhotovitel je povinen 

a) strpět průběžnou kontrolu plnění smlouvy, 

b) sepsat protokol o předání a převzetí díla, 

c) dodržet a respektovat při realizaci následující podmínky a omezení: 

• Veškeré práce je možné provádět kdykoliv, tzn. i ve dnech pracovního klidu a bez ohledu 

na denní dobu, avšak práce způsobující výrazný hluk vždy pouze při dodržení obecně 

závazných právních předpisů (zachování nočního klidu apod.). 

• Případné přerušení dodávky energií a vody do vodovodu nebo systému vytápění 

kdekoliv v budově je možné pouze v termínu odsouhlaseném objednatelem. Požadavek 

k takovému přerušení musí být vznesen alespoň 2 pracovní dny před jeho plánovanou 

realizací. 

• Rekonstrukcí nesmí být dotčeny zásady a pravidla BOZP a PO nejen pro zaměstnance 

objednatele, ale také pro jakékoliv jiné osoby (týká se zejména venkovních prací na 

ulici). 

• Zhotovitel předá objednateli písemný seznam pracovníků s uvedením jmen a příjmení 

oprávněných ke vstupu do budovy. 

(2) Objednatel je povinen 

a) umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do místa plnění smlouvy, včetně přístupu k soc. 
zařízení, 

b) objednatel poskytne případné napojení na energie nutné k montáži - voda a elektřina pro 

montážní účely, 

c) bezodkladně písemně upozornit zhotovitele na vady zjištěné během plnění smlouvy. 

čl. 6 
Cena plnění 

(1) Celková cena plnění byla stanovena jako smluvní ve výši 

Celková cena bez DPH 784 411,14 Kč 

DPH ve výši 21 % 164 726,00 Kč 

Celková cena včetně DPH 949 137,00 Kč 

(slovy:devětsetčtyřicetdevěttisícstotřicetsedmkorunčeských). 

(2) Cena díla je stanovena jako maximálně přípustná a může být změněna jen na základě 

písemného dodatku ke smlouvě. 

(3) Cena podle odstavce 1 je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj 

inflace či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. 

(4) Smluvní strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu bez záruky jeho 

úplnosti či rozpočtu nezávazného ve smyslu § 2622 občanského zákoníku a na její výši nemá 

vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě 

této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 

(5) Cenu podle odstavce 1 je možné měnit pouze, dojde-li ke změně zákona č. 235/2004 



Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bude účtovat daň z 

přidané hodnoty podle aktuální zákonné úpravy. 

(6) Objednateli nebudou účtovány náklady spojené s dodatečně zjištěnými skutečnostmi, 

které měl možnost zhotovitel zjistit před uzavřením smlouvy. 

čl. 7 
Změny v plnění díla 

(1) Jakákoliv změna v předmětu a rozsahu díla musí být technicky a cenově specifikována a 

odsouhlasena odpovědným zástupcem objednatele a zhotovitele. 

(2) Změna nesmí způsobit snížení kvality, bezpečnosti nebo užitných vlastností stavby. 

(3) Na změny v plnění díla zpracuje zhotovitel změnový list zahrnující popis změny, důvod 

změny a finanční dopad na realizovanou stavbu a předloží jej do 5 dnů objednateli. Objednatel 

se zavazuje do 5 dnů od doručení změnového listu projednat změnu se zhotovitelem. 

(4) Změna díla bude realizována pouze v případě odsouhlasení objednatelem a potvrzením v 

dodatku ke smlouvě. Bez uzavřeného dodatku nelze provádět změny v plnění díla. 

(5) V případě, že zhotovitel provede změnu bez řádně projednaného a uzavřeného dodatku 

ke smlouvě, není povinností objednatele uhradit takto provedené práce a objednatel má právo 

požadovat uvedení věci do stavu před provedením změny. 

(6) Pokud by byla změna odůvodněna skutečnostmi, které měl zhotovitel možnost zjistit již 

před podpisem smlouvy, uplatní se pro ni tento článek s tím, že není možné navýšení rozpočtu. 

Veškeré takové změny jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel byl v rámci podání nabídky 

zodpovědný za ocenění všech součástí plnění, a to i takových, které nejsou v plném detailu 

uvedeny v přiloženém soupisu stavebních prací, přičemž jejich nutnost je zřejmá z obecně 

platných norem, projektové dokumentace (včetně technické zprávy a dalších dokumentů) nebo 

jejich nutnost vyplývá ze zjištění nabytých při prohlídce objektu, popř. existuje více možných 

řešení daného požadavku v souladu se zadáním zadavatele. Odpovědností zhotovitele je také 

kontrola a revize řádné funkce výpočtů nastavených ve výchozí podobě soupisu stavebních prací 

s výkazem výměr objednatelem jako zadavatelem. 

čl. 8 
Platební podmínky 

(1) Úhrada ceny za plnění bude provedena na základě příslušného daňového dokladu - 

faktury po splnění díla doloženém protokolem o předání a převzetí předmětu plnění potvrzeném 

oprávněnou osobou objednatele a na základě závěrečného vyúčtování stavby se zohledněním 

provedených změn. 

(2) Objednatel provede úhradu ceny plnění na základě faktury vystavené po předání díla. 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., včetně 

doplnění dalších náležitostí faktury podle § 435 občanského zákoníku. 

(3) Úhrada ceny bude provedena a účtována v CZK. 

(4) V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit 

ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. 

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 



(5) Faktury budou splatné 30 dní od data jejich doručení na adresu sídla objednatele v 

závislosti na přidělení prostředků ze státního rozpočtu. Za zaplacení se považuje datum odepsání 

finanční částky za služby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

(6) Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

čl. 9 
Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu 

(1) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu za nedodržení termínů uvedených v této smlouvě z důvodů na straně zhotovitele, a to ve 

výši 3000,- Kč za každé takové porušení za každý i započatý den prodlení. 

(2) Ustanovení o smluvních pokutách dle této smlouvy nemají vliv na náhradu škody. 

(3) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli v důsledku porušení povinností 

zhotovitele, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle 

občanského zákoníku. Zhotovitel je v takovémto případě povinen zaplatit náhradu škody 

způsobenou objednateli. 

čl. 10 
Záruční podmínky 

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez jakýchkoliv faktických a právních vad a za 

podmínek sjednaných touto smlouvou. 

(2) Na předané dílo zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 5 let. Záruční doba počíná 

běžet dnem předání a převzetí dokončeného předmětu plnění. Doba záruky se prodlouží o dobu 

od uplatnění oprávněné reklamace do převzetí předmětu plnění po odstranění vady. 

(3) Zhotovitel se zavazuje, že jím dodané plnění dle této smlouvy bude mít po dobu trvání 

záruční doby vlastnosti dle této smlouvy, dle obecně závazných právních předpisů a bude v 

souladu s nabídkou podanou zhotovitelem, bude odpovídat požadavku na čas, rozsah a kvalitu. 

Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel dále povinen na základě písemné reklamace na vlastní 

náklady vady odstranit. Zhotovitel objednateli oznámí bezodkladně po nahlášení reklamace 

vady způsob řešení a termín řešení, který odpovídá charakteru vady. 

(4) Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu (za vadné plnění se považuje plnění, 

které neodpovídá požadavkům dle odstavce 3) ve lhůtě písemně dohodnuté s objednatelem, 

jinak nejpozději do 30 dní od doručení reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn odstranit 

vadu vlastním nákladem a účelně vynaložené prostředky a náklady vyúčtovat zhotoviteli. 

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli takto vzniklé náklady na odstranění reklamované 

vady ve výši vyúčtované objednatelem, a to do 7 dní po doručení jejich vyúčtování. 

(5) V případě vady neodstranitelné (např. estetické) poskytne zhotovitel objednateli 

přiměřenou slevu z ceny plnění díla, bude-li to objednatel požadovat. Výše slevy bude 

stanovena dohodou obou smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, pak s posudkem vydaným 

odborně způsobilou osobou např. znalcem z oboru, kterého vybere objednatel ze seznamu 

znalců z oboru. Náklady na posudek znalce se dělí mezi objednatele a zhotovitele polovinou. 

(6) I v dalších případech může dojít k dohodě o přiměřené slevě z ceny plnění. 



čl. 11 
Předání a převzetí díla 

(1) Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných 

prací, předpokládaných touto smlouvou a jejími přílohami, ve znění případných změn, vyklizení 

staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla, odstranění všech 

případných vad a nedodělků, předání dokumentace o skutečném stavu díla. 

(2) K přejímce díla se zhotovitel zavazuje a je povinen objednateli předložit a předat: 
a) stavební deník, 
b) dokumentaci skutečného provedení stavby (2x v listinné podobě a 1x na CD, včetně 

fotodokumentace), 

c) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, revizích, 

d) změnové listy v případě provedení změn, 

e) potvrzení, jaké odpady při stavbě vznikly, jejich množství a způsob jejich zneškodnění, 

f) technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 

(dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - prohlášení o shodě), 

g) ostatní doklady osvědčující jakost a spolehlivost provedení díla, které si objednatel vyžádá a 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 

(3) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (nejméně 3 pracovní dny předem), 

kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. 

(4) O předání a převzetí sepíší strany protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění 

případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z 

odpovědnosti za vady. Po podepsání protokolu odpovědnými zástupci obou smluvních stran, 

považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran do 3 

pracovních dnů písemně neoznámí druhé smluvní straně, že s určitými jeho body nesouhlasí. 

Jestliže jsou objednatelem v protokolu vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím 

současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po 

odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

(5) V případě, že objednatel řádně dokončený předmět díla - dílo nepřevezme, uvede v 

protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 

odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 

přejímky sepíší smluvní strany dodatek k protokolu z předání a převzetí díla. Protokol o předání 

a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku protokolu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

(6) Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo je kompletní, že má 

vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými ČSN, touto smlouvou a že dodané 

množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech. 



čl. 12 

Staveniště 

(1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o 

předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 

objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

(2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté 

nároků třetích osob, v souladu s dokumentací stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky 

staveniště pořídí smluvní strany zápis. 

Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: 
a) předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
b) určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 

zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. 

(3) Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou 

případných vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 

průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození. 

(4) Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění 

odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí 

smluvní ceny. 

(5) Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění 

vstupu třetí osobě (s výjimkou pracovníků objednatele) na staveniště bez informování zástupce 

zhotovitele nebo objednatele, pokud to bude možné i za jeho přítomnosti. 

(6) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že 

na sebe převezme odpovědnost původce odpadu vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. a 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní zhotovitel na své náklady v souladu se 

zákonem. Zhotovitel bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 

Na nebezpečný a ostatní odpad zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů 

vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky. 

(7) Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, 

zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možné dílo řádně převzít a bezpečně 

provozovat. 

(8) Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně 

objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, 

popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem 

při přejímce díla. 

(9) Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu bude po celou dobu provádění prací probíhat 

běžný provoz a přizpůsobí provádění prací potřebám objednatele. Přijatá opatření zaznamená do 

protokolu o předání staveniště a ta se stávají závaznými pro průběh výstavby. 

Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

(1) Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, a to i prostřednictvím třetí osoby, 

nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele 

jsou prováděny podle platné dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a 

čl. 13 



jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy. Za tímto účelem má 

vždy přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně 

písemně upozornit a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

(2) Pověřený zaměstnanec objednatele nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavebních úprav, život nebo zdraví 

pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality 

zhotovovaného díla. 

(3) Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele 

minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce 

objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. 

Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí 

náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek 

vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí 

smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku. 

čl. 14 
Stavební deník 

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dále v elektronické 

podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy. 

(2) Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku stavbyvedoucího, 

který bude za vedení stavby odpovědný. 

(3) Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

(4) Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným 

stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku objednateli, jeho technického 

stavebního dozoru investora a kontrolním orgánům. Technický stavební dozor investora i tyto 

orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto 

orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit. 

(6) Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele 

nebo jím prověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem 

stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, 

že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

(7) Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě. 

čl. 15 
Ukončení smlouvy 

(1) Odstoupit od této smlouvy lze na základě občanského zákoníku a z důvodu podstatného 

porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy je povinna odstupující strana písemně 



doručit druhé straně s důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s 

uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

neplatné. 

(2) Smluvní strany se dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy pokládají: 

a) nedodržení konečného termínu dokončení díla o více než 20 dní nebo nedodržení splnění 

postupového termínu o více než 20 dní zaviněním zhotovitele, 
b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem delším než 5 dní, 

c) provádění díla v rozporu s touto smlouvou a jejími přílohami, platnými předpisy nebo 

hrubým porušováním ujednání, která jsou součástí předání staveniště, zápisů ve stavebním 

deníku a zásad BOZP po druhém upozornění oprávněným zástupcem objednatele 

(upozornění na nesprávný způsob provádění díla musí být učiněno písemně zápisem do 

stavebního deníku nebo oznámením doručeným zhotoviteli), 
d) opakovaným porušením podmínek definovaných v čl. 5 odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

(3) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane prostředky ze 

státního rozpočtu účelově určené na plnění podle této smlouvy. Věta první se uplatní i v případě 

částečného neposkytnutí nebo vrácení prostředků. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem 

doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

(4) Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po 

ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou účinná i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

čl. 16 

Obecná ustanovení 

(1) Technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

(2) Práva a závazky smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se 

řídí občanským zákoníkem. I veškeré další záležitosti ze smlouvy vyplývající nebo s ní 

související se řídí právním řádem České republiky a spadají pod jurisdikci soudů České 

republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory budou řešit korektním způsobem a v 

souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. K soudnímu řešení případných sporů přistoupí 

až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou. 

(3) Zhotovitel bere na vědomí, že závazky vzešlé z této smlouvy jsou hrazeny ze státního 

rozpočtu a objednatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram realizace stavby a platební 

kalendář dle možností státního rozpočtu a redukovat rozsah realizace akce. 

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 

písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (o finanční kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 

dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 

finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tuto povinnost musí 

zhotovitel požadovat i po svých dodavatelích. 

čl. 17 

Závěrečná ustanovení 

(1) Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích o druhé smluvní 

straně, její činnosti a jejích pracovnících, o nichž se v souvislosti s plněním podle této smlouvy 

dozví a dále jsou povinny postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



           

  
 

(2) Písemnosti týkající se této smlouvy se považují za doručené i v případě, že druhá 
smluvní strana jejich doručení odmítne, či jinak znemožní. 

(3) Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy nebo její přílohy neplatným nebo 

neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit 

takové ustanovení novou úpravou, která bude v nejvyšší možné míře splňovat stejné 

ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéž platí, vyskytnou-li se ve 

smlouvě či jejích dodatcích případné mezery. 

(4) Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými zastupovat 

smluvní strany. 

(5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností 

originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Dokumentace pro zadání stavby 
Příloha č. 2 Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr (zvlášť pro I. a II. etapu) 

Andrea Tomanová 

AT Finstav s.r.o. 

Mgr. Tomáš Zatloukal 

ústřední školní inspektor 

Za zhotovitele:                                                                          Za objednatele: 

V Plzni dne 15. 11. 2017                                                          V Praze dne 15. 11. 2017 

V Plzni dne 15. 11. 2017                     


