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Příloha č. 4 zadávacích podmínek 

SMLOUVA 0 DÍLO 
„Stavební úpravy kanalizace Nemocnice Prachatice Íí 

Smluvní strany 

Nemocnice Prachatice, a.s. 
se sídlem: Prachatice, Nebahovská 1015 
zastoupená: lng. Michalem Čanıašem, MBA, předsedou představenstva 

MUDr. Františkem Straským, členem představenstva 
ICO: 260 95 185 
D1‹ˇ:z cz 260 95 185 
Kontaktní osoba: lng. Michal Čan/aš, MBA 
E-mail, telefon“ 
Certifikovaný profil: !!ps:!!www.vıăne-uverejnenı.cgproııunemocnıce-prac!atıce-a-S 
(dále jen ,,objednatel")
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Zhotovitel Stavební firma HUKO s.r.o. 
se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 
zastoupený: Vlastimílem Kokešem, jednatelem společnosti 
ıćz 251 74 533 
Dıćz cz251 74 533 
Zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 116084 
bankovní Spojení: ČSOB a.s. 
c O u u: 

(dále jen „zhotovitel") 

(objednatel a Zhotovitel také dále Společně jako „Smluvní strany") 

shora uvedené Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu S § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto 

smlouvu O dílo 
(dále jen ,,smlouva") 

1 Úvodní ustanovení 
1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.10.2017 podaná na základě výzvy kpodání 

nabídek veřejné Zakázky malého rozsahu, uveřejněné na profilu zadavatele, kpředložení nabídky veřejné zakázky 
malého rozsahu „Stavební úpravy kanalizace Nemocnice Prachatice“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

1.2 Zhotovitel potvızuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se Zadávacímí podmínkami předmětné veřejné Zakázky 
vč.příloh a že dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku 6.



1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou nezbytné 
pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 6. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmétu smlouvy. 

2 Předmět smlouvy 
2.1 Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy 

kanalizace Nemocnice Prachatice“ (dále jen „dilo“), a to podle výkazu výměr, této smlouvy a zadávacích podmínek 
vč. přílohy č.1 a 2 veřejné zakázky malého rozsahu. Součástí plnění předmětu smlouvy je dodávka a montáž, předání 
všech osvědčení, certifikátů a příslušné dokumentace umožňující řádné provozování, údržbu, opravy a poskytnutí 
záruk pro dílo. 

2.2 Zhotovitel zajistí splnění všech podmínek a požadavků vyplývajících Z vyjádření účastníků vodoprávního řízení a ze 
stanovisek dotčených orgánů státní správy, zejména požadovanou součinnost S ČEVAK a.s., kamerovou zkoušku, 
geodetické zaměření, dokumentaci skutečného provedení, podmínky SUS Prachatice a další (víz příloha č.2) a 
předpisů upravujících provádění předmětu smlouvy, ustanovení této smlouvy a obecně platných technických norem. 

2.3 Prováděné stavební úpravy kanalizace zhotovítelem nesmí omezit odtok splaškové vody zobjektu nemocnice pñ 
dodržení požadavků správce povodí (příloha č.2). 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že Zejména prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v tennínech stanovených touto smlouvou. 

2.5 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení 
všech možných důsledků. 

3 Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovítelem 
3.1 Smluvní strany se dohodly na I. jakostivdíla, použité materiály budou odpovídat této jakostní třídě, práce budou 

prováděny v souladu S platnými normami CSN, případně EN. 

3.2 Zhotovitel je povinen postupovat pñ provádění díla vsouladu stechnickými podmínkami uvedenými vtechnícké 
specifikaci, platnými právními předpisy souvisejícími S prováděním díla, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, vsouladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu dila. Dodržení kvality všech 
prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele, zjištěné vady a nedodělky je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady. 

3.3 Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. 3.1. 
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět dila bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné S účelově podobným 
předmětem, popř. vlastnosti lepší. Podmínkou dokončení dila je prokázání realizace dle technické specifikace. 

3.4 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem pñ kontrolních prohlídkách a pñ 
předání a převzetí díla nebo jeho části. 

4 Doba a místo plnění 
4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a předat] objednateli nejpozději do 90 dní od předání staveniště, když 

předpokládaný termín zahájení díla je 20. 11. 2017. Zhotovitel mé právo zdůvodu nepříznivých klimatických 
podmínek, které nedovolují dodržení předepsaných technologických postupů a kvalitativních norem zastavit práce na 
nezbytně nutnou dobu. Doba plnění se nahradí novým dodatkem ktéto smlouvě. 
Místo plnění Prachatice viz. projektová dokumentace. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit Zhotovení díla neprodleně (maximálně do 3 kalendářních dnů) po předání staveniště dle 
čl. 10 smlouvy. 

4.3 Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 3 kalendářních dní objednateli k odsouhlasení předat 
časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k 
němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do hamionogramu zapracovat a takto upravený harmonogram



do 2 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený 
harmonogram je pro zhotovitele závazný a bude tvoñt přílohu této smlouvy. 
Pokud Z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu zahájení 
realizace díla dle čl. 4.1 smlouvy (Zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení, dokončení stavebních prací 
apod.), je Zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven 
O dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění. Vždy však plati, že dílo musí být zhotoveno nejpozději do 
90 dní od předání staveniště. 
V případě, že Zhotovitel nezahájí Zhotovení díla dle bodu 4.1 tohoto článku ani do 14 dnů po sjednaném termínu 
zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 
Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej kpředání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je 
objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu. 
Dokončením dila se rozumi úplné dokončení díla včetně rozsahu náležitostí dle článku 12 smlouvy. 

5 Vlastníckě právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 
Vlastníkem Zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel. 

Od doby převzetí staveniště až do protokolámího předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí 
škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které 
jsou na Staveniští uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištěni proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením dila, a to jménem svým, jménem objednatele a všech 
Subdodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání objednateli či do ukončení této Smlouvy, cokoli 
nastane dříve. 

Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolámího předání a převzetí díla objednatelem za 
bezpečnost třetích osob dotčených provozem při vlastní dodávce. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany Zdraví při práci, protipožámích opatření a zachování pořádku na 
Staveniští. 

V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu 
ktomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj Z této smlouvy vyplývají, zejména Závazky týkající se 
záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad dila. 

6 Cena díla a fakturace 
Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná 
po celou dobu Zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena 
dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 1 049 974,50 Kč 
DPH 220 494,60 Kč 
Celková cena včetně DPH činí 1 270 469,10 Kč 
Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací pñ ocenění celé Stavby v rozsahu převzaté dokumentace. Celková 
smluvní cena Zahmuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci dila. 

Součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu této smlouvy. 

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“) vystaveného zhotovitelem, 
po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků, ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet 
zhotovitele uvedený na faktuře. 

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musi 
obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
Z pñdané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo 
bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli kopravě či doplnění. Vrácení



faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta 
splatnosti. 

Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného finančního úřadu v případě, že bude v registru plátců 
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný, než zveřejněný bankovní účet určený pro jeho 
podnikatelské účely. 

Zhotovitelí nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha. 

7 Změny díla, dodatečné práce 
Cenu díla lze měnit pouze: 

7.1.1 Odečtením všech nákladů na provedeni těch částí díla, které objednatel nařídil formou měněprácí 
neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výší součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

7.1.2 Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil fonnou dodatečných 
prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené vprojektové dokumentaci a požadavcích 
účastníků vodoprávního řízení příloha č. 1 a 2, nebo položkovém rozpočtu. 
- Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových položek a nákladů dle 

položkového rozpočtu nebo Smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem, 
- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek vnabídkovém 

položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sbomíku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) 
zpracovaného URS Bmo. 

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně Specífiıkovat ani položkou dle Sbomíku cen stavebních prací 
příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS Bmo budou oceněny cenou vycházející 
Ztransparentního základu např. zofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny 
jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů. 

- V případě sporu O výší ceny některé dodatečné práce zhotovitel práce provede za cenu vypočtenou 
objednatelem S tím, že se může následně domáhat doplatku na základě znaleckého posudku u soudu. 

Zjístí li Zhotovitel vpnìběhu zhotovování díla prokazatelně vady projektové dokumentace, je povinen na ně 
objednatele upozomit neprodleně. 

Není-li objednatel schopen odstranit prokazatelně vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení Zhotovitelem, sjednají 
se Zhotovitelem lhůtu kjejích odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, 
vyplývající ztéto smlouvy a zhotovitel není vprodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude 
prodloužena O dobu, O kterou budou odstraňovány vady v projektové dokumentaci. 

8 Změny díla, dodatečné práce 
Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruční dobu v délce 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“), která počíná běžet dnem 
předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělkù. Po dobu běhu 
Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným vtéto Smlouvě nebo 
požadavkům platných právních předpisů a norem. Podmínkou řádného předání předmětu díla je i předání dokladů o 
provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, nomtami, projektovou dokumentací a požadavky 
účastníků vodoprávního řízení příloha č.2 či touto smlouvou, Stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla 
Zhotovitelem objednateli. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, pak 
odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost. 

Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá Závazek a zavazuje se, že po 
smluvenou záruční dobu podle odst. 8.1 smlouvy od řádného protokolámího předání díla Zhotovitelem objednateli 
bude dílo způsobilé, a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu S projektovou dokumentací, tj. provedení 
prací na díle a veškerý materiál v pnıní třídě a doložený atestem, a žeˇdílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové 
dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (CSN) a předpisech, které se na provedení díla



vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost Specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka 
za jakost“). 

8.5 U části díla či technologii, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je uvedena v předchozím odstavci, 
platí takto výrobci částí díla či technologií poskytnuta Záruka za jakost po dobu stanovenou těmito výrobci, 
Zhotovitelem objednateli. Tento odstavec plní zároveň funkci záručního listu potvrzujícího záruku za jakost převzatou 
Zhotovitelem. Plnění zhotovitele, která vykazují vdobě provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. 

8.6 Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je písemně zhotoviteli a ten je povinen do 5 
pracovních dnů od obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádñt, zda vadu uznává či nikoliv. Pokud se ve sjednané 
lhůtě Zhotovitel nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Zhotovitel je povinen S bezplatným odstraňováním vad 
Započit nejpozději do 10 dnů od obdržení Oznámení, pokud se S objednatelem nedohodne jinak. Pokud tato lhůta 
neodpovídá nutným technologickým postupům pñ odstraňování vad, je povinen Zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě 
odpovídající příslušným technickým postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmañla další případné práce či 
úkony, nebo funkci dila. 

8.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tim, že prokáže- 
li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené S odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na 
prokázání neoprávněnosti reklamace. 

8.8 Vpřípadě, že se jedná O vadu typu havárie, je Zhotovitel povinen Započit sodstraňováním vady neprodleně 
(nejpozději do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

8.9 Strany se dohodly, že 
8.9.1 záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného protokolámího předání díla Zhotovitelem 

objednateli bez vad a nedodělkü; 
8.9.2 záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky nebo ho 

může užívat pouze omezené. 
8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla vrozporu sůčelem, pro který byl 

vyprojektován. 

8.11 Pokud Zhotovitel neodstraní drobné vady, nedodělky a reklamované vady po předání díla v dohodnutých temıínech, 
je objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodélků u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto 
náklady uhradit. Zaplacení nákladů na nového dodavatele objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit 
objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele. 

8.12 V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně předat. 

9 Stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb.stavebního deníku. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

10 Staveniště 
10.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení 

staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního Zákona. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, 
popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. 

10.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 4 nejpozději do termínu 
zahájení realizace stavebních prací stanoveného v souladu s čl. 4 smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele na \ıznik povinností podle § 15 Zákona č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a předat objednateli nezbytné podklady tak, aby objednatel mohl učinit 
příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinností je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ. 

10.3 Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo Zvláštním zápisem podepsaným 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V tomto zápise bude uvedeno prohlášení zhotovitele, 
že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dní přejímá a objednatel předává.
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11.6 
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Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně 
udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a 
výškové body, a to až do doby předání díla objednatelí. 
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských siti, O 
čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo 
k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských síti odpovídá zhotovitel. 
Objednatel má právo nezahájít přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný Zbylý materiál 
nebo není-li odstraněn ze staveniště Odpad vzniklý při stavební činnosti apod. 
Nejpozději do 7 pracovních dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidít staveniště a 
upravit jej do původního stavu v souladu S projektovou dokumentací a pravomocným rozhodnutím správních orgánů a 
požadavků vlastníků dotčených nemovitostí. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit Zhotovitel 
objednatelí smluvní pokutu ve výší 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

11 Provádění díla 
Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané 
době. 

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele, resp. technický dozor objednatele (TDI) nebo zástupce 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
minimálně 2 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, technického dozoru 
objednatele (TDI) tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. 
Zhotovitel vplné míře odpovídá za ochranu zdraví osob vprostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je 
povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pñ práci na Staveništích. 
Veškeré odbomé práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad O příslušné 
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, 
který by mohl vzniknout jeho činností. 

Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se kvality a bezpečnosti díla, 
může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby. V případě nerespektování pokynů k zastavení 
nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. Takto přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na 
povinnost zhotovitele dodržet termín dokončení díla dle této smlouvy. 

V případech stanovených BOZP je zhotovitel povinen S předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele O 
skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi 
k výkonu zákonem stanovených činností. 

Zhotovitel je povinen vprůběhu provádění díla předem předložit kodsouhlasení objednatelí každou změnu ve 
struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla 
uzavřena tato Smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele není oprávněn zhotovitel takovou změnu 
realizovat. Zhotovitel je povinen sdělit toto objednatelí písemně. 

Subdodavatelské schéma S uvedením všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci dila, tvoří přílohu č. 
5 zadávací dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje, že Zakázku jako celek nepostoupí jinému zhotoviteli. Porušení tohoto pravidla může být 
důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. 

12 Předání díla



Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovnich dnů před termínem dokončení dle čl. 4, 
odst. 4.1, kdy bude dílo pñpraveno kpředáni. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti dnů od termínu 
oznámeného Zhotovitelem svolat předávací a přejímací řízení. 

Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejimajíciho řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách 
včetně atestù S prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek vč. přilhy 

č.2 předmětné veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou veřejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen předložit 
veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, zejména: 

doklady O provedených zkouškách, soupis atestù a vzorků v počtu dle norem (ČSN) a dle dohod s objednatelem, 
zápisy O prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
stavební deník, 
další dokumenty, které tvoří předmět plnění podle čl. 2 této smlouvy. 

O průběhu přejimajíciho řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud 
je dílo obsahuje S termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu 
svoje důvody. 

V případě požadavku objednatele na předčasné užívání dila, případně jeho části, sjedná objednatel podmínky se 
Zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu. 

13 Smluvní pokuty 
Zhotovitel se zavazuje Zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 0,1 % 
Z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 6.1. této Smlouvy za každý den prodlení, oproti písemné výzvě objednatele v 

případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o předání a převzetí díla. 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení S termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % Z 

dlužné částky za každý Započatý den prodlení. 

V případě nesplnění tennínu dokončení díla a předání objednateli dle čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 6.1. Smlouvy za 
každý den prodlení. 

V případě nedodržení dohodnutého tennínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě zaplatí Zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 6.1. smlouvy za každý den prodlení 
a za každou vadu či nedodělek samostatně. 

V případě nedodržení dohodnutého subdodavatelského schématu (tzn. pokud bude práce na díle provádět jiná osoba 
než je uvedena v subdodavatelském schématu) zaplatí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z celkově 
ceny díla bez DPH podle odst. 6.1. smlouvy za každý Zjištěný případ porušení této povinností. 
Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a 
objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku pomšení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku 
bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný Zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 
objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo 
pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozomil. 

Objednatel je oprávněn jednostranně Započist své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na 
úhradu ceny díla. 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé 
škody. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně. 

14 Odstoupení od smlouvy 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

14.1 .1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh byl Zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačujíci; 

14.1.2 v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, Zejména v případě:



0 prodlení s řádným Zhotovením dila, a to po dobu delší než 14 dnů, 
0 prodlení S řádným protokolámím předáním díla delším než 14 dnů, 
0 porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 5 

dnů, 
0 v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání Z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 
0 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento 

soupis S objednatelem odsouhlasí, 
0 zhotovitel provede flnanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
0 Zhotovitel odveze veškerý Svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
0 zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí částí Zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovnich dnů 

po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízeni“, 
0 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí 

vzniklé Z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 

15 Povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální Správy kontrolu dila (stavby). Stejně tak je 
povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor. 
Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb po Staveništi a přístup 
do všech částí díla se stavbou souvisejících. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v Souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši 
odpovídající minimálně polovině ceny dila uvedené v čl. 6, odst. 6.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po 
celou dobu trvání této smlouvy a po dobu Záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen kdykoliv 
objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí. 

16 Závěrečná ustanovení 
Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní \/ztahy ji založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky 
řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně Závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na 
právní předpis, který bude vprůběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude pñjat (nabude účinnosti) 
předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany pñ plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným 
aktuálně platným a účinným předpisem upravujicím danou záležitost. 
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými 
oprávněnými Zástupci obou smluvních stran. 

Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve 
stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení 
obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou 
doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou pñ osobním doručení dnem jejího předání a převzetí 
druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně í pro 
doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné na níže uvedené emaily s tim, 
že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě. 
Email objednatele: 
Email zhotovitele: 

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě rozpom ustanovení této smlouvy S ustanoveními jejich příloh, platí ustanovení smlouvy. 
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvouch stejnopisech, Z nichž každá Ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.



16.8 Smluvní Strany jsou povinny Zajistit, aby V případě jejich rozdělení, Sloučení, jakékoliv jine přeměně nebo převodu 
práv na dceřiné Společnosti byl právní nástupce zavázán Stejně jako smluvní Strana této smlouvy a aby v takovém 
případě nedošlo ke zkrácení prav druhe Strany. 

16.9 Smluvní Strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozumëly jejímu obsahu, uzavírají ji 

Svobodné a vážně. Na důkaz toho připojuji své níže uvedené podpisy. 
16.10 Smluvní strany vylučují použítí první věty § 558 Odst. 2 občanského Zákoníku. Smluvní strany dale dohodly, že 

obchodní zvyklostí nemají přednost před žádným ustanovením Zákona. 
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