

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami:

1. Zhotovitel:

Clean4you s.r.o.

Sídlo: Chválkovická 101/4, 779 00 Olomouc

Statutární zástupce: [REDACTED]

IČ: 28618165

DIČ: CZ28618165

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel:

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLIČKA

Sídlo: nábřeží Svobody 447, Polička 572 01

IČO: 43509541

Zastoupená ředitelkou školy:

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

takto:

Článek 1 **Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí dílo „**Workoutové hřiště ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLIČKA**“ a to v rozsahu a kvalitě specifikované v cenové nabídce zhotovitele ze dne 26.10.2017, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „**dílo**“), a objednatel se zavazuje takto vymezené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za jeho provedení cenu uvedenou v čl. 3 této smlouvy, to vše za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
2. Dodávka díla bude splněna řádným ukončením, protokolárním předáním a převzetím díla. Předmět díla zahrnuje dodávku a kompletní montáž „**Workoutového hřiště ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLIČKA**“, na pozemku parc. č. [REDACTED] nacházejícím se v k. ú. Polička [REDACTED], který patří do vlastnictví objednatele (dále jen „**pozemek**“). Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí pracovní postupy této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

Článek 2
Místo a termín plnění, předání díla

1. Místem plnění je pozemek, který se nachází ve městě parc. č. [REDACTED] nacházejícím se v k. ú. Polička [REDACTED]
2. Termín plnění:
 - zahájení provádění díla: **od podpisu smlouvy**
 - dokončení prací včetně předání díla objednateli: do 15.12.2017

Smluvní strany si sjednaly, že se termín dokončení prací a předání díla objednateli prodlužuje o dobu, po kterou objednatel neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provádění díla. Dále si smluvní strany sjednaly, že se termín dokončení prací a předání díla objednateli prodlužuje o dobu, kdy z důvodů vyšší moci (např. počasí) se dílo nedalo provádět. Zhotovitel je oprávněn předat objednateli řádně dokončené dílo i před uplynutím termínu uvedeného výše a objednatel je povinen dílo od zhotovitele na jeho výzvu převzít i před uplynutím termínu uvedeného výše.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v dohodnutém místě, tj. na pozemku. Dílo se považuje za řádně ukončené, jestliže je provedeno v rozsahu a kvalitě sjednané v této smlouvě, bez vad ztěžujících bezpečné provozování díla. Objednatel je povinen řádně ukončené dílo od zhotovitele převzít na výzvu.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který jsou obě smluvní strany povinny potvrdit svými podpisy. Předávací protokol bude sepsán nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, v němž zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. Součástí předávacího protokolu budou příslušné atesty i soupis případných vad díla a stanovení termínů pro jejich odstranění. Dále zhotovitel předloží návod pro montáž, uvedení do provozu a údržbu jednotlivých prvků.
5. Při předání díla zhotovitel současně předá objednateli vyklizené místo provádění díla (okolí staveniště bude vráceno do původního stavu) a veškerou dokumentaci díla (zejména kopii stavebního deníku, prohlášení o shodě použitých materiálů, certifikát na konstrukce a dopadovou plochu).
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN a ostatní platné předpisy vztahující se k provedení díla. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré obecně závazné právní předpisy. Použité technologie, výrobky a materiály musí mít takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.

Článek 3 **Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že se cena díla sjednává následovně:

| | |
|---|---------------------|
| Cena díla bez DPH: | 99 160,- Kč |
| DPH 21%: | 20 824,- Kč |
| Cena díla vč. DPH (dále jen „cena“): | 119 984,- Kč |

2. Jakékoliv změny v provádění díla musí být předem (po předložení cenové kalkulace) odsouhlaseny oběma smluvními stranami a lze je provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Článek 4 **Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.
2. Po předání a převzetí díla doručí zhotovitel objednateli fakturu (daňový doklad), kterou bude vyúčtována cena díla sjednaná v čl. 3 této smlouvy. Faktura (daňový doklad) je splatná do **30 dnů** od doručení objednateli.
3. V případě, že faktura (daňový doklad) bude obsahovat nesprávné údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této (opravené) nové faktury (daňového dokladu) běží nová lhůta splatnosti.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení.

Článek 5 **Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací a za to, že práce budou prováděny dle platných technických norem a předpisů a dle podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla, záruka na lak 24 měsíců.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla dle této smlouvy.

4. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud měla být vydána. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
 - nedokáže-li objednatel bez odůvodněných příčin poskytovat náležitou součinnost nutnou k provádění díla nebo bezdůvodně zastaví poskytování své součinnosti s prováděním díla;
 - jestliže objednatel neustále a nápadně zanedbává plnění svých povinností stanovených touto smlouvou.
6. Jakákoliv oznámení musí být smluvními stranami zasílána s označením „**Workoutové hřiště Základní škola Polička**“ na následující adresy:
 - (i) adresa zhotovitele: Clean4you s.r.o., Chválkovická 101/4, 779 00 Olomouc.
 - (ii) adresa objednatele: Masarykova Základní škola Polička, náměstí Svobody 447, Polička 572 01
7. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s realizací díla uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. V případě neodstranění vad díla či reklamace díla ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení reklamace zhotoviteli, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

Článek 6 **Závěrečná ujednání**


1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními OZ.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, zhotovitel obdrží po jednom originále a objednavatel 3 originály.
5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
6. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

7. Bez souhlasu zhotovitele není objednatel oprávněn postoupit jakékoli své nároky a pohledávky vyplývající z této smlouvy nebo s ní související na jakoukoli třetí osobu.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.10.2017.
9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


V Olomouci dne: 9.11.2017

V Poličce dne: 7.11.2017

Za zhotovitele:



Za objednatele:




CLEAN4YOU

WORKOUTLAND.CZ




**WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLIČKA**



Tato nabídka je zpracována společností Clean4you s.r.o. – sportovní divize
WORKOUTLAND.CZ.

Nabídka je platná do 31. 12. 2017

Vypracoval dne 26. 10. 2017



Cenová nabídka

Sportovní sestava je navržena jako komplexní a multifunkční sportovní zařízení pro rozvoj silových a obratnostních dovedností, s ohledem na její využití pro venkovní fitness park, posilování, strečing a protahování, formování postavy a zvyšování fyzické kondice.

Rozsah a velikost sestavy umožňuje cvičení více osob současně. Na navržené sestavě lze provádět jak dynamické – Freestyle prvky, tak statické silové prvky. Jejich tuhost a vzdálenosti jednotlivých komponentů zajišťuje maximální cvičební komfort, funkčnost a bezpečnost.

Cvičební konstrukce je koncipována dle specifikace zadavatelem. Jejich instalace je předpokládána na bezpečné pryžové dopadové ploše.

Využití cvičební bude zejména pro organizované hodiny tělesné výchovy pod dozorem učitele a tréninkové jednotky s dohledem trenéra. Mimo to lze sestavu využívat i pro **individuální volnočasové sportovní aktivit široké veřejnosti, ale to pouze v případě, že cvičící jednotlivec je starší 14 let a vyšší než 140 cm.** Na námi navržené sestavě lze optimálně a přirozeně rozvíjet **silově obratnostní-schopnosti, silovou dynamiku a nárůst všech svalových partií** od dětské kategorie. Posilování tohoto typu je jedním z **nejšetrnějších typů rozvoje síly a svalového aparátu**, jelikož probíhá pouze **se zátěží vlastní váhy těla**. Tím nedochází k nadměrnému zatěžování kloubů, šlach a omezení růstového potenciálu mládeže a přetěžování úponů dospělých. **Aktivity možno koncipovat jako individuální, kruhové, soutěže družstev, objemový rozvoj konkrétní svalových partií, dynamické, rychlostní i vytrvalostní tréninky atd.**

Námi vyvinutý **originální systém VARIO G** je prvkový systém, který má maximální variabilitu, lze ho kdykoli přeskládat dle aktuálních požadavků, sportovních trendů a určení využitelnosti pro jakoukoli cílovou kategorii.

Při **návru sestavy** byl brán zřetel na následující oblasti:

- **cílová skupina uživatelů** (všechny věkové kategorie obou pohlaví)
- **předpokládaný počet současně cvičících** (6 - 8 cvičenců)
- **rozvoj silových a obratnostních dovedností, a to jak statických, tak dynamických**
- **komplexní rozvoj všech svalových skupin a formování postavy**
- **využitelnost pro organizované sportovní aktivity s přítomností učitele/trenéra**
- **antivandalistické a bezúdržbové zpracování**
- **splnění norem certifikace a bezpečnostních předpisů**
- **variabilita systému, možnosti změn, doplnění vybavení**

Ke každému realizovanému hřišti zároveň dodáváme **Provozní řád, Návod k použití včetně doporučených cvikových prvků** pro rozvoj jednotlivých svalových partií a **garanci servisu**.

KONSTRUKCE WORKOUTOVÉ SESTAVY

- veškeré konstrukční prvky jsou vyráběny společností Clean4you s.r.o. v olomoucké výrobní hale a procházejí výstupní kontrolou jakosti

OCELOVÉ HRANOLY

- Veškeré stojné hranoly jsou konstruovány z kvalitní ocele opatřené zinkovým základem s povrchovou úpravou práškovým lakováním, tzv. komaxit. Hranoly jsou v provedení VARIO G, tzn. připraveny pro veškeré možné kombinace a změnu sestavy a jednotlivých prvků. Profil stojných hranolů je 100x100mm, s tl. 4mm. Vrchy stojných noh jsou zavařené. Kotvení je pomocí šroubů M12 a chemických kotev přes pateční obrubu.

TRUBKOVÉ PRVKY

- Madla, hrazdy, bradla, žebřiny a další cvičební prvky jsou ze silnostěnných trubek o tl. 3,3mm opatřené zinkovým základem s povrchovou úpravou práškovým lakováním, tzv. komaxit. Všechny tyto prvky jsou v provedení VARIO G, tzn. lze je variabilně měnit a přeskládat. Zároveň jsou řešeny tak, aby nedocházelo v žádném případě k jejich protáčení. Pole Dance tyč je v provedení fix.

LAVICE

- Všechny lavice jsou z lepené voděodolné dřevodesky, uloženy v pevném ocelovém rámu, v provedení VARIO G.

MANIPULACE

- Konstrukce a skladba dodávaného sortimentu jsou koncipovány s ohledem na mobilitu, případnou montáž a demontáž, rozšíření a doplnění sestavy, její možnou obměnu a variabilitu. Systém VARIO G.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

- Dodávaná sestava je navržena v červeno-šedé barevné kombinaci. Hranolové prvky jsou v barvě červené, cvičicí trubkové prvky šedé. (možno změnit dle palety RAL) Na vybraných hranolových prvcích je značka výrobce.

CERTIFIKACE

- Veškeré použité materiály jsou atestované, certifikované a podléhají prohlášení o shodě, jsou zdravotně a ekologicky nezávadné.


MONTÁŽ

- Sestava je montována fundovanými technikami a po montáži je podrobena zátěžovému a funkčnímu testu.

ETAPA I.

SPECIFIKACE PRVKŮ CVIČEBNÍ SESTAVY

- | | |
|--|----|
| - Vodorovný žebřík | 1x |
| - Háky pro zavěšení TRX (lana, pytle, atd..) | 2x |
| - Svislý žebřík | 1x |
| - Sestava hrazd s měnitelnou výškou | 3x |
| - Paralelní bradla (hrazdová) | 1x |
| - Nakloněná lavice | 1x |



3D model

Potřebný prostor: 6,2 m x 4,1 m

Popis jednotlivých částí hřiště:

Multifunkční sestava

- Horizontální žebřiny s návazností na vertikální žebřiny, šikmou lavici, sestavu hrazd a bradla
 - komplexní trénink zádového svalstva, svalstva horních končetin s možností využití visů, ručkování a shybů s různým typem úchopu,
 - Výmyky, toče, muscle-up, váhy, prapory a další „silově-gymnastické prvky.
 - Atraktivní prvek pro „opičí dráhy“
 - Posilování břišního svalstva - zkracovačky, váhy, zdvihy nohou a další
 - Rozvoj svalstva dolních končetin s využitím svislého žebříku - výstupy, výpady, dřepy s přidržení, výpony
 - Možnost komplexního protažení svalového aparátu s využitím svislých žebřin a hrazd
 - Další rozvoje všech svalových partií formou cviků s oporou a v podporu – kliky, vzpory, dipy,...

Požadovaná dopadová plocha zadavatelem

- Pryžová dopadová plocha cca 26 m²
- Rozměr dopadové plochy 4 100 mm x 6 200 mm
- Kotvení do již připravené betonové desky zadavatelem

ELASTICKÁ PRYŽ EPDM – ČERVENÁ

- vhodné a bezpečné **pro povrchy sportovních a oddechových zařízení (dětská hřiště, povrchy center pro sport, fitness centra, tělocvičny, apod.)**
- složení a barevné provedení:
 - o jednovrstvé desky z gumového granulátu spojeného polyuretanem
 - o **červená barva**, rozměr: 500x500 mm
 - o desky ze 4 stran opatřeny otvory (tzv. vrtaný typ) pro spojovací kolíky, kolíky jsou součástí desky.
- Aplikace:
 - o desky se kladou na betonovou desku a spojují se plastovými kolíky (jsou součástí dodávky)
- Splňuje požadavky HIC

Cenová nabídka pro Sportovní hřiště ZŠ Polička:

| ETAPA I. | Cena v Kč bez DPH |
|--|--------------------------|
| Pryžová dopadová plocha skládaná | 28.900,- |
| Cvičební konstrukce (vč. montáže konstrukce) | 67.270,- |
| Doprava | ZDARMA |
| Celkem za dodávku | 96.170,- |
| Náběhový pryžový klín | 2 990,- |
| Celkem bez DPH | 99 160,- Kč |
| DPH 21% | 20 824,- Kč |
| Celkem vč. DPH | 119 984,- Kč |

Na přání zákazníka bude přechodový kraj mezi stávající tartanovou plochou a nově vzniklou skládanou plochou osazen náběhovým pryžovým klínem v délce cca 6,2 m, a to za příplatek **2.990,- Kč bez DPH**

Prodloužená záruka na kovovou konstrukci 60 měsíců. Záruka na lak 24 měsíců.

Tato nabídka je zpracována výhradně pro ZŠ Polička.

ETAPA II.


Jedná se o rozšíření konstrukce postavené v etapě I. Nová níže popsaná konstrukce bude přímo provázána se stávající konstrukcí a doplněna o další gymnastické prvky (viz. příloha níže).

Kotvení a dopadová plocha bude specifikována těsně před realizací. V tuto chvíli není součástí cenové kalkulace pro etapu II. Možností je kačírkový zásyp betonových patek, nebo rozšíření pryžové dopadové plochy.

Realizace ETAPY I. není podmíněna realizací ETAPY II.

SPECIFIKACE PRVKŮ CVIČEBNÍ SESTAVY

- Stojný sloupek vysoký 1x
- Traverz pro uchycení šplhacích prvků 1x
- Pole Sport tyč 1x
- Šplhací lano 1x
- Sestava oblouků pro uchycení kruhů (vymezení mimo stojné hranoly) 1x
- Gymnastické kruhy venkovní 1x



Cenová nabídka pro Sportovní hřiště ZŠ Polička:

| ETAPA II. | Cena v Kč bez DPH |
|--|-------------------|
| Cvičební konstrukce (vč. montáže konstrukce) | 39.900,- |
| Doprava | ZDARMA |
| Celkem za dodávku | 39.900,- |