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Smlouva o dílo 

č.  83 /2016 

na veřejnou zakázku vedenou pod názvem 

„Celková sanace 2. suterénu budovy ústředí ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2“ 

 
 

 
Smluvní strany: 
 
 
Objednatel: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  

 organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. 
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město        
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
IČ:                            697 97 111   
DIČ: CZ69797111 - není plátce DPH 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále také jako „Objednatel“ nebo „ÚŹSVM“) 

 
a 

 
Zhotovitel: XEDOS s. r. o.       

se sídlem: Bělehradská 1402/47, 12000 Praha 2      
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 271 21 852                             
DIČ: CZ27121852                              
zapsaná u Městského soudu v Praze                      
vložka 97915 
oddíl; C  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 

 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavřeli tuto Smlouvu o dílo s přihlédnutím k ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouvu“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 
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1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2. Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 

Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění (dále též 

„zákon č. 201/2002 Sb.“) s příslušností hospodařit s majetkem státu nebo namísto 

organizačních složek, které jsou příslušné hospodařit s předmětným majetkem státu, 

podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít 

a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.3. Objednatel zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) 

veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: UZSVM 35758/2016-SOV s názvem „Celková 

sanace 2. suterénu budovy ústředí ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2“ (dále 

také jako „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele, která splnila požadavky 

Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o veřejných 

zakázkách, byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad                 
a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení sanačních prací 
a rekonstrukce v suterénní části objektu sídla ÚZSVM na adrese Rašínovo nábřeží 
390/42, Praha 2. 

2.2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.3. Zhotovitel Dílo provede: 

a) Podle Dokumentace pro provedení stavby vypracované v prosinci 2014,      
projektantem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, uvedené v příloze č. 4 Výzvy k podání 
nabídky. 

b)   V rozsahu a kvalitě stanovené ustanoveními této smlouvy, v souladu s nabídkou 
zhotovitele, jako vybraného uchazeče na veřejnou zakázku v zadávacím řízení, 
na základě které byla tato smlouva uzavřena. 

c) Podle stanovisek dotčených orgánů statní správy a ostatních subjektů.                                                                          

d) V souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými                           
a odbornými normami (včetně doporučených), kontrolním a zkušebním plánem, 
propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot 
a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. 

2.4. Způsob provádění díla a souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu 

Díla: 

a) Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře vyjít vstříc Objednateli tak, aby 
stavební práce omezily osoby pohybující se v objektu co nejméně, neboť 
stavební práce budou probíhat za plného provozu objektu místa plnění Díla. 

b) Zhotovitel vyjde objednateli maximálně vstříc při provádění prací, které způsobí 
nejvyšší hluk v budově, aby tyto činnosti byly v maximální možné míře provedeny 
o víkendech za předpokladu, že tím nebude narušen harmonogram prací. 

c) Zhotovitel se zavazuje na své náklady provést veškerá příslušná opatření proti 
všem předvídatelným negativním dopadům. 
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d) Zhotovitel si zajistí na své náklady vyřízení záboru komunikací u TSK nutného 
k realizaci části díla – opravy anglických dvorků a shozů směrem na Rašínově 
nábřeží a do Plavecké ulice. Bez zajištěného záboru není možné práce provést 
a z toho budou uplatněny sankce za nesplnění díla vůči dodavateli. 

e) Zhotovitel po dokončení stavby nechá zhotovit dokumentaci skutečného 
provedení. 

f) Zhotovitel odpovídá od okamžiku písemného převzetí staveniště až do jeho 
písemného zpětného předání za dodržení všech zákonných podmínek BOZP 
a PO. 

g) Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci 
veškerého odpadu a nečistot, které při provádění Díla jeho činností vzniknou, a to 
ve všech dotčených prostorách v budově sídla ÚZSVM vč. mimo ni, a to 
v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu 
za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací 
díla, a to v souladu s platnou legislativou. 

h) Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu 
realizace Díla udržovat čistotu ve všech dotčených prostorách budovy sídla 
ÚZSVM a  je povinen provést závěrečný úklid veškerých prostor, které budou 
v souvislosti s plněním Díla znečištěny. 

i) Zhotovitel se zavazuje k provádění pravidelných kontrolních dní za účasti 
technického dozoru investora, autorizovaného dozoru a zástupce investora; 

j) Zhotovitel se zavazuje k provádění pravidelných záručních kontrol. 

 

2.5.  Další skutečnosti týkající se Díla: 

a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu 
administrativního sídla OP Jihlava budou vyžadovat značné nároky na organizaci 
provádění stavebních prací. Součástí předmětu veřejné zakázky bude i realizace 
veškerých dostupných opatření k minimalizaci omezení provozu v budově sídla 
ÚZSVM po dobu provádění prací. 

b) Nejpozději v den zahájení stavby bude učiněn zápis o předání staveniště 
opatření po celou dobu provádění a budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy, 
závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany mezi oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel musí zajistit dodržování bezpečnostních opatření 
Díla. 

c) Zhotovitel bude mít přístup do budovy sídla ÚZSVM v pracovní i nepracovní dny 
vždy od 7.00 hod. do 22 hod. 

d) Pro odvoz suti popř. dalšího materiálu, kde dle zadávací dokumentace 
je počítáno s přístupem přes dvůr z Podskalské ulice, je nutné, aby měl 
dodavatel zajištěn takový vůz k odvozu, který bude s to projet průjezdem na dvůr. 
Zároveň platí stejná podmínka i pro závoz stavby materiálem, nářadím apod. 

2.6.   Dokumentace pro provádění stavby je zhotoviteli poskytnuta již jako součást výzvy 

k podání nabídky (Příloha č. 4 k Výzvě_Prováděcí projekt), je proto stranám známá 

a její text je mezi stranami nesporný. 
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2.7. Dokumentace pro provádění stavby obsahuje tyto dokumenty: 

STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST 

- TECHNICKÁ ZPRÁVA 

-  PŮDORYS 2. SUTERÉNU - 2. PP STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE/ ČÁST A 

-  PŮDORYS 2. SUTERÉNU - 2. PP STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE/ ČÁST B 

-  PARTER STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE/ ČÁST A 

-  PARTER STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE/ ČÁST B 

-  2. SUTERÉN – 2. PP NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ/ ČÁST A 

-  2. SUTERÉN – 2. PP NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ/ ČÁST B 

-  PARTER STÁVAJÍCÍ NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ/ ČÁST A 

-  PARTER STÁVAJÍCÍ NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ/ ČÁST B 

-  ZASTROPENÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ, PRVEK Y.10 

-  ZASTROPENÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ, PRVEK Y.11 
-  KNIHA PRVKŮ 

   VZDRUCHOTECHNIKA 

- TECHNICKÁ ZPRÁVA 

- PŮDORYS 2. PP 

- VÝPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

  ELEKTROINSTALACE 

- TECHNICKÁ ZPRÁVA 

-  SPECIFIKACE MATERIÁLU 

-  PŮDORYS 2. PP – ELEKTROINSTALACE 

-  SCHÉMA ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE 

   SOUPIS PRACÍ – VÝKAZ VÝMĚR 

 2.8.     Soupis stavebních prací označený následovně: „VÝKAZ VÝMĚR“ tvoří podklad 
               pro vyhotovení cenové nabídky stavebních prací, dodávek a služeb s položkovým 

                 rozpočtem, který je přílohou č. 1 k této Smlouvě. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Místem plnění je budova sídla Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
na adrese Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy nejpozději 
do 14 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

3.3. Celé Dílo musí být dokončeno a předáno bez vad a nedodělků Objednateli 
nejpozději do 30. 11. 2016.  

3.4. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech stavebních prací, 
zajištění souvisejících dodávek či služeb a do splnění všech závazků plynoucích ze 
Smlouvy. Provedené práce dle předmětu smlouvy budou ÚZSVM předány na základě 
písemně zpracovaného a oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu. 
V případě zjištěných vad a nedodělků budou provedené práce převzaty až po jejich 
odstranění. 

3.5. Zejména v souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu si ÚZSVM vyhrazuje 
právo na: 

- Přesunutí celé části plnění anebo jen některých dílčích staveb do roku 
2017. 

- Zastavit průběh prací, resp. plnění, a to až do doby, kdy bude mít 
plánované finanční prostředky potvrzeny pokrytím ze státního rozpočtu. 
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- Jednostranně smlouvu ukončit, a to bez jakékoliv sankce ÚZSVM 
či náhrady zhotoviteli za nerealizované dílčí stavby anebo 
nerealizovanou celou část plnění. 

3.6. Uzavřením smlouvy nevzniká zhotoviteli právo na realizaci, či právo na jakoukoliv 
náhradu či sankci vůči ÚZSVM, pokud ÚZSVM nebude část plnění požadovat 
v celém rozsahu anebo realizovat vůbec. 

3.7. ÚZSVM se zavazuje, že o případné změně realizace celé části plnění anebo jen 
některých dílčích staveb, bude zhotovitele neprodleně informovat, a to jakmile bude 
mít potvrzeny tomu odpovídající finanční prostředky apod. 

3.8. ÚZSVM vyžaduje plnění předmětu VZ tak, aby docházelo k co nejmenšímu možnému 
omezení provozu úřadu. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele 
učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí 1 644 305,62 Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 
345 304,18 Kč a celkem včetně DPH 1 989 609,80 Kč. Cena Díla je součtem všech 

částí Díla:  

4.2. Provedené práce a dodávky budou uhrazeny Objednatelem až po předání Díla na 
základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného Předávacího protokolu. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. 

4.4. Za změnu ceny Díla se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle 
sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.5. V ceně Díla jsou započítány veškeré náklady, výdaje, materiál, doprava, náklady za 
naložení, odvoz a zajištění likvidace odpadu, poplatky, pojištění, provádění 
průběžného i provedení závěrečného úklidu místa plnění apod. za všechny práce, 
služby, dodávky (materiál) a jiné aktivity nebo činnosti Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů související s komplexním zajištěním celého Díla dle této Smlouvy. 

4.6. Všechny stavební práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty 
Objednateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není 
oprávněn „doúčtovat“ Objednateli jakékoliv dodatečné stavební práce, služby či 
dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této 
smlouvy, a to např. i z důvodu, že Zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl 
nekvalitní práci, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další 
plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy 
apod. 

4.7. Cena Díla je splatná na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Nedílnou součástí 
faktury musí být „Zjišťovací protokol“, jehož nedílnou součástí je „Soupis provedených 
prací, dodávek a služeb“ a „Protokol o předání a převzetí díla“ (vč. provozního řádu 
vzduchotechnického zařízení) odsouhlasený a podepsaný Objednatelem a jeho 
technickým dozorem. Faktura může být Zhotovitelem vystavena den následující po 
dni předání a převzetí Díla Objednatelem. Faktura musí mít zákonné náležitosti 
daňového a účetního dokladu a musí být doručena minimálně v jednom vyhotovení 
na adresu sídla Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 20, a to do 3 pracovních dnů ode dne 
podpisu Zjišťovacího protokolu Objednatelem. 

4.8. Pokud se na Díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, 
musí být jejich cena uvedena na faktuře samostatnou položkou s tím, že bude 
uveden odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány 
a odsouhlaseny. V tomto případě bude před provedením víceprací postupováno 
podle zákona.  
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4.9. Platba bude uskutečněna výhradně bezhotovostně bankovním převodem. 

4.10. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 28 dnů ode dne doručení 
řádně vystavené faktury. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti 
daňového a účetního dokladu nebo bude vystavena neoprávněně nebo bude 
přesáhnuta dohodnutá cena, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě či 
doplnění s tím, že splatnost počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné 
faktury. 

4.11. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 

5. KVALITA DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 

pokyny Objednatele a platnými právními předpisy ČR a kvalita prací, zařízení 

a  materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh), propozicím 

a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a  zařízení, 

příslušným právním předpisům, technickým normám (včetně doporučených), správné 

praxi v oboru stavebnictví a technologickým postupům. Zhotovitel je také povinen 

provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky 

s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen předem si 

vyžádat stanovisko Objednatele, případně předložit ke schválení vzorky v úvahu 

přicházejících materiálů, vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem 

postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele. 

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat 

kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této Smlouvě 

(včetně jejích příloh) a pokynech Objednatele, a všechny práce budou prováděny 

s odbornou péčí v souladu platnými právními předpisy, technickými a odbornými 

normami (včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů 

jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví 

a technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 

5.3. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky 

stanovené obecně platnými právními předpisy. 

5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, kterém jsou 

specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny 

Objednatelem, zejména pokud se jedná o povrchovou úpravu, typ, barvu apod. 

Pokud je Objednatel dle této Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, 

látky a zařízení, pak pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají 

předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, 

látek a zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady 

Zhotovitele. 

5.5. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení se zvláštní pečlivostí 

a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, 

ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného Díla. V 

průběhu provádění Díla musí být na staveništi uchovány pokyny výrobců a ostatní 

informace týkající se materiálů, látek a zařízení a na požádání musí být předloženy 

Objednateli. 

5.6. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo se zvláštní pečlivostí a usilovat o to, aby Dílo 

bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu 

jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí. 
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6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to nejpozději 
v termínu uvedeném v čl. 3.3. této Smlouvy. 

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho předáním 
a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele předat Dílo Objednateli vyrozumí 
Zhotovitel Objednatele alespoň 5 pracovních dnů před zamýšleným termínem. 
O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol, v němž bude 
uvedeno, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.  

6.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo v případě, že Dílo vykazuje vady nebo 
nedodělky. Pokud bude při přebírání Díla zjištěna vada, anebo nedodělek, bude 
předávací řízení ukončeno, tj. Dílo nebude předáno, o čemž bude pořízem písemný 
záznam. V záznamu musí být vady nebo nedodělky charakterizovány  a musí být 
uveden závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, 
kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. Opětovně 
bude předávací řízení zahájeno až po úplném odstranění všech zjištěných vad 
a nedodělků. 

6.4. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho 
předání Objednateli. Vlastníkem díla je od počátku Objednatel. 

6.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy mít sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 2.000.000,-- Kč a zaplacené pojistné. 

6.6. V případě, že Zhotovitel použije k plnění předmětu smlouvy subdodavatele, odpovídá 
Zhotovitel za plnění poskytnuté subdodavatelem, jako by toto plnění poskytoval 
Zhotovitel sám. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá osobně při podpisu Předávacího 
protokolu veškeré protokoly, atesty a certifikáty, které se vztahují ke sjednanému 
druhu Díla, a které jsou oprávněny vyžadovat kontrolní orgány (ČOI, ČZPI, SVS 
apod.). Potvrzení o převzetí bude uvedeno v Předávacím protokolu. 

6.8. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi požadavky uvedenými v této smlouvě                    
a reálně zhotoveným Dílem. 

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1. Každá ze smluvních stran jmenuje v odstavcích níže oprávněnou osobu či oprávněné 
osoby (dále jen „Oprávněné osoby“). Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní 
stranu v obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné 
osoby nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li statutární 
orgány. 

7.2. Oprávněnými osobami za Objednatele jsou: 

- xxxxxxxxxxxxxxxx, zaměstnanec objednatele; 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor. 

 

7.3. Oprávněnými osobami za Zhotovitele jsou: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx manažer stavby; 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

stavební technik. 

7.4. Případné změny oprávněných osob smluvních stran uvedených výše či jejich 
telefonických, emailových spojení nebo jiných kontaktních údajů se považují za 
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změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní 
straně, tedy změna se neprovádí formou písemného dodatku k této smlouvě. 

8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 
k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

8.2. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou Objednateli v souvislosti 
s prováděním Díla dle této Smlouvy a zavazuje se takovou škodu Objednateli uhradit. 
Výše náhrady škody není omezena. 

8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost a bránící řádnému plnění této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání 
okolností vylučujících odpovědnost. 

9. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE  

9.1. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých 

skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

9.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 

jednotlivých peněžních závazků. 

9.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 

oprávněných osob, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi pověřených 

pracovníků. 

10. STAVEBNÍ DENÍK 

10.1. V průběhu veškerých prací na Díle je Zhotovitel povinen vést stavební deník. 
Stavební deník musí být během doby provádění Díla trvale přístupný v místě 
realizace díla u osoby, kterou určí Zhotovitel. Za Zhotovitele jsou oprávněni do 
stavebního deníku provádět zápisy osoby, které určí Zhotovitel. Jména těchto osob je 
Zhotovitel povinen oznámit před zahájením prací Objednateli. Za Objednatele jsou 
oprávněni do stavebního deníku provádět zápisy tyto oprávněné osoby uvedené v čl. 
7.2, a to:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odd. Provozu a správy budov, ÚP hl. m. Praha, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx odd. Provozu a správy budov, ÚP hl. m. Praha, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, autorský dozor. 

10.2. Záznamy do stavebního deníku musí být čitelné. Osoba určená smluvními stranami 
se k zapsanému záznamu ve stavebním deníku musí podepsat. Je zakázáno ve 
stavebním deníku zápisy přepisovat, škrtat a vytrhávat z něho stránky. Ve stavebním 
deníku nesmí být vynechávána prázdná místa. 

10.3. Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel nebudou souhlasit se zápisem druhé strany ve 
stavebním deníku, budou povinni do 3 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit, jinak se 
bude mít za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nesouhlas bude muset být zapsán do 
stavebního deníku a výrazně vyznačen tak, aby byl na první pohled odlišný od 
běžných zápisů. 

10.4. Povinnost vést stavební deník skončí pro Zhotovitele dnem ukončení všech prací, 
tedy dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez vad nebo nedodělků.  
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10.5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nesmí překračovat právní rámec 
této Smlouvy, jinak jsou neplatné, a nebude možné je ani považovat za její změny 
či dodatky. 

10.6. Zhotovitel je nejméně po dobu záruční lhůty povinen uschovat kopii stavebního 
deníku. Originál stavebního deníku musí být předán Objednateli při předání Díla. 

11. KONTROLA DÍLA 

11.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, včetně provádění nepřetržitého 
dohledu staveniště a svolávat kontrolní dny v průběhu realizace Díla. Účast 
Zhotovitele na kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů nebo ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy, 
které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. 

11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým nákladem. 

11.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel. 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 
V ZÁRUČNÍ DOBĚ 

12.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude 
minimálně po dobu 60 měsíců od předání Díla způsobilé pro použití ke smluvenému, 
jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.  

12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

12.3. Zjistí-li Objednatel v záruční době vadu Díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu 
u Zhotovitele reklamovat. V reklamaci by měla být vada díla řádně popsána. 

12.4. Za včas uplatněnou reklamaci Díla se považuje reklamace odeslaná poštou 
na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo e-mailem na adresu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nejpozději v poslední den v této Smlouvě sjednané 
záruční lhůty. e-mail s písemnou reklamací Objednatele se má za doručený 
okamžikem jeho odeslání Zhotoviteli na e-mail uvedený v předchozí větě tohoto 
odstavce Smlouvy.  

12.5. Nejpozději třetí (3) pracovní den po doručení písemné reklamace Objednatele 
je Zhotovitel povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované 
vady Díla. Tento protokol musí obsahovat termín bezplatného odstranění 
reklamované vady Díla dohodnutý s Objednatelem.  

12.6. Práce na odstranění Objednatelem řádně reklamované vady Díla, za kterou odpovídá 
Zhotovitel, je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději pátý (5) pracovní den po ohledání 
a posouzení reklamované vady Díla, nebude-li dohodnuto jinak.  
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12.7. Jestliže však Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je Zhotovitel povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení 
Objednatelem řádně reklamované vady Díla nejpozději do 24 hodin po doručení 
písemné reklamace. Práce na odstranění Objednatelem řádně reklamované vady 
Díla (havárie), za kterou Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen v takovém případě 
zahájit do 24 hodin po doručení písemné reklamace. 

12.8. Nedostaví-li se Zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení Objednatelem 
řádně reklamované vady díla do tří (3) pracovních dnů po doručení písemné 
reklamace či v případě havárie do 24 hodin po doručení písemné reklamace nebo 
práce na odstranění Objednatelem řádně reklamované vady Díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, nezahájí do pěti (5) pracovních dnů po ohledání a posouzení takové vady 
Díla nebo v dohodnutém termínu nebo v případě havárie do 24 hodin po doručení 
písemné reklamace, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady Díla jiným 
subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady Zhotoviteli. Smluvní pokutu dle odst. 13.5 této 
smlouvy je Zhotovitel povinen hradit do dne zahájení prací jiným subjektem. 

13. SANKCE 

13.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost 
plynoucímu z obecně platných právních předpisů, týkajících se BOZP a PO, 
je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč 
za každé jednotlivé nesplnění takových povinností. 

13.2. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem 
v rámci kontrolního dne, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu 
ve výši 2.000,-- Kč za každý započatý den prodlení. 

13.3. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo ve lhůtě sjednané smluvními stranami v čl. 
3.3. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 
20.000,-- Kč za každý započatý den prodlení. 

13.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 
6.3. Smlouvy, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 
20.000,-- Kč za každý započatý den prodlení. 

13.5. Nedostaví-li se Zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady 
Díla nejpozději třetí (3) pracovní den po doručení písemné reklamace Objednatele 
Zhotoviteli či v případě havárie do 24 hodin po doručení písemné reklamace 
Objednatele Zhotoviteli nebo pokud Zhotovitel nezahájí práce na odstranění 
Objednatelem řádně reklamované vady Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, 
nejpozději pátý (5) pracovní den po ohledání a posouzení reklamované vady Díla 
nebo v dohodnutém termínu nebo v případě havárie do 24 hodin po doručení 
písemné reklamace, je povinen Zhotovitel Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
10.000,-- Kč za každý započatý den takového prodlení a vadu.  

13.6. V případě, že Zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění a zaplacené pojistné 
v souladu s čl. 6 odst. 6.5 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 200.000,-- Kč, a to do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl 
Objednatelem vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na 
náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

13.7. V případě, že Objednatel odstoupil z důvodu dle čl. 14 odst. 14.1. písm. a) této 

Smlouvy vzniká Objednateli vedle nároku na smluvní pokutu dle odst. 13.3. tohoto 

článku Smlouvy nárok na náhradu nákladů ve výši 50.000,-- Kč. Tato částka je 

splatná do tří dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení 

s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 

0,05% z nezaplacené částky za každý byť i jen započatý den prodlení. Zhotovitel 

prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je 
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Objednatel povinen vždy nést náklady na provedení zadávacího řízení na nového 

Zhotovitele. Tento nárok na náhradu nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy 

ze strany Objednatele. 

13.8. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty je Objednatel oprávněn požadovat 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý byť i jen 
započatý den prodlení. 

13.9. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli na základě výzvy z jakékoli neoprávněně 
neuhrazené části faktury Zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení +z prodlení 
a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob, v platném znění, za každý den prodlení vůči dnu splatnosti faktury. 

13.10. Právo na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu, není 
výše uvedenými ustanoveními dotčeno. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech  
  (§ 2001 občanského zákoníku): 
 

a) jestliže bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak 20 dnů;   
jestliže Zhotovitel nebude provádět Dílo v souladu se smluvními podmínkami 
a Dokumentací pro provádění stavby; 

b) jestliže Objednateli bude Zhotovitelem v souvislosti s realizací Díla opakovaně 
(tj. minimálně 2krát) způsobena škoda převyšující 10.000,-- Kč; případné 
odstoupení od smlouvy nezbavuje Zhotovitele povinnosti uhradit Objednateli 
vzniklou škodu;    

c)  jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku Zhotovitele,     
v němž tento soud konstatuje, že je Zhotovitel v úpadku; 

d) jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku Zhotovitele, 
v němž tento soud konstatuje, že je Zhotovitel v úpadku. 

14.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku,    
pokud je Objednatel více než 60 dnů neoprávněně v prodlení s úhradou faktury 
za řádně dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy. 

14.3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení 
od Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX 
NUNC. 

14.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy. 

15. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

15.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním Díla dle této 
Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními 
orgány. 

15.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této 
Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, 
a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních 
finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 
oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole 
pověří nebo zmocní. 
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15.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.  

16.2. Smlouva podléhá režimu zákona o registru smluv, přičemž správci registru ji zašle 
objednatel. Vzhledem k odkladu účinnosti jeho ust. § 6 a § 7 však tato smlouvy 
nabývá platnosti a účinnosti, jak je uvedeno dále. 

16.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.  

16.4. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je Objednatel oprávněn zastavit 
průběh plnění Díla nebo tuto Smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce 
či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem doručení 
Zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení 
této Smlouvy uhradí podle podmínek této Smlouvy. 

16.5. Objednatel může Smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, 
a to s výpovědní lhůtou 1 měsíce s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního 
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Objednatel se zavazuje, že dílčí 
plnění poskytnuté před dnem ukončení této Smlouvy uhradí podle podmínek této 
Smlouvy. 

16.6. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti zveřejní 
Smlouvu (včetně případných dodatků), nevyjímaje cenu za provedení Díla, na 
internetových stránkách Objednatele a na profilu Objednatele. 

16.7. Smluvní strany se dohodly, že s výjimkami uvedenými v této Smlouvě, musí být 
jakákoliv změna Smlouvy provedena písemnou formou a musí být podepsána 
osobami oprávněnými jednat jménem či za smluvní stranu. Změny smlouvy 
se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny Smlouvy. 

16.8. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se 
stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost 
ostatních závazků a ustanovení dle Smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto 
neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným 
a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení. 

16.9. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy: 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka stavebních prací, dodávek a služeb s položkovým 
rozpočtem – Výkaz výměr. 

16.10. Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři 
(3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

16.11. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své 
splatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou smluvních stran. 

16.12. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce smluvních stran.  

16.13. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 
prohlášení neplatnosti se řídí českým právem. 

16.14. Práva povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
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Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 
 

Objednatel 
 

V Praze dne __.__.______ 
 
 
 
 

Zhotovitel 
 

V _____ dne __.__.______ 
 
 
 

............................................. 
               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

............................................. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

 

   


