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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném 
znění 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel :  Město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Ing. Petr Vícha 
b) technických:       Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
         Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic 

IČ:                                                             00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s. , Bohumín  
Č.účtu:  1721638359/0800 
 
1.2. Zhotovitel : Beskydská stavební, a.s. 
Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec 
Zastoupený: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem 

společnosti nebo Ing. Soňou Mazúrovou, místopředsedou 
představenstva 

zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
a)smluvních: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, Ing. Soňa Mazúrová 
b)technických: Bc. Petr Piperek, Ing. Marcel Konesz, Marek Motloch 

IČ: 28618891 
DIČ: CZ28618891 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek 
Číslo účtu : 8903781/0100 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Předmět veřejné zakázky : 

Radnice A - vým ěna oken ul. Seifertova  
(Budova radnice je kulturní památkou) 

Předmětem díla jsou následující stavební práce: 
− výměna stávajících dvojitých (kastlových) dřevěných oken uliční fasády ul. Seifertova včetně vnitřních 

dřevěných parapetů v původní profilaci, u vnějšího křídla bude užito izolační dvojsklo, v místnosti archívu 
navíc bezpečnostní folie 

− repase bočních vchodových dveří 
− profilace rámů i okenní kování bude sjednocena s již nově provedenými vyměněnými okny  
− dvě „slepá“ okna budou znovu osazena okny, před realizací budou po vysazení těchto oken přizvání 

zástupci NPÚ ke konzultaci 
− úprava ostění oken včetně malby stěny v místě měněných okenních výplní 

Podrobnou definici veřejné zakázky stanovuje dokumentace, kterou vypracoval: ARCHES architektonické 
studio, Ing. arch. Jiří Horák, datum zpracování: říjen 2012, dokumentace stávajícího stavu s popisem, 
výkaz výměr a zadávací dokumentace.  

Požadavky na provedení díla 
Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky a materiály, které zaručují při  běžné údržbě 
požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané existence stavby, podle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu. Dílo bude splňovat veškeré předpisy, normy a technické standardy. 
Práce budou prováděny v objektu radnice za stálého provozu. Jedná se o kanceláře, velkou zasedací 
místnost a archív. Práce musí být zabezpečeny a prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo 
zdraví osob, zejména uživatelů objektu a všech osob, vykonávajících údržbu, služby a jiné činnosti. Zhotovitel 
zajistí stěhování vybavení interiérů, včetně zakrytí a opětovného sestěhování do původní polohy. Součástí 
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je rovněž provedení úklidu vnitřních i vnějších ploch po prováděných stavebních pracích. Skladovaný materiál 
a staveniště  bude zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít ke vstupu osob na staveniště a skládku materiálu. 
Zhotovitel zajistí odvoz a zneškodnění demontovaného zařízení a odpadů, vzniklých stavební činností dle 
zákona 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcí vyhl. č. 381/2001 Sb. a předloží doklad o likvidaci. Práce 
budou prováděny v pracovních dnech i dnech pracovního klidu po dohodě se zadavatelem. Zhotovitel před 
zahájením prací stanoví podrobný harmonogram po jednotlivých místnostech, který bude odsouhlasen 
uživatelem. Podmínkou pro vybraného uchazeče je důkladné proměření oken před jejich zhotovením. 

Podmínky pro realizaci: 
Před samotnou realizací bude vyroben vzorek jednoho okna, který bude odsouhlasen zástupcem státní 
památkové péče a investorem. Původní okenní kliky, které v některých případech zůstaly zachovány, budou 
použity na nových vnitřních okenních  křídlech. 
Barva (polomatná) vnějšího rámu oken zelená (RAL 6005), vnitřních lomená bílá (RAL 9016), okenní křídla 
vnitřní i vnější budou lomená bílá, vnější středový sloupek na okenním křídle zelený, ve stejném provedení 
jak je současný stav (definitivní odstín bude odsouhlasen památkáři a investorem), okapničky budou 
provedeny v barvě křídla okna. Ve dvou případech bude po dohodě se zhotovitelem na okenním křídle 
osazen pákový ovládač. 
Nad okny jsou stávající lišty s vertikálními žaluziemi, které zůstávají zachovány. Je nutno při pracích 
postupovat tak, aby nebyly poškozeny. 
Požadavek na folie do oken archívu:  bezpečnostní fólie SCX 12 s kategorií odolnosti EN 356 P 2A 
U čtyřkřídlových oken: 
U horního okenního křídla  – v exteriéru – středový sloupek 
    -  v interiéru  – štulp 
U spodního okenního křídla  – v exteriéru i interiéru – štulp 
U šestikřídlových oken: 
U horního okenního křídla  – v exteriéru – středový sloupek 
    -  v interiéru  – středový sloupek 
U spodního okenního křídla  – v exteriéru – středový sloupek 
    -  v interiéru  – středový sloupek 

Zadavatel pro srovnatelnost všech nabídek určuje pro všechny uchazeče shodnou dobu použití lešení na 60 
dnů. Doba, po kterou bude lešení použito nad tuto dobu, bude považováno za vícepráce a naopak. 

Součástí dodávky a náklad ů zhotovitele je 
- předložení atestů použitých materiálů,  
- řešení zařízení staveniště zhotovitele,  
- vodné, stočné a další odebraná media, 
- odvoz a likvidace odpadů, poplatky za uložení na skládku. 

K přejímacímu řízení bude p ředloženo: 
− ujištění o prohlášení o shodě použitého materiálu a výrobků, technické listy dodaných výrobků, 

atesty, návod k užívání a údržbě, doklad prokazující splnění požadavků:  
-     pro okenní výplně vnějších křídel součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2K, RW=34dB 
- ostatní doklady, osvědčující jakost opravy, které si zadavatel vyžádá 
- zhotovitel provede dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních dokumentace 

2.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek pro ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
dokumentace. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a 
zajištění jeho funkčnosti.  

2.4.  Případná změna rozsahu smlouvy o provedení díla může být provedena pouze na základě písemné 
dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo 
rozšíření předmětu díla, provede zhotovitel soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocení ho a předloží 
zástupci objednatele ke vzájemnému odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě, teprve po jeho 
odsouhlasení má právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
má se za to, že práce a dodatky jim realizovány byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Všechny takto 
odsouhlasené změny budou pak předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.5. Veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci musí písemně předem před jejich realizací 
odsouhlasit projektant projektové dokumentace  a objednatel. 

2.6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli v souladu se smlouvou o 
dílo. 
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III. Doba pln ění a místo pln ění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za 
podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 

Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 
a) Předpokládaný termín zahájení stavby:     11. 7. 2016 
b) Dílčí termín pro realizaci 17 ks oken :     31. 8. 2016 
c) Termín realizace včetně vyklizení staveniště:   30. 9. 2016 

Termín pro odstranění zařízení staveniště 
a vyklizení staveniště                    do 3 pracovních dn ů ode dne p ředání stavby 

Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení, vyčistění, včetně odvozu nepoužitého materiálu, 
likvidace staveniště, uvedení ploch a prostranství použitých pro stavbu a jejich písemné předání v původním 
nebo smluvně ujednaném stavu, a oboustranné podepsání zápisu o předání a převzetí stavby ze strany 
zhotovitele a objednavatele, předání dokladů – předepsaných atestů, certifikáty, technické listy, prohlášení o 
shodě, návody k užívání a udržování, dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních 
potvrzené zhotovitelem, stavební deník  a doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavební činností 
zhotovitele. 

Místo plnění veřejné zakázky je objekt radnice A, ul. Masarykova, čp.158, Nový Bohumín – část z ul. 
Seifertova.  

3.2. Termín zahájení plnění zakázky v čl. III./3.1. je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a 
podepsáním příslušné smlouvy. Do 5-ti dnů ode dne podepsání smlouvy o dílo nejpozději ke dni 
předpokládaného termínu zahájení stavby bude předáno zhotoviteli staveniště, kde bude zhotoviteli předána 
projektová dokumentace. 

3.3. Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit do dne 
předpokládaného termínu zahájení, uvedeného v čl. III/3.1., má zhotovitel právo na změnu termínu 
dokončení tak, aby jím stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována a byla technologicky 
proveditelná. 

3.4. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 7 pracovních dnů předem k jeho předání a převzetí v 
místě plnění. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla, podepsání zápisu o předání a převzetí 
stavby, předání dokladů a předání dokumentace skutečného provedení stavby. 

3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejíchž finanční objem nepřekročí 20 % (slovy: 
dvacet procent) z celkové ceny za provedení díla,  nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany písemně (dodatkem ke smlouvě o 
dílo) nedohodnou jinak. 

IV. Cenové ujednání a platební podmínky 

4.1. Cena za dílo je stanovena jako cena díla nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění 
předmětu díla dle čl. II této smlouvy o dílo a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena díla je 
stanovena dohodou, jako cena smluvní dle § 2 zákona č.526/90 Sb. o cenách ve výši: 

       Cena bez DPH:       1 971 994,98  Kč  
DPH 21%                   414 118,90  Kč  
Cena celkem:         2 386 113,88   K č 

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce 
a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s 
rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k 
realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na 
cenu stavby. 

4.2. Uvedená cena je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla. V ceně 
díla jsou zahrnuty náklady na zajištění dokladů k přejímajícímu řízení a vydání kolaudačnímu souhlasu, 
včetně nákladů pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a dále náklady na spotřebu el. 
energie, vody, odvozu a uložení odpadu a veškerých poplatků. 

4.3. Cena díla  je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena jen za těchto podmínek:  
a) Objednatel bude písemně požadovat provedení prací nad rámec projektové dokumentace, cenové 

nabídky a sjednaného předmětu plnění a zhotovitel v době podání nabídky o nich nemohl vědět, ani je 
nemohl předpokládat 
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b) Dojde-li  v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů majících vliv na celkovou cenu díla. 

4.4. V případě oceňování víceprací, jejichž položky jsou již oceněny v položkovém rozpočtu, budou pro 
ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny z oceněného položkového rozpočtu. Vícepráce, které 
nebudou v položkovém rozpočtu obsažené, budou oceněny a cena bude odsouhlasena s objednatelem. V 
případě, že se některé práce nebudou provádět v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je odečte z 
ceny díla ve výši podle položek nabídkového rozpočtu. 

4.5. Budou uhrazeny pouze provedené práce, měsíčně formou dílčích plateb, jejichž výše bude stanovena 
podle objemu provedených prací a dodávek, a to do výše 90% smluvní ceny díla s tím, že zbývající 10% 
smluvní ceny bude uhrazena po převzetí díla objednatelem. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou 
vady a nedodělky, tak až po jejich úplném odstranění. 

4.6. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu - faktury, která musí obsahovat náležitosti  § 26 
zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol, který 
bude obsahovat soupis provedených prací a dodávek a bude zkontrolován a odsouhlasen zástupcem 
investora, jenž svým podpisem jako přebírající potvrdí rozsah, kvalitu, cenu a správnost všech údajů.  

4.7. Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů ode dne doručení. Za den splatnosti (zaplacení) se 
považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků. 

4.8. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim 
přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude 
odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.  

4.9. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový 
doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle §92e zákona o 
DPH v platném znění za každý den prodlení. 

4.10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou faktur jednotlivým subdodavatelům, má objednatel 
právo pozastavit úhradu dílčích faktur až do doby vyrovnání závazků mezi zhotovitelem a subdodavateli. 
Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce 
provádí v rozporu s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy. 

V. Záruční doba a odpov ědnost za vady 

5.1. Zhotovitel odpovídá za zhotovení předmětu díla podle podmínek této smlouvy, a že dokončený a 
objednavateli předaný předmět plnění je kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou 
dokumentací, stavebním povolením, platnými předpisy, normami a touto smlouvou. Nemá-li dílo požadované 
vlastnosti, je vadné.  

5.2. Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění odpovědnosti za vady v délce 60 
měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. 
Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. V rámci zakázky provede 
zhotovitel p řed uplynutím 2-leté lh ůty kontrolu a se řízení oken. 

5.3. Objednatel uplatní odstranění záručních vad písemnou formou u zhotovitele s uvedením popisu 
reklamovaných vad a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 
být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín pak  platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

5.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

5.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení). 

5.6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, 
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že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany 
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. 

5.7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá zápisem, ve kterém bude oprava závady písemně 
potvrzena a převzata vlastníkem objektu příp. provozovatelem a objednatelem.  

VI. Smluvní sankce 

6.1. V případě, že zhotovitel nedodrží konečný termín plnění sjednané touto smlouvou dle čl. III./3.1.c), uhradí 
objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve sjednané výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. V 
případě, že zhotovitel nedodrží dílčí termín plnění sjednaný touto smlouvou dle čl. III./3.1.b), uhradí 
objednateli smluvní pokutu za prodlení s dílčím plněním díla ve sjednané výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení. Za nenastoupení v termínu dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací na výměnu oken 
v jednotlivých kancelářích uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

6.2. Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí dokončeného 
díla a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem, uhradí zhotovitel objednateli 500,- Kč bez 
DPH za každý případ i započatý kalendářní den prodlení. 

6.3. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a 
zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý případ a každý 
i započatý kalendářní den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši (tj. 1.000,- Kč bez DPH). 

6.4. Smluvní pokuty sjednané touto cestou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

6.5. Za nevyklizení staveniště ve lhůtě do 3 dnů po dokončení a předání díla objednateli, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý zjištěný případ. 

6.6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována jednorázová smluvní sankce 500,- Kč bez DPH za každý zjištěný případ. 

6.7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota a staveniště nebude 
zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 
1.000,- Kč  bez DPH za každý zjištěný případ. 

6.8. Za porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

6.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou částku 
z faktury za smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel odečíst z faktury zhotovitele. 
Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

VII. Vlastnictví rozpracovaného díla a p řechod nebezpe čí škody na v ěci 

7.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném 
znění. 

7.2. Materiály a výrobky jsou do doby než se stanou pevnou součástí objektu ve vlastnictví zhotovitele. 

7.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do dne úplného dokončení a předání díla. 

7.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá nebo použije k 
provedení díla. 

7.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 

7.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v 
souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

7.7. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je 
povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla. 

7.8. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli 
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nebo třetí osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 7.7. tohoto článku, je zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

7.9.  Škody vzniklé živelnými pohromami nebudou objednatelem hrazeny. 

VIII. Ostatní ujednání 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde 
budou popisovány údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací 
od PD. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen předložit stavební deník technickému dozoru k vyjádření a 
odevzdat mu první průpis nejpozději do dvou dnů po jeho zápisu. Po dokončení stavby předá zhotovitel 
stavební deník objednateli k archivaci. 

8.2.  Nesouhlasí - li zhotovitel (nebo jeho zástupce oprávněn jednat ve věcech technických) se záznamem 
orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do pěti pracovních dnů své vyjádření. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí - li objednatel s obsahem 
záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky do pěti dnů svým zápisem do stavebního deníku. 

8.3. Na základě prokazatelné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně 
2 pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě 
vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto 
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole 
objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel 
hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve 
objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany 
písemný záznam do stavebního deníku. 

8.4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zabezpečit staveniště proti pohybu nepovolaných osob a 
ostrahu stavby. 

8.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad dopravu a skladování nářadí, zařízení a materiálů. 

8.6. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a více náklady vzniklé z důvodů nedodržení 
podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

8.7. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. 
Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

8.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména v rámci kontrolních dnů, které budou 
organizovány v intervalu 1 x týdně. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel v právu dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním na své 
náklady a dílo prováděl řádným způsobem. 

8.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za případné škody způsobené na zhotoveném díle po celou 
dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě po celou dobu výstavby. Za 
všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, popřípadě objednateli, odpovídá 
zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu. 

8.10. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší své 
povinnosti výslovně sjednané v této smlouvě popřípadě dodatcích.  

8.11. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace 
díla. 

8.12. Zhotovitel je plně odpovědný za dodržení technologií prováděných prací, za odbornou způsobilost 
svých pracovníků, za dodržení veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních předpisů při provádění 
stavby, včetně dodržování veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních předpisů zaměstnanci, a 
to po celou dobu do předání a převzetí stavby objednatelem, včetně zabezpečení staveniště proti ohrožení 
zdraví zaměstnanců i veřejnosti. 

8.13. Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění nebo dílčího plnění díla, uvedeným ČSN 
v projektové dokumentaci stavby, které objednatel prohlašuje pro tuto stavbu  jako závazné a závazným 
předpisům souvisejících s plněním díla. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré dodané výrobky budou nové, I. 
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jakosti. Materiály, výrobky a technologie budou dodrženy přesně podle projektu. V opačném případě bere na 
vědomí, že se jedná o hrubé porušení této smlouvy.  

8.14. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

8.15. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. 
Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.16. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za dodatečně sjednaných podmínek takové práce, které 
vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu stavby. 

8.17. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby.  

8.18. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

8.19.   Objednatel je oprávněn  od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran nebo 
pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí  zejména: 

a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu 3. 1. a)  této 
smlouvy; 

b) je-li  prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 60 dnů z viny na straně 
zhotovitele; 

c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací  

8.20.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní 
strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 

8.21. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno 
vzájemné  finanční vypořádání. 

8.22. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod 
na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. 

8.23. V případě vzniku otřesů a vibrací v rámci stavební činnosti zhotovitel provede takové opatření, aby 
nedošlo k poškození objektů (o těchto opatřeních bude zhotovitel předem informovat objednatele). 

IX. Předání a p řevzetí p ředmětu díla 

9.1. Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím stavby dokončeného díla.  

9.2. Řádně zhotovený předmět díla podle čl. II. smlouvy zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným zápisem převezme.  

9.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo 
jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny 
dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a 
převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9.4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a 
doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a 
převzetí stavby, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a 
nedodělků, předání zaměření stavby a předání projektové dokumentace o skutečném stavu díla. Nedoloží-li 
zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

9.5. Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s 
doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 

9.6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených 
prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a 
nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po 
podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm 
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uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou 
objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po 
zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v 
rozsahu sjednané záruky za jakost. 

9.7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 
oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje 
se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k 
zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od 
zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

9.8. Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je 
kompletní a provozuschopné, že má vlastnosti určené projektem stavby, v něm uvedenými ČSN a touto 
smlouvou. 

X. Závěrečná ustanovení 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, 
neupravené zněním této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. 
Občanského zákoníku v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době 
realizace díla. Strany si rovněž ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně  ujednání ceny  se nebudou řídit  
ust. § 2620 až  § 2622  občanského zákoníku. 

11.2. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran obecně platnými 
předpisy. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu 
pro případ způsobení škody při stavebních a bouracích pracích.  

11.4. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není třeba podpisu jiné osoby. 

11.5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými, oboustranně podepsanými dodatky 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

11.7. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran. 

 

V Bohumíně dne 19. 5. 2016     V Třinci dne 18. 5. 2016 

 
 
Igor Bruzl v. r.      Ing. Ji ří Dohnal v. r. 
Po dobu nepřítomnosti zastoupen 
místostarostou města 

za objednatele:           za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha, starosta města    Ing. Jiří Dohnal, MBA, předseda představenstva 
        a ředitel společnosti 
 
 
 
 


