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Smlouva o dílo  

 
uzavřené podle § 2586  a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

I. Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel   Město Bohumín 
v zastoupení:             Ing. Petr Vícha 

           starosta města 
na adrese:              Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81 
IČ:     00297 569       
DIČ:                                    CZ00297569 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721638359/0800 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech  
a/ smluvních:    Ing. Petr Vícha - starosta  
b/ technických, cenových:   Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic  

                       tel.596092242                           
                        p. Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic 

                                            tel.596092172 
Fax:                                     596092100-1 
Objednatel je plátcem DPH. 

      
 
1.2 Zhotovitel                Zdeněk Kotyza - Parkpilot 

 
 

se sídlem:   Mníšek 612, 51754 Vamberk  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v  - ,odd. -  , vložka - 
 
Statutární zástupce: Zdeněk Kotyza  

        
IČ:    73582107  
DIČ:    CZ-7009013385 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pob. Rychnov nad Kněžnou 
Číslo účtu:    78-8954970207/0100 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech 
a/ smluvních:                      Zdeněk Kotyza       
b/ technických, cenových:  Zdeněk kotyza 
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II. Předmět a místo plnění 

 
2.1  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě 
(bod 2.2, 2.3 a 2.4) a objednatel se zavazuje dílo převzít  a zaplatit.  
 
2.2  Dílem se rozumí kompletní provedení dodávky a instalace sestav překážek včetně uvedení do 
provozu pro 

" Skatepark Bohumín“, 
  
na pozemku parc.č. 1201/4 v katastrálním území Nový Bohumín,  
které jsou určeny pro skateboarding, bmx kola, in- line brusle a koloběžky.  
Sestavy překážek  budou umístěny na stávajícím asfaltovém povrchu ACO 8 o rozměrech 53 m x 
18 m v areálu bývalého hřiště „Faja“. Skatepark zahrnuje kombinaci deseti certifikovaných překážek, 
splňujících současný trend skateboardingu.  
Konstrukce překážek bude z ocelových profilů min.40x40mm, pokrytá příčně roštem ze  smrkových 
fošen o tloušťce 40mm, bez mezer a speciálním povrchem síly min. 8mm.  
Boční stěny překážek č. 3, 4, 5, 6 a 7 budou zakrytovány.  
Překážky budou opatřeny 60mm  kopingy.  
Zábradlí překážek 1, 2, 8, 9 a 10 bude ocelových profilů s výplní z březové vodovzdorné překližky o 
tloušťce 12mm. 
Ocelové prvky budou žárově pozinkovány. Dřevěné prvky budou zabezpečeny proti vnikání vlhkosti 
a  impregnovány proti plísni.   
Pojezdový povrch prvků bude z materiálu vyvinutého speciálně pro skateboarding, který je velice 
tvrdý, pružný, extrémně odolný vůči nepříznivému počasí a také proti opotřebení grindováním a má 
vlastnosti bezúdržbového materiálu (např. „skatesmart“ nebo „skatelite 
 
Dílo bude provedeno v rozsahu zadávací dokumentace, jejíž součástí je technický popis a 
podrobná specifikace prvků, za podmínek  zápisu z předání a převzetí staveniště a případných 
dodatků ke smlouvě uplatněných objednatelem. 

 
2.3 Dodávka a montáž deseti prvků skateparku se sestává  
 
1.   step-up se speed bednou, railem,  
      rádiuskem na patře a bankovým rohem                  1                          1,6 x 7,3 x 9,4 
2.   kombinovaný rádius s wallridem                             1                           3,6 a 1,6 x 6,7 x 3,7 
3.   street rail                                                                 1                           0,35  a 1,0 x 4,0  
4.   kombinovaná streetová překážka                           1                           0,3 a 0,6 x 3,0 x 9,5 
5.   bank to bank se schody  a railem                           1                           0,6 a 1,0 x 3,0 x 8,2 
6.   funbox                                                                     1                           1,4 x 3,0 x 8,2 
7.   kombinovaná pyramida s lomenou bednou  
      a railem                                                                   1                           0,5 a 0,9 x 6,9 x 5,3 
8.   rádius s plošinou                                                     1                           1,2 x 3,5 x 3,2 
9.   kombinovaný bank                                                  1                           0,8 a 1,2 x 6,5 x 4,5 
10. minirampa s rádiusem                                             1                          1,6 x 3,9 x 13,4 
 
tabule – provozní řád                                                     1                          0,6 x 0,42 
 
 
Tvar, rozměry, technické provedení a rozmístění překážek na ploše skateparku musí splňovat 
bezpečnostní a technickou normu ČSN-EN 14974.   

                       

2.4 Součástí  díla jsou mimo všechny definované činnosti vymezené  projektovou dokumentací i 
následující práce a činnosti:  
- zhotovení dílenské a výrobní dokumentace 
- doprava prvků na místo určení a instalace   
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- vyhotovení provozního řádu skateparku – tabule 
- revize o provedení skateparku včetně odzkoušení 
- certifikáty typu výrobku a prohlášení o shodě s normou ČSN-EN 14974  
- dokumentace skutečného provedení umístění prvků k přejímacímu řízení - 3x   
- zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, potřebného pro zhotovení díla, včetně zajištění 
médií ve vymezených prostorách a mobilního WC. Zhotovitel hradí odebraná media. 
- dodržení příslušných technických předpisů, českých technických norem a technických    
poznatků známých v době realizace dodávky a montáže překážek 
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku  
- zajištění  střežení stavby a staveniště na své náklady a zodpovědnost  
- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaným osobám a  provedení bezpečnostních opatření 
na ochranu lidí a majetku  
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí   
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického  charakteru   
k  řádnému provedení díla    
- zajištění skládky, úhrady poplatků za uložení odpadů vzniklých montážní činností včetně   
nákladů na dopravu. K přejímacímu řízení  bude předložen doklad o likvidaci. 
- zajištění zdokumentování fotodokumentací pozemků dotčených prováděním prací. Po   
dokončení budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány  vlastníkovi a uživateli. 

 
2.5 Dodávkou montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, 
konstrukcí a materiálů, včetně veškerých atestů nutných k řádnému   provedení díla a zajištění jeho 
funkčnosti. 
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění díla provést veškeré práce, dodávky a výkony,  kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho  úspěšné 
kolaudaci a uvedení do provozu. 
 
2.6  Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí, přičemž se    
účastníci dohodli, že zhotovitel není vlastníkem zhotovované věci. 
 
2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní podmínky a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. 

 
                                                         III. Termíny plnění 

 
3.1  Zahájení prací - výroba překážek:                                                říjen 2016 

3.2  Předání staveniště:                                                                       do 03.11.2016 

3.3 Předání dokončeného díla:                                                            do 30.11.2016 

3.4 Vyklizení staveniště:                                   do 2 pracovních dnů ode dne předání stavby 

 

3.5 Splněním dodávky včetně montáže se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení plochy,  podepsání  
zápisu o předání a převzetí díla ze strany budoucího  uživatele a vlastníka, předání dokladů o 
předepsaných zkouškách včetně předání revize a  dokumentace skutečného provedení stavby, 
montážního deníku a dokladů o zajištění likvidace  odpadu vzniklého stavební činností zhotovitele 
v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o  odpadech v platném znění.  
     

 
                                                            IV. Cena díla 
 
4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy dohodou  jako 
cena smluvní a nejvýše přípustná včetně DPH platná po celou navrženou lhůtu výstavby a činí: 
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Celková cena díla bez DPH:                        1 448 800,-- Kč  

 DPH 21%  :                   304 248,-- Kč  
Celková cena díla vč. DPH:                         1 753 048,-- Kč  

 
Cena byla stanovena na základě objednatelem předané zadávací dokumentace a za úplnost cenové 
nabídky v rozsahu této dokumentace ručí zhotovitel. 
 
4.2 Zhotovitel závazně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré objemy, práce a náklady  potřebné k 
úspěšné realizaci díla dle čl.II smlouvy, v rozsahu  zadávací dokumentace, sjednaného předmětu 
plnění a  včetně veškerých rizik a vlivů vzniklých během provádění díla .  
 V ceně jsou zahrnuty i náklady  na zajištění dokladů k přejímacímu řízení včetně nákladů pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Dále  náklady za spotřebu medií, odvoz a 
uložení odpadů a také veškeré poplatky.  
 
4.3 Cena může být překročena jen za těchto podmínek: 
 při věcném rozšíření díla nad rámec zadávací dokumentace, cenové nabídky a sjednaného 
předmětu plnění  na základě požadavků objednatele  
 dojde-li v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů majících vliv na celkovou cenu díla 
 
4.4 V případě oceňování víceprací, jejichž položky jsou již oceněny v položkovém rozpočtu, 
předloženém v nabídce zhotovitele, budou pro ocenění těchto víceprací použity jednotkové ceny    z 
oceněného položkového rozpočtu. Vícepráce, které nebudou v položkovém rozpočtu obsažené, 
budou oceněny a jejich cena bude odsouhlasena objednatelem. 
 
4.5 Požaduje-li objednatel písemně změny díla, musí být před jejich provedením dohodnutá cena a 
rozsah prováděných prací a to ve formě dodatku k této smlouvě. 
 
4.6 Dojde-li v průběhu realizace díla ke zjištění, že některé zadané práce není potřeba  vykonat 
nebo objednatel písemně dopisem, či zápisem ve stavebním deníku oznámí zhotoviteli, že od 
konkrétních zadaných prací ustupuje (tzv. méněpráce) v termínu před jejich zahájením, zavazuje 
se zhotovitel, že tyto méněpráce neprovede. 
 
4.7 O hodnotu méněprací bude snížena cena uvedená v čl.IV odst.4.1 této smlouvy 
 
4.8 Práce, výkony a činnosti zhotovitele související s dílem nad rámec této smlouvy, které vyplynou 
z požadavků objednatele, či nových skutečností v průběhu realizace, které nemohly být zahrnuty 
v nabídce zhotovitele, budou považovány za vícepráce a  zhotovitel provede jejich nacenění. Teprve 
po jeho vzájemném odsouhlasení má zhotovitel právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na 
jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zhotovitel bude pokračovat v realizaci díla dle zadávacví 
dokumentace mimo výše uvedené změny do času  odsouhlasení. 
 
4.9 Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny  se nebudou řídit ust. § 2620 
a § 2622 obč.zákoníku. 
 
 
 
                                                       V. Platební podmínky 
 
5.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude poskytována finanční záloha. 
 
5.2 Provedené práce (dodávka prvků včetně montáže) budou objednatelem odsouhlaseny.  
Na základě soupis provedených prací, dodaných a namontovaných  prvků zhotovitel vystaví fakturu.  
 
5.3 Splatnost faktury-daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení  objednateli. 
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5.4 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či 
opraveného dokladu. 
 
5.5 Zhotovitel je oprávněn, vystavit fakturu za dodávku a montáž prvků do součtové výše 90% 
celkové ceny díla bez  DPH. Objednatel je povinen proplatit dílčí faktury do součtové výše 90% s 
ceny díla bez DPH. 
 
5.6 Pozastávku ve výši 10% s ceny díla bez DPH objednatel proplatí po úplném odstranění všech 
případných i drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.         
 
5.7 V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo    jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z konečné faktury 
nebo jiné faktury  zhotovitele.  

 
5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce  
nebo tyto práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, zadávací dokumentací nebo 
ustanoveními této smlouvy. 
 
5.9 Objednatel není   při realizaci části díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění 
nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. 
Provedené práce budou fakturovány včetně DPH mimo režim přenesené daňové povinnosti. Daň 
z přidané hodnoty bude odvedena zhotovitelem. 
  
5.10 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit 
daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této 
povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti 
DPH dle §92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení. 
 

 

 

                                                     VI. Způsob provádění díla 
            

6.1 Zhotovitel je povinen vést o provádění díla ode dne předání staveniště  montážní deník. Do 
deníku bude denně provádět záznamy všech důležitých okolností v průběhu výstavby díla. Dále 
řádně vyplní úvodní listy montážního deníku (základní údaje, seznam subdodavatelů, seznam 
základních dokladů, seznam dokumentace, přehled provedených zkoušek a měření, apod. ( 
Povinnost vést montážní  deník končí předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední  
vady či nedodělku nacházejícím se v přejímacím protokolu. 
 
6.2 Montážní deník povede zhotovitel denně a tento bude trvale přístupný pro zodpovědného 
zástupce objednatele. Dohody vyjádřené podpisy zápisu ve stavebním deníku nelze považovat za 
změny či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě. 
 
6.3 Mimo zhotovitele jsou oprávněni provádět zápisy do montážního deníku  objednatel  případně  
jim pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy. 

 
6.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3.11.2016.     
 
6.5 O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci smluvních stran 
s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. Převzetím 
staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do dne 
jeho dokončení a předání objednateli.  
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6.6 Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí smlouvy o dílo a montážního  deníku. 
 
6.7 Při práci musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména zák.č.309/2006Sb., o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o požadavcích na  
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zhotovitel v plné míře zodpovídá za jejich  
dodržování.  
 
6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
 
6.9 Při práci na staveništi musí být dodržovány předpisy požární ochrany a nařízení, zejména  zákon 
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001  Sb.), vyhl. 
MV 246/2001 Sb., o požární prevenci  a zhotovitel v plné míře zodpovídá za jejich  dodržování.  
 
6.10 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadu. 

 
6.11 Zhotovitel zajistí odvoz odpadů vzniklých stavební  činností. Vhodnou skládku odpadu a uložení 
odpadu si zajistí zhotovitel sám na vlastní náklady. Nakládání s odpady se řídí zákonem  
č.185/2001Sb., o odpadech v platném znění.  

 
6.12 Zhotovitel zajistí  střežení staveniště, a případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.       
Staveniště bude označeno a řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám. 

                                                                                                                                                                                                  

6.13 Pozemky dotčené při realizaci stavby budou před zahájením stavby zdokumentovány  
fotodokumentací,  po dokončení uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich 
vlastníkům. 
           
6.14 Veškeré změny a úpravy zadávací dokumentace včetně změn materiálů musí písemně předem 
před jejich realizací odsouhlasit objednatel. 

 
6.15 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným   subdodavatelem 
z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo nesplnění podmínek vyplývajících  ze zákona, ČSN nebo jiných 
norem, nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez  zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně nahradit. 

 
6.16 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých, 
pokynů mu daných, případně na skryté překážky zjištěné v průběhu provádění  prací. 

 
6.17 Zhotovitel umožní přístup na staveniště ke kontrole předmětu díla oprávněné pověřené osobě    
objednatele a zástupcům budoucího uživatele. 
 
6.18 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla pověřenými pracovníky a v jeho  průběhu 
sledovat zejména, zda práce jsou prováděny podle schválené zadávací dokumentace a smluvených 
podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu  
realizace díla musí neprodleně upozornit zápisem v montážním deníku. Na vyzvání  objednatele 
nejméně 5 pracovních dnů předem je zhotovitel povinen zajistit účast svého odpovědného  
pracovníka na kontrolním dnu. 
 
6.19 Kontrolní dny budou svolávány dle potřeby stavby minimálně však 1x za 1týden. 
 
 6.20 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů,  
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. 
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                                                   VII.  Předání a převzetí díla 
 
7.1 Předání a převzetí díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále   není 
uvedeno jinak. Předmětem odevzdání a převzetí bude celé dílo.       
 
7.2 Podmínkou odevzdání a převzetí stavby je úspěšné provedení veškerých zkoušek, revizí. 
Doklady o těchto zkouškách, revizích podmiňují předání stavby do  užívání.  
 
7.3 Povinnost zhotovitele je splnění řádně provedené sjednané dodávky díla a prohlášení 
objednatele v zápise o předání a převzetí,  že dodávku přejímá. Splněním dodávky prací se rozumí 
dodávka celého díla. 
 
7.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a převzetí díla do užívání zápisem v 
montážním deníku a telefonicky nejméně  5 pracovních dnů předem, kdy dílo bude připraveno  
k předání a převzetí.  

   Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky bránícími užívání.  
Objednatel je však povinen převzít dokončené dílo i před sjednaným termínem jeho  předání a 
převzetí do užívání.    

7.5 Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato, bez vad a nedodělků. 

7.6 Hotovým dílem se rozumí realizovaná dodávka a montáž prvků, funkční, bez vad a  nedodělků. 
 

7.7 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení  veškeré doklady pro předání 
budoucímu vlastníkovi a uživateli.                    
 
7.8 Pokud objednatel převezme dodávku díla vykazující  drobné vady a nedodělky nebránícími 
plynulému provozu a bezpečnému užívání, dohodnou smluvní strany v zápise  o předání a převzetí 
způsob a termín jejich odstranění. 
 
7.9 Po odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště  do 2 dnů ode dne 
ukončení prací. 
 
7.10 Pro odstranění vad díla se stanoví 15 denní lhůta ode dne přejímacího řízení, pokud se 
nestanoví jinak. 

                                                     VIII. Smluvní pokuty  
 

8.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl.III odst.3.3 této 
smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč  za každý i 
započatý  den  prodlení. 
 
8.2 Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků v dohodnutých termínech z 
přejímacího řízení a skrytých vad v dohodnutých termínech z reklamačního řízení, které  bude 
objednatel písemně reklamovat v průběhu záruční doby pro předmět díla, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každou vadu  nebo nedodělek a za každý i 
započatý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že  se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši. 
 
8.3 Pokud nebude zhotovitelem na převzatém staveništi udržován pořádek čistota a staveniště 
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli  účtována jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 500,--Kč za každý zjištěný případ. 
 
8.4 V případě, že bude zjištěno, že montážní deník není trvale přístupný v pracovní době na  stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 250,--Kč za každý zjištěný případ.      
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8.5 V případě zjištění porušení  předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta za ve výši  500,--Kč za každý zjištěný případ. 
 
8.6 V případě nesplnění závazků platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku, pokud strany 
nesjednaly v této smlouvě odchylky. 
 
8.7 Ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky smluvních stran na  náhradu 
způsobených škod dle Občanského zákoníku.  
 
8.8 Majetkové sankce dle této smlouvy je povinna strana zaplatit do 14-ti dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 
 

                        
                                  IX.  Záruční lhůta – odpovědnost za vady a škody 

 
9.1  Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je  kompletní 
bez právních vad a že má vlastnosti určené zadávací dokumentací a dodané překážky splňují 
bezpečnostní a technickou normu ČSN-EN 14974, dále platnými právními předpisy ČSN a touto 
smlouvou. Nemá-li dodávka tyto požadované vlastnosti, je vadná. 
                   
9.2 Záruční lhůta na provedené práce začne běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
zhotoveného díla do užívání objednateli, včetně odstraněných vad a nedodělků 

                
9.3 Záruka za dílo je stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na 

základě oboustranně podepsaného protokolu.  

 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat   
a  zhotovitel povinnost odstranit vady díla zdarma. 
 
9.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky předmětu plnění dle zápisu o předání a 
převzetí stavby do užívání. 

 
9.6 Právo objednatele z vad díla bude uplatněno nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
9.7 Záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se vada týká neběží po dobu odstraňování 
vad a nedodělků. 
 
9.8 Zhotovitel je povinen v termínu do 10 dnů po písemném oznámení vady svolat místní šetření  za 
účelem projednání reklamované vady. Na tomto jednání budou stanoveny lhůty pro odstranění 
přiměřeně podle povahy a druhu vady, ne však delší 20-ti dnů ode dne takového jednání, pokud    se 
účastníci nedohodnou jinak. Pokud se tak nestane, platí smluvní pokuta podle čl.VIII. 
 
9.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
9.10 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel  povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení). 
 
9.11  Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou 
dobu výstavby, včetně škod na stávajících nemovitostech zapříčiněných svou činností, stejně tak za 
škody vzniklé v důsledku provádění stavby třetím osobám. Při předání díla bude předložen doklad 
o vypořádání s třetími osobami. Pro tento případ má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, platnou 
po celou dobu zhotovování díla.    
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9.12 Škody způsobené živelnými pohromami objednatel nehradí. Pro tento případ má  zhotovitel 
uzavřenou pojistnou smlouvu. 

 
9.13 Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá  nebo  
použije k provedení díla.      

   9.14 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla. 
 
9.15 V případě poškození již zabudovaných částí zhotovitelem je zhotovitel povinen tyto   poškozené 
části uvést do původního stavu. 
 

                           X. Dodací a  kvalitativní  podmínky, jakost provedeného díla 

 
10.1 Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných technických předpisů, českých technických 
norem a technických poznatků známých v době realizace díla a dodané překážky splňují 
bezpečnostní a technickou normu ČSN-EN 14974 

 
10.2 Pro provedení díla budou použity jen takové výrobky a materiály, které zaručují při běžné údržbě 
požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané existence stavby, podle § 156 zák.č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zák.č.22/1997  Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 
 
10.3 Zhotovitel  odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl.II této 
smlouvy a zaručuje se, že bude zhotoveno s podmínkami této smlouvy a v parametrech stanovených 
zadávací dokumentací, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat tech.normám a 
předpisům platným v ČR v době jeho realizace. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré dodané materiály 
a výrobky budou nové I.jakosti a nejde o výrobky repasované či jinak upravované. V opačném 
případě bere na vědomí, že se jedná o hrubé porušení této smlouvy. 
 
10.4 Jakost dodaných materiálů a výrobků  bude kontrolována předepsaným způsobem při   
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
 
10.5 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla  uvedeném  v 
čl.II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 
 

                                                           XI. Vlastnictví věci 
 
11.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními Občanského  zákoníku  
v platném znění.  

 
11.2 Vlastnictví  bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků    
prováděním stavby. Materiály a výrobky jsou do doby než se stanou pevnou  součástí objektu ve 
vlastnictví zhotovitele. 

 
                                                                     XII. Zvláštní ujednání 

      

12.1 Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou    
osobou má zhotovitel odpovědnost,  jako by dílo  prováděl sám. 
     
                                                        XIII. Odstoupení od smlouvy 

13.1. Objednatel je oprávněn  od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních stran 
nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 
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Podstatným porušením této smlouvy se rozumí  zejména:  

a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., bodu 3.2 této 
smlouvy;  

b) je-li  prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 60 dnů z viny na straně 
zhotovitele;  

c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací  

13. 2.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé 
smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 

 

13. 3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění 
bude provedeno vzájemné  finanční vypořádání. 

13. 4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.                        

 
     XIV. Závěrečná ustanovení 

 
14.1 Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním  této 
smlouvy, se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a ostatními  
obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace. 
 
14.2 Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nedojde-li 
však k dohodě, budou tyto spory  řešeny soudní cestou. 
 

14.3 Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem  převzetí 
podepsané smlouvy zhotovitelem 
 
14.4 Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před  jejím 
podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé  a svobodné vůle 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadných  nevýhodných podmínek a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými  vlastnoručními podpisy. 

 
14.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou  stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno  vyhotovení. 
 

14.6 Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran. 

 
14.7 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny    
smluvním partnerem, zpřístupní třetím osobám pouze pro účely provádění kontroly  příslušnými 
orgány u objednatele. 
 

14.8 Na základě zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 

souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením  této smlouvy, a to až do 

odvolání písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji  v souvislosti s jejich 

zveřejněním dle zákona č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Byl jsem řádně informován o 

zpracování těchto údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou  přesné a pravdivé a jsou poskytovány 

dobrovolně. 
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V Bohumíně dne  10. 10. 2016                                           Ve Vamberku dne 5. 10. 2016                                             
 
 

 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
Ing. Petr Vícha, v. r.                                                             Zděněk Kotyza, v. r. 
starosta města                                                                      
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