
Smlouva o dílo e. ť?/vl(rT.^(číslování objednatele)

podle ust. § 2586 a násL zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Statutární město Kladno

IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr, Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna

dále jen „objednatel"4

a

Zhotovitel: Colsys s.r.o>
IČ: 14799634 DIČ: CZ14799634
se sídlem: Buštěhradská 109, Kladno - Dubí, 272 03
zastoupený: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem

dále jen „zhotovitel"" 

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva44):

Článek I. 
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel sc touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
spočívající v modernizaci zobrazovací video stěny včetně kabelových tras s napojením na stávající 
techniku v technické místnosti služebny městské policie statutárního města Kladno (dále jen 
„dílo41), a to podle specifikace a dle podmínek provádění díla obsažených v technické specifikaci, 
která tvoří přílohu č. I zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce organizace provozu 
operačního střediska MPK"4 (dále jen „ZD44) a dle soupisu výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 
ZD. Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím 
řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce organizace provozu operačního střediska MPK"" 
předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná 
dokumentace44). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy sc Závaznou dokumentací 
seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je 
plně seznámen s rozsahem a povahou díla a $ jeho místními podmínkami, a jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se 
zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel sc zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:
- dodání veškerých zařízení, programového vybavení s právem užití bez časového a místního 
omezení, spojovacích prvků a materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů 
nezbytných pro řádné provedení díla (cena zařízení, SW vybavení a materiálu a uvedené náklady 
jsou součástí ceny díla podle čl. VI. teto smlouvy);

- úprava a připojení IT techniky;



- předvedení díla a jeho funkčnosti.

- zaškolení 2x max. 10 osob v rozsahu 6 hodin každá skupina; školení proběhne v misie prováděni 
díla nebo na jiném místě určeném objednatelem v rámci města Kladno a v termínu stanoveném 
objednatelem alespoň 3 pracovní dny předem; pro účely předáni díla a oprávněni zhotovitele 
vystavit daňový doklad na zaplacení ceny díla se dílo považuje za dokončené i v případě, že dosud 
nebylo provedeno zaškolení z důvodu, že dosud nenastal objednatelem stanovený termín školení 
nebo že objednatel dosud termín školeni nestanovil;
- likvidace suti a obalového materiálu.

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedeni všech činností souvisejících, jejichž bezvadné 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této 
smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodalku k teto smlouvě podepsaného 
objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu 
těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany 
výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v 
jiné formě než písemné).

6. Objednatel je oprávněn rozsah prováděného díla kdykoli omezit.

Článek II.
Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude 
provádět technický dozor investora, tj, zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve 
smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat 
objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen ,,TDI '). O určení osoby TDI a rozsahu 
uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného 
zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv 
a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDK V pravomoci TDI však není měnit 
smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazku nebo odpovědnosti vyplývající zc 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele rcspekloval.

2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude 
vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský 
dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.

Článek III.
Staveniště, zahájeni a provádění díla, stavební deník

1. Objednatel poskytne zholovitelí za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro 
provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště"), a to formou 
protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy 
objednatele, a to v patek v týdnu, určeném ve výzvě objednatele zaslané zhotoviteli nejméně týden 
předem.

2. Zhotovitel se zavazuje provádění díla na staveništi zahájit bez zbytečného prodlení po převzetí 
staveniště a veškeré stavební úpravy provést do konce víkendu následujícího po dni, v němž 
zhotovitel byl povinen převzít staveniště. Toto ujednání má přednost před případným jiným 
údajem vyplývajícím z. harmonogramu prováděni díla.

3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu operačního střediska, 
zahrnujícího i prostor staveniště. Zhotovitel proto před zahájením činnosti v prostoru operačního 
střediska zabezpečí stávající vybavení a zařízeni proti znečištěni a poškození a vykoná veškerá



rozumné požadovatelná opatření k minimalizaci prašnosti a hlučnosti produkované jeho činností 
v místě provádění díla.

4. Zhotovitel každý den po ukončeni denních prací protokolárně opustí staveniště pole, kdy veškeré 
prvky prováděného díla, vč. rozpracovaných části, budou přiměřeným způsobem zabezpečeny 
proti poškození a rovněž proti způsobení škody na majetku či zdraví osob pohybujících se v místě 
provádění díla. Před lakovým opuštěním staveniště zhotovitel odstraní jím provedené zabezpečení 
stávajícího vybavení a zařízení a provede denní úklid, při kterém uloží veškerý dosud 
nezpracovaný materiál a rovněž veškeré nářadí a nástroje určené k použiti při provádění díla na 
místo určené objednatelem. Před pokračováním prací na díle zhotovitel opětovné protokolárně 
vstoupí na staveniště; ust. odst. 3 platí i pro každé pokračování nadíle.

5. Po ukončení stavebních prací provede zhotovitel důkladný úklid místa provádění díla, zaměřený 
na odstranění prachu a dalších nečistot vzniklých dosud při provádění díla. Tímto není dotčena 
povinnost provést závěrečný úklid staveniště před předáním dokončeného díla.

6. Zhotovitel před tím, než zahájí provádění díla na staveništi, předá objednateli jmenný soupis osob, 
které jsou zhotovitelem určeny k provádění díla na staveništi. Zhotovitel zajistí, aby tyto osoby 
písemně převzaly závazek mlčenlivosti ohledně skutečností týkajících se provozu operačního 
střediska, které sc tyto osoby dozvědí v době činnosti na díle, a prohlášeni o převzetí tohoto 
závazku předá objednateli před prvním vstupem dané osoby na místo provádění díla.

7. Zhotovitel bude pro příchod osob a přísun materiálu, techniky a vybavení na staveniště používat 
v budově trasy určené objednatelem a na těchto trasách průběžné provádět úklid. Vždy ke konci 
denních prací provede zhotovitel úklid těchto tras, budc-li io zapotřebí.

8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou a neumožnil přístup na 
staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění 
smlouvy, personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené 
objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

9. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení 
a úklid a protokolárně je předat objednateli spolu s dokončeným dílem, nebo do 5 dnu od 
předčasného ukončení smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných práci od projektové 
dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení 
prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy nebo důvodně 
požadovaném objednatelem. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních 
záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistil 
přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do 
stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní 
správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku 
však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolárně předávat prňpisy jednotlivých listů stavebního deníku objednateli nejpozději do 3 
dnů od zahájení zápisů na dalším listu, resp. od ukončení vedení stavebního deníku.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

I. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, 
splatnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN 
IvN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními 
předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou 
odbornou péčí a chránil oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného



odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu 
/působenou jeho dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci, práva a služby nezbytné 
pro provedení díla. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla budou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

3. Případný postih ze strany orgánu státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění 
díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokut} objednateli je zhotovitel povinen 
tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní 
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému dotčení 
práv vlastníků a uživatelů prostor a nemovitostí sousedících s místem provádění díla. Zhotovitel 
se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně toho, že 
bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných dopadech v 
průběhu provádění díla.

6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku objednatele 
nebo třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k 
ochraně či přemístění tohoto majetku.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi 
a veškerých metod užitých pří provádění díla.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupoval podle harmonogramu, který je přílohou této 
smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu v údajích obsažených v harmonogramu prací 
je zhotovitel povinen poskytnout objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si jeho 
písemné schválení objednatelem. Schválením podrobného harmonogramu prací objednatelem se 
tento stává pro zhotovitele závazným.

9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to 
nejméně J den předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, 
které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační 
předpoklady v rozsahu stanoveném ZD. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, 
kterými prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň v rozsahu, ve kterém 
jimi prokazoval splnění kvalifikace. Při porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce 
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

11. V případě provádění díla prostřednictvím subdodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za 
činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám. V případě změny subdodavatele, který 
v zakázce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle 
předchozího odstavce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím 
kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, 
v jakém jimi zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

12. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných 
právních předpisů nebo z této smlouvy.



Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádnc plnění smlouvy. 
Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy 
zhotovitelem výslovné vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle 
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Součinnost ze strany objednatele bude zahrnovat zejména

koordinaci činností objednatele a zhotovitele lak, aby i v době provádění díla na staveništi byl 
v nezbytně nutném rozsahu zachován provoz operačního střediska; objednatel je v případe 
potřeby oprávněn najím stanovenou dobu pozastavit provádění díla a vykázat zhotovitele ze 
staveniště. O dobu pozastavení provádění díla se prodlužuje doba pro dokončení díla nebo 
jeho Části;

zajištění konzultací se správci dosavadních systémů objednatele, na které bude dílo 
napojováno, a to v rozsahu do 2 hodili konzultací s jednotlivým správcem.

3. Objednatel jc od počátku provádění díla jeho vlastníkem, ve. všech jeho součástí a příslušenství. 
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až 
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele. Pro vyloučení pochybností se sjednává, 
že to neplatí pro škodu na díle, ke které dojde v době od protokolárního opuštění staveniště 
zhotovitelem do opětovného vstupu zhotovitele na staveniště nebo v době přerušení provádění díla 
na příkaz objednatele, a která nemá původ v povaze či stavu prováděného díla nebo jeho součásti.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plněni smlouvy. Za tímto účelem objednatel 
nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné 
prováděni kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni 
iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI 
vždy vyhotoven záznam.

5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, 
žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zholovitele 
povinností nebo odpovědností dle smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodu 
na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením 
přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto 
činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zholovitele. Případné právo 
objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.

7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou 
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je 
v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) 
snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění 
stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,

b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě 
cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, 
žc není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena tak, aby 
byla ve stejné cenové úrovni, jako nabídka zhotovitele, současně však ne vyšší než cena 
obvyklá v místě a čase,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně 
upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení čí zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno 
písemným dodatkem smlouvy.



Článek VI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní sírany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH 2 248 955,- Kč
DPH 472 281,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH 2 721 2367- Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.
3. Součásti sjednané ceny díla je zejména cena materiálu, přístrojů, zařízení, práv a dalších součástí 

plnění, dále veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na 
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné 
náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena tak obsahuje i odměny za licence k užití software 
i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a 
přiměřený zisk zhotovitele,

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe 
přebírá nebezpečí změny okolností.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku 
daňové povinnosti,

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před předáním díla.

7. Po převzetí díla objednatelem (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. Vlil. odst. 1 smlouvy o 
převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. Vlil. odst. 4 
smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) je zhotovitel 
oprávněn a povinen vystavit a objednateli předat daňový doklad na zaplacení ceny díla. Přílohou 
daňového dokladu musí být předávací protokol potvrzující převzetí úplného a dokončeného díla 
objednatelem, nebo zjišťovací protokol - soupis provedených prací a dodávek včlenční po 
položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem.

8. Daňový doklad bude dále obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu, a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, žc daňový doklad nebude obsahovat správné 
údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůte do data jeho 
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event, vystavit nový 
daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či 
nově vystaveného dokladu objednateli.

9. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 
(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůly účtovaná částka ve 
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného 
v záhlaví teto smlouvy.

10. Objednatel není povinen zaplatit cenu díla v dobč, kdy je zhotovitel v prodlení s provedením 
zaškolení (Čl. I. odst. 3).

11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši dle zákona.

12. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. 
Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli, a to i pohledávku nejistou nebo 
neurčitou, započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka 
zhotovitele ještě nebude splatná.

13. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 
§ 2611 občanského zákoníku.



Článek VIL 
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel jc povinen dílo dokončit a předal objednateli clo 60 dnů ode dne, vc kterém byl dle této 
smlouvy povinen převzít staveniště od objednatele. Dílci termíny plnění díla jsou uvedeny 
v časovém harmonogramu provádění díla, který tvoří přílohu č, I smlouvy; ujednání dle čl. lil, 
odst. 2 této smlouvy tím není dotčeno.

2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.

3. Místem plnění smlouvy je v Závazné dokumentaci určený prostor v budově č.p. 47 na adrese 
Kladno, nám. Starosty Pavla. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo 
objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek VIIL
Předání Díla, zkoušky, měření

L Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 
díla (všech jeho částí, případně kromě zaškolení, jak je sjednáno vel. I. odst. 3.) objednateli 
společně s veškerými dokumenty sdíleni souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je 
dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby, který podepíší 
obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol^). Součástí předávacího protokolu 
bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění. K předám a 
převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 2 dny předem zápisem ve stavebním deníku.
Přílohou předávacího protokolu budou:

a) katalogové listy materiálu použitých a zařízení dodaných v rámci provedení díla,
b) dokumentace skutečného provedení díla. obsahující i schéma zapojení elektronických prvků 

díla
c) manuály zařízení dodaných v rámci provedení díla, a to jak v listinné tak v elektronické 

podobč
d) doklady o pořízení práv (licencí k SW), znějící na objednavatele, nebo s převodem na 

objednavatele
(dále jen „doklady k dílu"). Předání dokladů k dílu je sjednáno jako součást provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá 
smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný ucel užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla. zejména (nikoli 
však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí 
díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vc. dohodnutých 
termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou 
vytknuty vady díla. Nedohodnou-lí se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 
objednatel. Takové převzetí díla čí jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném 
dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu 
státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně 
dokončené až podpisem zápisu o odstraněni poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 
stranami,

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, 
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu 
s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat 
odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály 
odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby 
odpovídaly smlouvě a (ív) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, kterc jsou nezbytné
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pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém 
případe povinen bezodkladně požadavkům objednatele 11a své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za 
vady díla zjištěné v průběhu trváni záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 36 měsíců.

3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do 
záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace 
zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy.

Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemné, a to alespoň 
elektronickou zprávou zaslanou na adresu servis@colsys.cz. Objednatel musí vadu náležitě 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 
nápravy. Zhotovitel je povinen nastoupit do místa plnění k odstranění reklamované vady díla vždy 
nejpozději ve lhůtě I hodiny od obdržení písemné reklamace objednatele, nebude-li objednatelem 
výslovně poskytnuta Ihíita delší, a v odstraňování vady řádně pokračovat až do jejího odstranění. 
Nenastoupí-lí zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném 
rozsahu zhotovitel.

5. Jcdná-li sc o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako naléhavý 
případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném objednatelem při 
zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany objednatele, je 
povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu 
detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X,
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním 
vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 1.000,000,- Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost 
objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i 
pojištění všech subdodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistil, aby obdobné 
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali í všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou 
podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli 
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:

i!
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a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - 
a to ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;

h) při prodleni zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení 
zhotovitele s odstraněním vady vc stanoveném termínu, a to ve výši 2.000 Kč za každých 
započatých 8 hodin prodlení;

c) při porušení povinnosti řádně pokračovat v odstraňování vady, a to 2.000 Kč za každou 
vytčenou vadli, ve vztahu k níž bude povinnost porušena;

d) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště a zahájením provádění díla, či s vyklizením a 
předáním staveniště po dokončení díla, a to ve výši 5.000 Kč za každých započatých 8 hodin 
prodlení;

e) při porušení povinnosti k opatřením ke snížení hlučnosti a prašnosti činností, a to ve výši 
2.000 Kč za den, v němž byla povinnost porušena a porušení nebylo napraveno ve Ihůtě dvou 
hodin od upozornění objednatele na potřebu přijmout příslušná opatření,

f) při porušení povinnosti k jiným opatřením souvisejícím s prováděním díla než dle písm. ř), 
k nimž je zhotovitel dle této smlouvy povinen, a to vc výši 2.000 Kč za den, v němž byla 
povinnost porušena a porušení nebylo napraveno ve Ihuté dvou hodin od upozornění 
objednatele na potřebu přijmout příslušná opatření,

g) při porušení jakékoli jiné, v písm. a) až f) neuvedené povinnosti zhotovitele dle sm!ouvy; 
a to jednorázovou smluvní pokutu 2.000 Kč za každý takový případ, přičemž trvání porušení 
povinnosti v dalším dnu se považuje za opětovné porušení povinnosti.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, kc kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 
občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této 
smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát 
pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plněni, a to i bez uvedeni důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem 
do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném 
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere
nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z
důvodu podstatné změny okolností.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku 
tímto výslovně vylučují jinou formu.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. V souladu
s ustanovením § 6 odst. I zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování lěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem
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nebo odchylkou dte usl. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavřeni 
této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky,

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák, č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

5. Tato smlouvaje sepsána ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel 
obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel I (jeden) stejnopis smlouvy.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouvaje sepsána 
podle jejich svobodné vůle.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - časový harmonogram provádění díla

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona Č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a výslovné souhlasí se zveřejněním celého 
znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatku, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné 
zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 219 
zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

9. Zhotovitel jc podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
zprávě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a orgánů státní správy a vytvořit podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

10. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 
let od zániku této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2027. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy.

V Kladně dne 20 11. 201/ 20. 11. 2017
V Kladně dne........................

Colsys s.r.o.

Colsys s.r.o.
Ing. Pavel HlavinkaJednatel

ZHOTOVITEL



NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMU POSTUPU PROVEDENÍ DÍLA
Příloha č.1

Výměna projekčních sten
T0 = zahájení realizace - podpis smlouvy o dílo

Týden
činnost 1. 2. 3 4 5 6. 7. 8.

Podpis smlouvy o dílo
Objednání materiálu - dodací lhůty (odhad)
Přípravné práce
Demontáž a uložení demontovaného zařízení
Dodávka projekční stěny, instalace a implementace
Oživení a nastavení systému
Zaškolení obsluhy


