
Smlouva o dílo
v

„Umístění workoutového hřiště do Tyršova parku v Brně-Zidenicích“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění 
(dále též ,,NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:

č. smlouvy objednatele: 05*00O 3T*

I. Smluvní strany

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
Úřad městské části Bmo-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00 Brno
Mgr. René Novotný, starosta MČ Bmo-Židenice
44992785
CZ44992785
Komerční banka Bmo-město; č.ú. 2220621/0100

Objednatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

Statutární orgán:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Zástupci objednatele:
a) ve věcech smluvních: Mgr. René Novotný, 

starosta MČ Bmo-Židenice 
tel.:+420 548 426 128

b) zástupce ve věcech technických:
Mgr. Veronika Singrová, vedoucí OSM 
tel: 548 426 180 email: singrova@zidenice.bmo.cz 
Ing. Zuzana Oščatková, investiční a stavební referent 
tel: 548 426 165, email: oscatkova@zidenice.bmo.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

ACER WOODWAY s.r.o.

Karáskovo náměstí 2146/21, Brno 615 00

Rostislav Paclík, jednatel společnosti

253 43 467

CZ25343467
ČSOB

372681783/0300

v Brně, oddíl C, vložka 27574

92F5v9

Zhotovitel:

Sídlo:
Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 

zapsán v OR u KS 

Datová schránka:
Zástupce pověřený jednáním:

a) ve věcech smluvních: 
kontakt (telefon a email)

b) ve věcech technických, stavbyvedoucí: František Schwarz 

kontakt (telefon a email)

Rostislav Paclík 

605 267 756

739 224 345
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II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele veškeré činnosti 
související s veřejnou zakázkou „Umístění workoutového hřiště do Tyršova parku 
v Brně-Židenicích“ (dále jen ,,dílo“).

2. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

• Studií, která je zpracována Ing. arch. Petrem Hýlem, 10/2017, přičemž dílo bude provedeno 
pouze v rozsahu přesunu pískoviště, 1 ks lavičky a zbudování workoutového hřiště 
s dopadovou plochou a zapravení okolního terénu po provedení prací.

• Výkazem výměr.

• Zadávací dokumentací a Výzvou k podání nabídky.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a 
nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a 
nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

4. Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD nebo 
„smlouva4") rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení 
díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla 
zajistit a provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně 
k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, kjeho řádnému uvedení do provozu, a to bez 
ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této 

smlouvě.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to 

zejména:
• veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele 

související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o 
svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací 
zhotovitelem atd.,

• bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),
• odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za 

uložení odpadu, atd.,
• uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
• zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, 

certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně odjím 
zpracované projektové dokumentace, této smlouvy či právních předpisů. V opačném případě nemá 
nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště.

Místo plnění: Tyršův parku v MČ Bmo-Židenice na pozemku p. Č. 5765 k. ú. Židenice.

2. Doba realizace je stanovena do 15.12.2017
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3. Doba realizace díla je doba od předání a převzetí staveniště do termínu, kdy Zhotovitel protokolárně 
předá a Objednatel převezme hotové dílo po odstranění vad a nedodělků.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

339.071 KčCena bez DPH

71.205 KčDPH 21 %

410.276 KčCena celkem vč. DPH

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, 
které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:
• změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
• bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací 

dokumentaci nebo pokud obj ednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, j edná se tedy 
vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace 
a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

• dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňku vyplývajících ze zákonů, 
nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a 
správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.
Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek 

ke smlouvě musí mít písemnou formu.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, 
nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní 
zhotovitel jednotkové ceny dle katalogu stavebních prací RTS, přičemž každou takovou položku 
vícepráce poníží o 10 %. Odborné práce budou oceněny hodinovou mzdou obvyklou v místě plnění. 
Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se 
oceňovat vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Odečítání méněprací:
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, dojde k odečtení cenového rozdílu a 

snúuvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
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2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) dle skutečně 
provedených činností a na základě objednatelem schváleného soupisu činností, a to po úplném 
předání díla bez vad a nedodělků.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede obj ednatel do 5 pracovních dnů od j eho 
předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly obj ednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel 
oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených Činností musí obsahovat současně 
odsouhlasení provedených prací zástupcem ve věcech technických anebo jinou objednatelem 

pověřenou osobou.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) 
objednateli.

6. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
2 zákonapozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dále musí obsahovat:

• číslo smlouvy
• číslo faktury
• den uskutečnění zdanitelného plnění
• den splatnosti faktury
• označení díla
• požadovanou částku bez DPH
• výši DPH
• požadovanou částku celkem s DPH
• faktura zhotovitele musí v příloze obsahovat objednatelem odsouhlasený a podepsaný soupis 

provedených prací a dodávek

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) 
nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou 
fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je 
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena 
nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení splacením příslušné faktury. 
Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

9. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v článku I. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu, který připraví 
Zhotovitel v den určený po dohodě obou smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedomluví, tak 
Objednatel předá zhotoviteli místo plnění nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této 
smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
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4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době 
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně 
nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

6. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, stanovisky 
kprojektové dokumentaci touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje 
vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad 
odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou 
vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím 
třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka 
nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez 
zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě 
musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny 
jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne 
převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního 
deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel 
je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména 
je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
(časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
• název, sídlo, IČ zhotovitele
• název, sídlo, IČ objednatele
• vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k 
soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V 
případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno 
od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána 
volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě 
není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro 
plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel 
do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. 
Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný 
objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník 
(např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah 
této smlouvy. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.

9. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za kalendářní týden pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti Objednatele a osob jím pověřenými. 
Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu plnění této
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smlouvy a na kvalitu prováděných prací. Kontrolní dny budou probíhat jednou za kalendářní týden 
v předem stanovený den v týdnu a čas, pravidelně, po celou dobu plnění díla, nebude-li předem 
dohodnuto jinak

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

11. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při 
činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody 
bezodkladně oznamovat objednateli.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v 
termínu a místě uvedeném v Čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže 
nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané 
touto smlouvou, zadávací dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 3 
dny před termínem předání.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, 
zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

• označení díla,
• označení objednatele a zhotovitele díla,
• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
• zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
• prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
• datum a místo sepsání zápisu,
• jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele,
• seznam převzaté dokumentace,
• soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
• datum ukončení záruky na dílo
• soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech 
technických za objednatele a zhotovitele.

!

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané 
doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

stavebdokumentaci499/2006 Sb.,vyhl. aznění,v platném
vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),
a to zejména:

• stavební deník
• záruční listy
• prohlášení o použitých materiálech
• veškeré další podklady potřebné pro provoz díla (např. návod na provoz díla a údržbu)
• evidenci škod na zdraví a majetku.
• veškeré doklady dle jednotlivých stanovisek k projektové dokumentaci
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6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel není povinen převzít 
dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící v užívání. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě 
odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla místo plnění zcela vyklidit, jinakje Objednatel 
oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení místa plnění je Zhotovitel povinen uvést okolní 
plochy, které nejsou řešeny Studií do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla, pokud 
Objednatel neurčí jinak.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
• za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 1.000,- Kč bez DPH za každý započatý 

den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude zhotovitel v prodlení 
proti termínu předání a převzetí díla o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli 
další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další započatý den 
prodlení.

• za nesplnění dohodnutého termínu vyklizení staveniště, nebo dohodnutého termínu 
odstranění vad díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč Kč za každý i 
započatý den prodlení;

• za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, 
zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za;

• zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl 
obj ednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, které se týkají předmětu díla 
dle této smlouvy.

1. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo obj ednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele.

2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s 
tímto bez výhrad souhlasí.

3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

4. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího 
uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5. Povinnost zaplatit j e splněna připsáním částky na účet obj ednatele.

6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně 
vedle smluvní pokuty.

7. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
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8. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle 
než 5 dnů, smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektem, se zadávací dokumentací a 
touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujících se k materiálům a 
pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a 
na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat 
provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

2. Touto smlouvou se sjednává záruční doba na nově zhotovené stavební práce v dílce 60 měsíců. Na 
zařizovací předměty, technologické vybavení a zařízení bude poskytnuta záruka v délce 24 měsíců 
od termínu předání a převzetí díla. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodů na údržbu, 
dodaných zhotovitelem dle bodu VII. odstavce 5 této smlouvy.

3. Záruční doba se počítá od data podpisu předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení 
obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku nedodržení 
předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce a jsou 
přílohou k protokolu o předání a převzetí díla.

5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné 
následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně tak, aby bylo možno 
připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.

6. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.

7. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit.

8. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu 
v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u 
nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel 
má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel 
právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních finančních prostředků 
a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

9. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka na 
danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně používána.

10. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
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11. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

X. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, j ehož zhotovení j e předmětem této smlouvy, j e od počátku Obj ednatel. Po předání 
místa plnění Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu 
způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho 
zpětného převzetí Objednatelem.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném díle a ukončeném díle nebo 
vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele ve výši 5.000.000 Kč (doplní Zhotovitel), 
minimálně však 500.000,- Kč. Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení 
provádění díla až do uplynutí záruční doby. Zhotovitel před podpisem této smlouvy prokáže 
Objednateli doklad o tomto pojištění.

3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v 
plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa 
plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této 
škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení 
tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek v místě plnění.

6. Povinnost uhradit škoduje splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a 
závazků musí být písemná, j inak j e neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v 
případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 20 

kalendářních dnů;
• bezdůvodné přerušení prací;
• zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně 

upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
• zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, 
nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku 
závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;

• zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu 
objednatele;
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• zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které 
převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
výběrového řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním 
řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně 
dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně 
příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. 
Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě 
zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzáj emná práva 
a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv.

3. Smlouvaje vyhotovena ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se 
bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními 
§ 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v 
souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci 
těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Dále bere zhotovitel na vědomí 
povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejich dodatků v souladu a za 
podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou souěástí.
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XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohyjsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky
Příloha č. 2 - Harmonogram stavebních prací

20.11. m
V Brně dne

za objednatele:

Mgr. René Novotný
starosta MC Bmo-Židenice jednatel společnosti
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Hřiště
Objekt Název objektu
SO01 Hřiště
Stavba Název stavbv
S01/17 Workomtové hřiště Brno-Žideaice

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 339 071 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka
0

M práce celkemR C Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem C Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 339 071 Zařízení staveniště

Provoz investora

0 Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 339 071 Ostatní náklady neuvedeném ZRN+ost.náklady+HZS 339 071 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
J Jméno : Jméno:

Datum : Datum: Datum:

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0% 339 071 Kč
DPH 21,0% 71 205 Kč
Základ pro DPH 0,0 %

0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM 410 276 Kc

Poznámka:



Stavba: 
Objekt:

SO1/17 Workoutové hřiště Brno-Židenice 
SO03 Hřiště

Rozpočet; 
Hřiště

1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díi HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Komunikace
Dokončovací práce inženýrskách staveb 
Bourání konstrukcí 
Staveništní přesun hmot 
^řesmi^ut^^bourar^cíUímot^^ 
CELKEM OBJEKT

6 573 0 0 0 01
2 1 983 0 0 o c
3 3 600 

20 461 
288 229 

6 157 
3 516 
8 552

0 0 0 c
5 0 o o o
93 0 0 0 0
96 0 0 o c
99 0 0 0 0
D96 0 0 o c

339 071 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 339 071 C
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit

0 0,0 339 071
0 0,0 339 071

Mimostaveništní doprava 0 0,0 339 071 0
Zařízení staveniště 0 0,0 339 071
Provoz investora 0 Ml 339 071
Kompletační činnost (TCP) 0 0,0 339 071
Rezerva rozpočtu 0 0,0 339 071

CELKEM VRN
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Harmonogram stavebních prací.

20-24 11.2017-demontáž plotu, pískoviště, lavice a jejich

dopadové ploše workoutového hřiště.

27.11-1.12.2017-

nove osazení. Výkopové prače na
■v

montáž obrubníku, hutnění štěrku,

montáž workoutové sestavy a gumového povrchu.4-15.12.2017-
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