

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **APB Team s.r.o.**
Sídlo: Přístavní 1109/36, 170 00 Praha 7
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C128702
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 27949010
DIČ: CZ27949010
ID datové schránky: udwmryc
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních
a technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele opravu chodníku a opravu spodní části venkovního vstupního schodiště včetně příjezdové rampy před objektem vojenského ubytovacího zařízení Žatec (dále jen „VUZ Žatec“) a dále zajistit obnovu nátěru kovových konstrukcí zábradlí u chodníku, obnovu nátěru kovových konstrukcí zábradlí balkonu a opravu opěrných zdí horního schodiště v požadovaném rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

Podrobná specifikace prací je uvedena v nedílné příloze č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s příslušnými předpisy, normami, souvisejícími bezpečnostními a ekologickými předpisy a v koordinaci s provozem VUZ Žatec.

II. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění:	dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy
Termín ukončení plnění:	30. 12. 2017
Místo plnění:	Vojenské ubytovací zařízení Pražská 2768 Žatec

III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí 498.035,60 Kč,

slovy: čtyřistadevadesátosmtisícčtyřicetpět korun českých šedesát haléřů“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury, jež bude vystavena v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem objednatele.

V. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

4. Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání místa plnění objednatelem a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II. této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
7. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za provozu ubytovny, zavazuje se dbát bezpečnosti ubytovaných a práce provádět dle odsouhlaseného harmonogramu s provozním pracovníkem ubytovny.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

1. Záruční doba na provedené dílo je 36 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel nastoupí k odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. Samotné odstranění případných skrytých vad díla je povinen zabezpečit neprodleně, avšak s ohledem na nutné technologické procesy.
3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém místě plnění čistotu a pořádek.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
7. Objednatel nepřipouští variantní řešení.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 2.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody

minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. Institut méněprací a víceprací

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení zástupcem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci předmětu díla je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
4. Změny v realizaci předmětu díla provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IX. Předání díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I. této smlouvy.

X. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení z předání díla.
3. Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
5. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
6. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
7. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemně vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Upřesnění podmínek – technické zadání

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

APB Team s.r.o.

Upřesnění podmínek - technické zadání

Název akce: VUZ Žatec – stavební opravy

1. Vymezení plnění veřejné zakázky:

Jedná se o opravu chodníku před objektem, opravu spodní části venkovního vstupního schodiště včetně příjezdové rampy. Dále o obnovu nátěru kovových konstrukcí zábradlí u chodníku, obnovu nátěru kovových konstrukcí zábradlí balkonu a opravu opěrných zdí horního schodiště.

2. Stávající stav:

Chodník před budovou ubytovny o rozloze 83,75 m², je tvořen betonovými dlaždicemi. Betonové dlaždice jsou značně zvlhčené a opotřebované, včetně dvou schodišťových stupňů a obrubníků.

Schodiště je betonové, vydrolené, značně opotřebované jednotlivé schody.

Příjezdová rampa se nachází pod venkovním schodištěm, a je tvořena zvětralým ložem, které je přikryto dřevěným roštem.

Kovové venkovní zábradlí je opatřeno emailovým nátěrem, v současné době je tento nátěr oloupaný.

3. Rozsah požadovaných prací:

Oprava chodníku - požadujeme odstranění stávajících dlaždic včetně obrubníků a schodů, odstranění podloží chodníku do 0,3 až 0,5m hloubky. Následný zásyp kamenné frakce 64/32 včetně hutnění, následný zásyp jemné kamenné frakce včetně hutnění min 10cm. Dodávka včetně montáže nových betonových dlaždic včetně obrubníku a zásyp spár křemičitým pískem.

Oprava schodiště - požadujeme vybourání schodišťových stupňů, montáž nových schodišťových stupňů z betonové směsi schodišťové, včetně instalace armatur a vyztužení schodišťových stupňů.

Oprava rampy - požadujeme likvidaci dřevěného roštu vybourání zvětralého lože pod roštem a následné vylití betonem včetně finálního vyhlazení.

Nátěry kovových konstrukcí požadujeme veškeré kovové konstrukce (zábradlí u chodníku, balkonové mříže) očistit, obrousit a opatřit antikoročním nátěrem dle předloženého vzorníku barev.

Oprava opěrných zdí schodiště - zde požadujeme odstranění odseparovaných obkladu, začištění povrchu a opatření VC maltou, lepidlo do plastové sítě a finální aplikaci vrstvy marmolitu odstín dle výběru zadavatele

Součástí zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a likvidace veškerých vzniklých odpadů na skládce.

V cenové nabídce budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s realizací předmětu plnění v plném rozsahu.

4. Podmínky provádění prací

Práce budou probíhat za provozu ubytovny. Na většině pokojů jsou ubytovaní příslušníci AČR. Práce musí být prováděny s ohledem na bezpečnost ubytovaných. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje harmonogram prací dle podkladů od provozní ubytovny.

Položkový rozpočet

Stavba: Stavební práce u objektu ubytovny
Místo: VUJ Žatec, Pražská 2768

Stavební práce					
Rekonstrukce chodníku					
		MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem Kč
1.	Odstranění stávající dlažby	m2	83,75		
2.	Odstranění stávajících obrubníků	bm	155,00		
3.	Odstranění podloží chodníku 0,3m - 0,5m hloubky	m2	83,75		
4.	Odstranění schodišťových stupňů	ks	2,00		
5.	D+M zahradní obrubník - výška 25cm	bm	155,00		
6.	Dodávka směs betonová pro obrubníky	m3	4,60		
7.	D+M lože kamenné frakce 64/32 výška 0,2 - 0,3m včetně hutnění	m2	83,75		
8.	D+M lože kamenné - podsyp 10cm	m2	83,75		
9.	D+M betonová dlaždice 20x10x6cm natural (83,75x1,1)	m2	92,13		
10.	D+M zásyp spár křemičitým pískem	m2	83,75		
11.	D+M osazení travního semene včetně závlivky	soubor	1,00		
12.	Přesun sutě do vzdálenosti 0,2km ručně	t	33,50		
13.	Odvoz sutě na skládku	t	33,50		
14.	Příplatek ZKD km pro odvoz sutě	t	503,00		
15.	Poplatek za uložení sutě na skládce	t	33,50		
Rekonstrukce schodiště					
1.	Vybourání schodišťových stupňů	bm	17,50		
2.	Přesun sutě do vzdálenosti 0,2km ručně	t	6,20		
3.	Odvoz sutě na skládku	t	6,20		
4.	Příplatek ZKD km pro odvoz sutě	t	93,00		
5.	Poplatek za uložení sutě na skládce	t	6,20		
6.	D+M tesařská konstrukce pro schodišťové stupně	bm	17,50		
7.	D+M směs betonová pro schodiště	m3	4,30		
8.	Příplatek za vyhlazení povrchu schodiště	bm	17,50		
9.	D+M schodišťová hrana z ocelové armatury	bm	17,50		
10.	D+M ocelové vystužení schodišťových stupňů	t	0,32		
11.	Demontáž tesařských konstrukcí	bm	17,50		
Rekonstrukce příjezdové rampy					
1.	Likvidace dřevěného roštu	m2	7,50		
2.	Vyčištění podkladu pod roštem	m2	7,50		
3.	Vybourání zvětralého lože pod roštem do hl.30cm	m2	7,50		
4.	Přesun sutě do vzdálenosti 0,2km ručně	t	4,50		
5.	Odvoz sutě na skládku	t	4,50		
6.	Příplatek ZKD km pro odvoz sutě	t	68,00		
7.	Poplatek za uložení sutě na skládce	t	4,50		
8.	D+M směs betonová pro příjezdovou rampu	m3	1,13		
9.	Vyhlazení povrchu betonové rampy	m2	7,50		
10.	D+M ocelové vystužení	t	0,30		
Nátěr kovových konstrukcí zábradlí u chodníku					
1.	Obroušení kovových konstrukcí zábradlí u chodníku	m2	69,60		
2.	Očištění kovových konstrukcí zábradlí u chodníku	m2	69,60		
3.	D+M antikorozi nátěr kovových konstrukcí zábradlí u chodníku	m2	69,60		
4.	D+M dvojnásobný nátěr kovových konstrukcí zábradlí u chodníku	m2	69,60		
5.	Vyspravení kovových konstrukcí u chodníku svařením	soubor	1,00		
Nátěr kovových konstrukcí zábradlí balkonu					
1.	Obroušení kovových konstrukcí zábradlí balkonu	m2	64,80		
2.	Očištění kovových konstrukcí zábradlí balkonu	m2	64,80		
3.	D+M antikorozi nátěr kovových konstrukcí zábradlí balkonu	m2	64,80		
4.	D+M dvojnásobný nátěr kovových konstrukcí zábradlí balkonu	m2	64,80		
5.	Vyspravení kovových konstrukcí balkonu svařením	soubor	1,00		
Oprava opěrných zdí horního schodiště					
1.	Odstranění odseparovaných obkladů	m2	7,20		
2.	D+M oprava stěn omítky VC maltou	m2	9,20		
3.	D+M aplikace vrstvy flexi lepidla do plastové sítě	m2	13,60		
4.	D+M aplikace vrstvy marmolitu (odstín dle výběru uživatele)	m2	13,60		
Ostatní náklady					
Ostatní náklady	Zahrnuje veškeré náklady spojené s celou stavbou (materiál, přesun hmot, zakrývání, ekologická likvidace vzniklého odpadu, doprava, průběžný a závěrečný úklid a ostatní náklady neuvedené v jednotlivých položkách)	soubor	1,00		
CENA ZA STAVBU BEZ DPH					498 035,60 Kč

Cena celkem bez DPH 498 035,60 Kč

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Základní knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

