
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen ‚SMLOUVA“)

Identifikační údaje:

Název DÍLA: „C12- Pevný navigační systém

Evidenční číslo OBJEDNATELE:

Evidenční číslo ZHOTOVITELE:

SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL

Kongresové centrum Praha, as.
se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 14000 Praha 4
IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249, plátce DPH
bankovní spojení Komerční banka, as., č. ú. 6502790257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3275
zastoupena na základě plné moci panem Romanem Ray Straubem, generálním ředitelem

(dále jen ‚OBJEDNATEL“)

1.2 ZHOTOVITEL

SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner s.r.o
se sídlem lince 101, PSČ 262 23.
IČO: 489 48 322

DIČ:CZ 489 48 322
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C27943
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Hrkal; mob:
zastoupená ve věcech technických: Petr Záluský; mob:
bankovní spojení: Fio banka, as.
č.ú.: 2600564562/2010

(dále jen ‚ZHOTOVITEL‘)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
tuto SMLOUVU.
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2. PREAMBULE

2.1 Na základě této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje zhotovit a OBJEDNATELI předat DÍLO uvedené v článku 4
PŘEDMET DILA v rozsahu, způsobem, v terminech a za podmínek sjednaných v této SMLOUVE. Rozsah
závazku ZHOTOVITELE zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení DILA
v rozsahu daném článkem 4 této SMLOUVY.

2.2 OBJEDNATEL se zavazuje řádně zhotovené DÍLO převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši, způsobem a
za podmínek uvedených v této SMLOUVE.

2.3 ZHOTOVITEL je povinen ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole‘), spolupůsobit pň
výkonu finanční kontroly, tj. především respektovat veškeré kontroly vyplývající z režimu financování DILA.

2.4 Osoby oprávněné jednat jménem ZHOTOVITELE ve věcech smluvních, technických a ve věcech plnění této
SMLOUVY jsou uvedeny v záhlaví SMLOUVY.

2.5 V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly doručeny dle
článku 24.3.

3. DEFINICE

Pojmy uvedené v této SMLOUVĚ velkými písmeny mají význam buď objasněný v textu SMLOUVY, nebo níže uvedený,
nebude-Ii explicitně uvedeno jinak:

HARMONOGRAM Znamená harmonogram postupu provádění DÍLA zachycující jednotlivé činnosti ZHOTO
VITELE v členění na DNY, případně TÝDNY

KONTROLNÍ DEN Znamená pravidelné koordinační jednáni pověřených osob OBJEDNATELE a zástupce
ZHOTOVITELE v místě plnění DILA

MILNÍK Znamená koncové datum definované v časovém HARMONOGRAMU jako závazný ter
mín

OBJEKT Je budova a technické zařízení v ní instalované, ve vlastnictví OBJEDNATELE, nacháze
jící se na adrese uvedené v odst. 5.1

STAVEBNÍ DENÍK ZHOTOVITELEM vedený písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. STA
VEBNÍ DENIK obsahuje originální listy min. ve dvou kopiích, má číslované stránky a ne
smí v něm být vynechána volná místa. Povinnost vést stavební deník je stanovena 157
zákona č. 183/2006 Sb. Náležitosti a způsob vedení deníku stanovuje vyhláška č.
499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., v Příloze č. 9 vyhlášky

DVZ Znamená dokumentace pro výběr zhotovitele

PSS Znamená projekt skutečného stavu DÍLA

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PO Požární ochrana

4. PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Předmětem DÍLA je výměna a doplněni stávajícího navigačního systému dle specifikace prací.

Rozsah DÍLA je blíže specifikován v příloze č. 1 — výkaz výměr (dále jen „Příloha č. 1“)

a v příloze č. 5 — projektová dokumentace (dále jen „Přiloha č. 5“).

4.2 DÍLO zahrnuje zejména:

• Práce a dodávky specifikované v Příloze č. 1 a v Příloze č. 5.

• Pojištění, obstarání, výrobu, dopravu, montáž, kontrolu jakosti a odborný dozor při provádění DÍLA. Zajištění
potřebných zkoušek všech částí DÍLA vyžadovaných příslušnými právními předpisy, normami CSN a ostat
ními technickými normami, jakož i předložení veškerých dokladů a atestů k použitým dodávaným materiálům.
Zajištěni skládky a mezideponií včetně likvidace odpadů v souladu s platnými předpisy, vůlí OBJEDNATELE.

• Provozovaní a udržování staveniště.

• Vyklizeni staveniště (včetně likvidace zařízení staveniště).

• Veškerá opatření na ochranu okolních objektů.

3/15



SMLOUVA O DÍLO

• Opatření pro zabezpečení dodržování bezpečnosti práce.

• Opatření proti hluku a prašnosti ze staveniště, proti znečišťováni okolí staveniště.

• Provádění průběžného každodenního úklidu včetně úklidu přilehlých prostor a komunikací ZHOTOVITELEM
znečištěných.

• Dodržování podmínek BOZP v souladu s Přílohou č. 2.

4.3 ZHOTOVITEL potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou DÍLA, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky k realizaci DILA, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
které jsou k provedení DÍLA nezbytné.

4.4 ZHOTOVITEL jako odborná ňrma přezkoumal veškerou předanou dokumentaci po stránce platných předpisů a
norem a nemá k ní námitek.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Místem plněni je: OBJEKT Kongresového centra Praha, as., 5. května 1640/65, Nusle, 14000 Praha 4

6. DOBA PLNĚNÍ

6.1 ZHOTOVITEL se zavazuje, že provede DÍLO následovně:

. dokončení prací: 15.12.2017

7. CENA
7.1 CENA za DÍLO sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve zněni

pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v článku 4 SMLOUVY činí:

ZHOTOVITELI vzniká nárok na zaplacení ceny DÍLA v souladu s ustanovením v článku 9.

7.2 Smluvní cena dle bodu 7.1. této smlouvy může být v opodstatněných a odůvodněných případech zvýšena o tzv.
vícepráce, maximálně však o 30% smluvní ceny dle bodu 7.1. této smlouvy. Jako podklad pro stanovení
případných změn cen částí DÍLA budou sloužit jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 Dojde-li při realizaci
DILA k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření rozsahu předmětu DILA vyplývajících z podmínek při
provádění DÍLA, z odborných znalostí ZHOTOVITELE, případně z Přílohy č. 1, je ZHOTOVITEL povinen bez
zbytečného odkladu o tom informovat OBJEDNATELE a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšíření. ZHOTOVITEL tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny DILA
obsažených v Příloze č. 1 nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v Příloze č. 1,
tj. použije jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1, které jsou nejblíže podřaditelné k položkám uvedeným
v Příloze č. 1, případně cena stavebních prací a dodávek v Příloze č. 1 neuvedených bude oceněna dle
jednotkových cen vydávaných stavebních prací (platné pro období provádění příslušných změn) a vehkosti
příslušné části předmětu DILA. Teprve po odsouhlasení změn a podepsáni dodatku k této SMLOUVE má
ZHOTOVITEL právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak ZHOTOVITEL neučiní, má se za to,
že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a sjednané ceně zahrnuty.

7.3 Výše uvedené ocenění dodávek zboží a služeb v případě změn DÍLA může být použito podpůrně v případě
ukončení této SMLOUVY jiným způsobem než jejím splněním a v případném sporu o ocenění provedených
prací.

7.4 ZHOTOVITELI zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny DÍLA, jestliže písemně OBJEDNATELI neoznámí nutnost
překročeni ceny DÍLA nebo její části a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného prodlení poté, kdy se
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo ZHOTOVITELE na
zvýšení sjednané ceny, to je možné pouze na základě dodatku SMLOUVY.

7.5 Podrobné členění ceny DÍLA je uvedeno v Příloze č. 1.

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA
8.1 ZHOTOVITEL je zavázán provést DÍLO na vlastní odpovědnost v rozsahu a způsobem vymezeným touto

SMLOUVOU, řádně, včas, při dodržení příslušných platných právních předpisů i doporučených CSN, ON, ISO a
v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu DILA.

8.2 ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit pro realizaci DÍLA pouze takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z
hlediska způsobilosti DÍLA pro navržený účel zaručují, že DILO při správném provedení a běžné údržbě po dobu
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předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu,
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost užívání, ochranu proti hluku.

8.3 ZHOTOVITEL se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval vlastníky či uživatele
sousedních nemovitostí nebo nájemce (krátkodobé i dlouhodobé) v samotném OBJEKTU nebo čím by vážně
ohrožoval výkon jejich práv a za to nese odpovědnost. ZHOTOVITEL plně odpovídá za škody, které vzniknou při
provádění DILA vlastníkům dotčených nemovitostí, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem ochráněné
zájmy mohou být prováděním DILA dotčeny. ZHOTOVITEL je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno
předcházel. Je-Ii již z povahy prováděného DILA zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů
může dojít, je ZHOTOVITEL povinen s dotyčnými osobami projednat přiměřenou náhradu.

8.4 Životní prostředí

8.4.1 ZHOTOVITEL je povinen provádět DÍLO v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti
ochrany životního prostředí.

8.4.2 ZHOTOVITEL je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje ve věci ochrany životního prostředí
vzniklé a způsobené porušením jeho povinností při provádění DILA.

8.4.3 V případě, že by vůči OBJEDNATELI byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce
z titulu porušeni povinnosti na úseku ochrany životního prostředí při provádění DÍLA, zavazuje se
ZHOTOVITEL uhradit veškeré sankce, které budou OBJEDNATELI uloženy a vzniklé z důvodů
zanedbání či porušení povinností ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL je rovněž pro případ porušení jeho
povinností učinit veškerá opatření, odstranit závadný stav atd. uvedený v rozhodnutích příslušných
orgánů, i když budou uloženy OBJEDNATELI. Současně se ZHOTOVITEL zavazuje, že pro případné
správní řízení v této věci poskytne OBJEDNATELI veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další
nezbytnou součinnost.

8.4.4 Veškerou problematiku odpadů, ochrany vod a ovzduší, souvisejících s prováděním DÍLA je třeba
konzultovat s příslušnými odpovědnými pracovníky OBJEDNATELE a dodržovat jejich pokyny.

8.5 ZHOTOVITEL je při provádění DÍLA povinen zajistit dodržování veškerých předpisů týkajících se bezpečnosti a
ochrany zdraví, předpisů požární ochrany, ochrany životního prostředí, jakož i všech dalších právních norem,
vztahujících se k provádění DÍLA. Dále se zavazuje přijmout opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku.
ZHOTOVITEL je povinen dbát na to, že STAVENISTE bude stále čisté a uvolněné od přebytečných materiálů,
sutí a odpadů.

8.6 ZHOTOVITEL je povinen odstraňovat veškerá znečištění příjezdových komunikaci, ke kterému dojde v souvislosti
s prováděním DILA.

8.7 ZHOTOVITEL zajistí veškerá potřebná bezpečnostní opatření (oplocení, uzamykatelný vjezd na STAVENIŠTĚ,
pažení, žebříky atd.), stejně jako umístění zákazových anebo varovných tabulí k zajištění bezpečnosti chodců a
silničního provozu.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE
9.1 SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že CENA DÍLA bude hrazena v souladu s řádným plněním prací dle

HARMONOGRAMU za daný kalendářní měsíc a na základě OBJEDNATELEM schváleného soupisu provede
ných prací.

9.2 Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak:

• číslo smlouvy,

• název akce,

• IČO a DIČ OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE,

• obchodní firmu a sídlo OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE,

• předmět dodávky a den jejího splnění,

• účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona o DPH,

• splatnost v souladu s touto SMLOUVOU,

• oboustranně podepsaný soupis předaných prací, jako přílohu.

Neobsahuje-li konečná faktura (případně dílčí faktura) některý z údajů dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li ne
správné údaje, je OBJEDNATEL oprávněn fakturu vrátit ZHOTOVITELI k opravě. V tomto případě je OBJEDNA
TEL povinen na fakturu nebo v průvodním dopise důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadné faktury se zastaví
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běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet vystavením nové nebo odesláním opravené faktury ob
dobně podle ustanovení tohoto článku. Jestliže bude faktura vystavena k úhradě smluvní pokuty podle článku 18,
bude dále obsahovat specifikaci povinnosti, k jejímuž porušení se vztahuje, a způsob výpočtu výše fakturované
částky smluvní pokuty.

9.3 Splatnost ceny DÍLA je čtrnáct (14) DNŮ od doručení řádně vystavené faktury povinné smluvní straně. Závazek
OBJEDNATELE uhradit určitou částku ZHOTOVITELI bude považován za splněný v den, kdy bude
na bankovním účtu ZHOTOVITELE připsaná příslušná splatná částka.

9.4 Adresa pro doručení faktur a dalších podkladů ke schválení plateb je:

V případě OBJEDNATELE:

Kongresové centrum Praha, as.

Podatelna

se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 14000 Praha 4

k rukám: Ing. Luděk Bednář, ředitel správy budov

E: Iudek,bednarkcp.cz

9.5 OBJEDNATEL je oprávněn započíst jakékoli své případné pohledávky za ZHOTOVITELEM vzniklé při plnění
SMLOUVY či v souvislosti s ní (například smluvní pokuty, náhrady škod, opravy v záruční době) proti
pohledávkám ZHOTOVITELE za OBJEDNATELEM.

9.6 Pokud ZHOTOVITEL pro účely plnění dle této SMLOUVY použije režím přenesení daňové povinnosti v souladu s
ustanovením 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni, na daňovém dokladu
nebo jeho přílohách uvede zatřídění jednotlivých položek dle číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 41-
43.

9.7 ZHOTOVITEL je povinen řádně uchovávat veškeré účetní doklady a další dokumenty související s prováděním DÍ
LA. Účetní doklady budou uchovávány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/J 991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a to min. po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

10. ZMĚNY

10.1 ZHOTOVITEL je povinen realizovat změny požadované OBJEDNATELEM.

10.2 V případě změny ovlivňující cenu DÍLA se postupuje podle či. 7.3 této smlouvy.

11. KONTROLY A ZKOUŠKY

11.1 ZHOTOVITEL je povinen prokázat OBJEDNATELI, že kvalita DÍLA, jeho částí a materiálů použitých pro zhotoveni
je v souladu s požadavky SMLOUVY a s dalšími požadavky (například platných norem, předpisů a zákonů).

11.2 OBJEDNATEL je oprávněn průběžně kontrolovat DÍLO, tj. zejména sledovat u ZHOTOVITELE průběh prací, jakost
DÍLA eho částí) a plnění smluvních podmínek. ZHOTOVITEL umožní za tímto účelem OBJEDNATELI (či jeho
zástupci) přístup na jakékoliv místo, kde je DÍLO (jeho části) realizováno.

11.3 Zjistí-Ii OBJEDNATEL, že ZHOTOVITEL při provádění DÍLA nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo
provádí DÍLO zjevně nekvalitně, uplatní u ZHOTOVITELE požadavek na nápravu zápisem do STAVEBNIHO
DENÍKU nebo do zápisu z KONTROLNÍHO DNE. ZHOTOVITEL se zavazuje zjištěné vady v přiměřené lhůtě
určené OBJEDNATELEM na své náklady odstranit. OBJEDNATEL je oprávněn zastavit platby takovýchto prací
a dodávek až do odstranění závadného stavu. Zástupci OBJEDNATELE mají rovněž právo dát příkaz k
přerušení prací, nejsou-Ii odpovědní zástupci ZHOTOVITELE dosažitelni a mohlo by dojít k ohrožení života či
zdraví pracovníků na STAVENIŠTI, nebo hrozí-Ii vznik škody a ohrožení osob v souvislosti s prováděním DILA.

11.4 K provedení kontroly částí DÍLA, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, vyzve
ZHOTOVITEL OBJEDNATELE písemně nejpozději tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím. V případě, že tato
povinnost nebude ze strany ZHOTOVITELE splněna, ZHOTOVITEL na základě vyzvání OBJEDNATELEM
provede zpřístupněni již zakrytých prací za účelem dodatečné kontroly. Náklady s tím spojené jdou k tíži
ZHOTOVITELE.

11.5 OBJEDNATEL je povinen reagovat do tří (3) pracovních dnův opačném případě se má za to, že OBJEDNATEL
souhlasí se zakrytím těchto prací. O konkrétním způsobu kontroly rozhoduje OBJEDNATEL.

11.6 Ke kontrole takových částí DÍLA předloží ZHOTOVITEL veškeré potřebné výsledky o provedených zkouškách,
jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty, týkající se této části DÍLA. ZHOTOVITEL se zavazuje poskytnout
OBJEDNATELI k uplatněni výše uvedených práv nezbytnou součinnost, zejména umožnit přístup k
prověřovaným částem DÍLA. OBJEDNATEL má právo přezkoumat kvalitu dodávek i po jejich zakrytí. Pokud se
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prokáže, že byly provedeny řádně, nese případné vícenáklady s uvedením do původního stavu OBJEDNATEL, v
opačném případě je nese ZHOTOVITEL. Provedení kontroly provádění DÍLA OBJEDNATELEM nezprošťuje
ZHOTOVITELE odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení DILA.

11.7 Technicko — organizační požadavky na ZHOTOVITELE, které vyplynou z kontrol a zkoušek prováděných
OBJEDNATELEM (například požadavky na vyklizeni prostoru od osob a jeho zajištění po dobu zkoušek) nejsou
důvodem ke změnám HARMONOGRAMU či jiným změnám. ZHOTOVITEL je povinen na základě výzvy
OBJEDNATELE provést potřebná technicko — organizační opatření k zajištění hladkého průběhu kontrol a
zkoušek.

11.8 Pokud se OBJEDNATEL poté, co byl vyzván ZHOTOVITELEM, nezúčastní kontrol a zkoušek v dohodnutém
terminu, má ZHOTOVITEL právo provést je bez jeho účasti s tím, že o jejich výsledku poskytne OBJEDNATELI
písemnou zprávu.

11.9 Pokud jakékoliv kontrolované a zkoušené části DÍLA (nebo vlastní DÍLO) nebudou vyhovovat technickým
specifikacím, předpisům či normám, může je OBJEDNATEL odmítnout. ZHOTOVITEL je povinen odmítnuté části
DILA nahradit nebo provést změny pro splnění speciňkovaných požadavků. Náklady na změny a úpravy hradí
ZHOTOVITEL.

11.J0Právo OBJEDNATELE kontrolovat, zkoušet a případně odmítnout DÍLO (čí jeho části) není v žádném případě
omezeno nebo anulováno tim, že DILO již bylo dříve kontrolováno a zkoušeno.

11.llPřítomnost OBJEDNATELE při kontrolách čí zkouškách, zjištěni anebo schváleni učiněná OBJEDNATELEM
nezprošťuje ZHOTOVITELE odpovědnosb za vady (i právní) DILA a jiných závazků vyplývajících ZHOTOVITELI
ze SMLOUVY.

12. PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM

12.1 ZHOTOVITEL splní svoji povinnost provést DÍLO jeho řádným provedením a včasným předáním DÍLA
OBJEDNATELI.

12.1.1 ZHOTOVITEL splní svou povinnost provést DÍLO splněním všech následujících podmínek
• řádným zhotovením všech částí předmětu DÍLA;

• provedením všech dodávek zboží a služeb, které se k předmětu DÍLA váží a které tvoři předmět SMLOUVY,
v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám a právním předpisům, bez vad a nedodělků užívání bránícím;

• předáním a převzetím DÍLA OBJEDNATELEM.

12.2 DÍLO může být ZHOTOVITELEM předáno OBJEDNATELI pouze dokončené, bez vad a nedodělků na základě
písemné výzvy ZHOTOVITELE zaslané OBJEDNATELI minimálně sedm (7) DNU předem.

12.3 OBJEDNATEL se zavazuje převzít DÍLO, jestliže

• je DÍLO zhotoveno řádně a včas a nevykazuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení
S jinými bráni běžnému řádnému užívání DILA.

12.4 Záruční doba začne běžet dnem podpisu předávaciho protokolu smluvními stranami nebo protokolu o odstraněni
vad a nedodělků.

12.5 OBJEDNATEL není povinen DÍLO převzít, vykazuje-li vady a nedodělky, které samy o sobě, či ve spojení s jinými,
brání jeho řádnému užívání (provozování). Po jejich odstraněni vyzve ZHOTOVITEL OBJEDNATELE k
opětovnému převzetí DILA ve stejné lhůtě jako při předání DILA, pokud nebude v protokolu o předáni DÍLA sta
novena lhůta kratší.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

13.1 Na DÍLO, které OBJEDNATEL převezme, poskytuje ZHOTOVITEL záruku za jakost DÍLA ve smyslu 2619 ve
spojení s 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů. ZHOTOVITEL se
tímto výslovně zaručuje, že DILO bude ode dne převzetí OBJEDNATELEM způsobilé pro použití k ujednanému
účelu a že si podrží ujednané vlastností dle této SMLOUVY po dobu 60 měsíců, s výjimkou elektroinstalace a
elektro komponentů, na které se poskytuje záruka po dobu 36 měsíců ode dne převzetí DILA OBJEDNATELEM.

(dále jen ZÁRUČNÍ DOBA).

13.2 ZÁRUČNÍ DOBA počíná běžet odstraněnim všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu DÍLA.

13.3 ZHOTOVITEL zaručuje, že celé jím dodávané DÍLO splňuje záruční požadavky zakotvené v této SMLOUVĚ a
DILO bude provedeno v souladu se SMLOUVOU.

13.4 DÍLO má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá účelu použití podle SMLOUVY, nebo nemá vlastnosti
stanovené SMLOUVOU, obecně závaznými předpisy či normami podle nichž má být DÍLO provedeno.
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13.5 ZHOTOVITEL odpovídá za vady, které se na DÍLE vyskytnou mimo:

• vad vzniklých v důsledku nedodržení předaných provozních předpisů nebo pokynů ZHOTOVITELE anebo
nedostatečné údržby (ohledně níž byl OBJEDNATEL ZHOTOVITELEM poučen a jeho pracovníci řádně
ZHOTOVITELEM proškoleni) či řádného užívání DILA ze strany OBJEDNATELE,

• vad vzniklých v důsledku toho, že OBJEDNATEL bez souhlasu ZHOTOVITELE provedl na předaném DÍLE
jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny mohly mít vliv na vznik konkrétní vady.

I když v takovém případě ZHOTOVITEL nezodpovídá za vady a nedostatky, je povinen vady odstranit na žádost
OBJEDNATELE a na náklady OBJEDNATELE v dohodnuté době, a to pouze u vad ohlášených do konce ZA
RUCNI DOBY.

13.6 Vady zjištěné v záruční době je OBJEDNATEL povinen písemně uplatnit (reklamovat) u ZHOTOVITELE bez
zbytečného odkladu poté, co je zjistí. V pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo ZHOTOVITELI
doručeno třetího dne od odeslání. V reklamaci musí být vada popsána, resp. uvedeno, jak se vada projevuje.

13.7 ZHOTOVITEL se zavazuje bez zbytečného odkladu reklamované vady odstranit na své náklady, i v případě, že
neuznává svou odpovědnost za vady. Odstraněné vady je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI předat
samostatným zápisem. Vada je považována za odstraněnou nejdříve okamžikem podpisu tohoto zápisu oběma
smluvními stranami.

13.8 Při zjištění, že DÍLO vykazuje vady, má OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI právo požadovat odstraněni vady
opravou nebo poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové plnění není
možné, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat slevu z ceny DÍLA. Tím není omezeno právo OBJEDNATELE
odstoupit od SMLOUVY v případech stanovených zákonem. Opakování téže vady zakládá právo
OBJEDNATELE požadovat odstranění vady výměnou vadné části DfLA za novou a bezvadnou, pokud je to
technicky možné, a povinnost ZHOTOVITELE vadu takovým způsobem odstranit. Dodací lhůta pro dodávku no
vé části DILA bude stanovena na základě dohody smluvních stran. Na vyměněnou část DILA či na provedenou
opravu poskytuje ZHOTOVITEL novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek jako uvedených
v této SMLOUVE.

13.9 V případě vady bránící bezpečnému provozu je ZHOTOVITEL povinen učinit opatření k jejímu odstranění
nejpozději do 24 hodin od doby, kdy mu byla oznámena. Pokud dojde k oznámení vady mailem v den přede
dnem pracovního klidu nebo svátku, počítá se tato lhůta od prvního pracovního dne následujícího po těchto
dnech. U ostatních vad je ZHOTOVITEL povinen zahájit odstraňování vad do 2 pracovních dnů od doby, kdy mu
byly písemně oznámeny, a odstranit vady ve lhůtě přiměřené charakteru vady. O odstranění vad bude proveden
zápis v reklamačním protokolu. O časovém výhledu pro odstranění vady delším než 15 dnů po obdržení
oznámení je ZHOTOVITEL OBJEDNATELE povinen neprodleně písemně informovat. ZARUCNI DOBA pro
reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace ZHOTOVITELI do odstranění vady.

13.lOJestliže ZHOTOVITEL poté, co byl vyrozuměn, neodstraní vadu během 24 hodin u vad bránících provozu DÍLA a u
ostatních vad v dohodnuté lhůtě, nebo pokud ZHOTOVITEL odmítne reklamovanou vadu odstranit, je
OBJEDNATEL oprávněn, po předchozím písemném upozornění ZHOTOVITELE s poskytnutím přiměřené
dodatečné lhůty, nechat vady odstranit na náklady ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL se zavazuje zaplatit
OBJEDNATELI všechny a jakékoliv výlohy s tímto spojené, a to do patnácti (15) DNU od okamžiku, kdy mu je
OBJEDNATEL vyúčtuje. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti nebo v rámci
záruky uhradit ZHOTOVITEL, zahrnují veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a s jejím
odstraněním.

13.JJZÁRUČNÍ DOBA se vztahuje i na všechny upravené, opravené nebo nově dodané části DÍLA. V případě, že
ZHOTOVITEL vymění část DÍLA, na niž se vztahuje samostatná ZARUCNI DOBA, běží u této části DILAi nová
ZARUCNI DOBA ve stejném rozsahu a délce jako u původního, a to počínaje dnem výměny takové části DILA.

13.l2Jestliže vinou vady, úpravy nebo opravy z důvodů na straně ZHOTOVITELE dojde k zastavení provozu DÍLA nebo
jeho části, prodlužuje se ZARUCNI DOBA o dobu, po kterou nemohlo být DILO provozováno.

13.l3Odstranění vady nemá vliv na nárok OBJEDNATELE na smluvní pokutu či náhradu škody.

13.l4Jestliže se během plnění SMLOUVY ZHOTOVITEL dostane do okolností, které brání včasnému plnění SMLOUVY,
musí ZHOTOVITEL bez prodlení písemně oznámit OBJEDNATELI tuto skutečnost, její pravděpodobné trvání a
příčiny. Toto nemá vliv na nároky OBJEDNATELE, vyplývající z článků 17 a 18.

14. UJEDNÁNÍ O PODKLADECH A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

14.1 ZHOTOVITEL má právo písemně si vyžádat podklady, jejichž potřeba vyplyne v průběhu prací. Tyto podklady se
OBJEDNATEL zavazuje poskytnout do sedmi (7) DNU od obdržení požadavku, pokud jimi disponu
je.OBJEDNATELje povinen poskytnout ZHPTOVITELI potřebnou součinnost k provedení DILA.
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15. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
15.1 Vlastnické právo k DÍLU přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE postupně, okamžikem zabudování jed

notlivých částí nebo provedením prací. Nebezpečí škody na DILE přechází na OBJEDNATELE okamžikem jeho
převzetí OBJEDNATELEM.

15.2 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI časově a místně neomezenou licenci ke všem možným způsobům užití
DÍLA. Cena za poskytnuti licence je již zahrnuta v ceně DILA.

15.3 ZHOTOVITEL nese nebezpečí škody na materiálech a zařízeních zajišťovaných OBJEDNATELEM, které jsou
majetkem OBJEDNATELE, pokud je převezme k provádění DILA nebo na základě zmocněni OBJEDNATELE
daného touto SMLOUVOU.

15.4 ZHOTOVITEL výhradně odpovídá za škodu, kterou způsobí prováděním DÍLA nebo v souvislosti s jeho
prováděním OBJEDNATELI nebo jiné osobě. Odpovídá mimo jiné jak za škodu na majetku, tak za škodu na
zdraví. ZHOTOVITEL odpovídá i v případě, že tuto škodu způsobí jiná osoba jím pověřená k provádění DILA.

16. POJIŠTĚNÍ

16.1 ZHOTOVITEL je povinen k datu podpisu SMLOUVY prokázat OBJEDNATELI, že má uzavřenou pojistnou
SMLOUVU na pojištění odpovědnos za škodu vzniklou OBJEDNATELI nebo třetím osobám v souvislosti s
prováděním DÍLA do výše nejméně 5 mil. Kč. ZHOTOVITEL je dále povinen oznámit bez zbytečného odkladu
OBJEDNATELI veškeré změny, které by v průběhu pojistného období nastaly v obsahu pojistné smlouvy a
smluvních ujednání. ZHOTOVITEL je povinen výše uvedené pojištění zachovat až do převzetí DILA OBJEDNA
TELEM a vyklizen staveniště ajeho předáni OBJEDNATELI.

16.2 ZHOTOVITEL je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového pojištění
pokrylo případně škody způsobené v souvislosti se SMLOUVOU a jejím plněním ZHOTOVITELEM nebo osobou,
za niž ZHOTOVITEL odpovídá, a to s minimální výší pojistného plnění 5 000 000,- Kč. Pojistná smlouva bude
udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této SMLOUVY až do uplynutí záruční doby podle této
SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen vinkulovat pojistné plnění z pojistné smlouvy výlučně ve prospěch
OBJEDNATELE, což je povinen doložit OBJEDNATELI vinkulačním prohlášenim, ato nejpozději do 15 dnů ode
dne uzavření SMLOUVY. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči
pojistiteli Zhotovitel. OBJEDNATEL je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události ZHOTOVITELI
veškerou součinnost, která je v možnostech OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL nese nebezpečí škody na jemu
svěřeném zařízení a komponentách OBJEDNATELEM do okamžiku převzetí DILA OBJEDNATELEM.

16.3 OBJEDNATEL není odpovědný za škodu způsobenou prováděním DÍLA nebo v souvislosti s jeho prováděním.

16.4 ZHOTOVITEL se zavazuje nahradit OBJEDNATELI veškeré náklady a jiné škody či újmy, které mu vzniknou tím,
že třetí osoby po něm budou požadovat náhradu škody jim vzniklé prováděním DÍLA ZHOTOVITELEM.
ZHOTOVITEL se zavazuje OBJEDNATELE právně ochránit před veškerými nároky třetích osob v souvislosti se
vznikem škody, způsobené prováděním DILA nebo v souvislosti s jeho prováděním.

16.5 Nesjedná-li ZHOTOVITEL pojištění podle článku 16.1 a 16.2 nebo nebude-li jej udržovat po stanovenou dobu a ve
stanovené výši, jedná se o podstatné porušení SMLOUVY.

17. SMLUVNIPOKUTY

17.1 Dojde-Ii k prodlení s plněním peněžitého závazku, zaplatí dlužník věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení.

17.2 Pokud ZHOTOVITEL z důvodů na jeho straně neodstraní vadu či nedodělek ve lhůtě stanovené v protokolu o pře
dání a převzetí DILA, uhradí OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (dva tisíce korun českých) za
každou vadu čí nedodělek a den prodleni.

17.3 V případě, že ZHOTOVITEL v rámci ZÁRUČNÍ DOBY neodstraní reklamované vady dle článku 13, uhradí
OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši za každou uplatněnou reklamací a
každý den prodlení.

17.4 ZHOTOVITEL zaplatí smluvní pokutu za každý jednotlivý případ aden, jestliže

• ZHOTOVITEL poruší při provádění DÍLA zákon č. 309/2006 Sb.;

• Staveniště nebude ZHOTOVITELEM ve všech potřebných místech označeno výstražnými tabulkami se zře
telným nápisem “Prostor staveniště - přísný zákaz vstupu osob, mimo pracovníky stavby. Vstup na vlastní
nebezpečí“ (Může být použito i jiného nápisu, který vyjadřuje obdobný charakter zákazu);

• ZHOTOVITEL nezajisti každodenní účast odpovědných osob. (projektový manažer nebo stavbyvedoucí) na
OBJEKTU v rámci realizace DÍLA.
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17.5 Dojde-Ii při realizaci DÍLA k jakémukoliv poškození sítě technického vybavení, majetku OBJEDNATELE čí třetí
osoby, provede ZHOTOVITEL odstranění poškození na vlastní náklady.

17.6 V případě, že ZHOTOVITEL neodstraní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a neuvede STAVENIŠTĚ do
řádného stavu v OBJEDNATELEM stanovené lhůtě, uhradí OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši

za každý jednotlivý případ.

17.7 Při nedodržení termínu předání a vyklizení staveniště uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši
za každý den prodlení.

17.8 V případě, že se zástupce ZHOTOVITELE nebude účastnit KONTROLNÍHO DNE a neučiní omluvu odeslanou e
mailovou komunikací nejpozději do 24 hod před zahájením KONTROLNIHO DNE, uhradí OBJEDNATELI
smluvní pokutu ve výši za každou neúčast.

17.9 V případě, že ZHOTOVITEL nepředloží vedený STAVEBNÍ DENÍK na KONTROLNÍM DNI, uhradí OBJEDNATELI
smluvní pokutu ve výši . za každý KONTROLNÍ DEN, ve kterém nebyl
STAVEBNI DEN 1K předložen.

17.10V případě, že ZHOTOVITEL nerespektuie podmínky na staveništi z hlediska BOZP a PO bude OBJEDNATELI
uhrazena smluvní pokuta ve výši na jednoho pracovníka (osobu) za jedno
dané porušení.

17.llZaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo OBJEDNATELE na náhradu škody ve smyslu článku
18.

17.l2Uplatnění smluvní pokuty není podmíněno žádnými předchozími formálními úkony.

17.13ZHOTOVITELje povinen zaplatit smluvní pokutu do deseti (10) dnů po jejím uplatněni OBJEDNATELEM.

18. NÁHRADA ŠKODY

18.1 OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen uhradit OBJEDNATELI
náhradu škody, která vznikla OBJEDNATELI v souvislosti s plněním SMLOUVY.

18.2 Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Stejné právo a povinnost se recipročně vztahuje na škodu
vzniklou ZHOTOVITELI v souvislosti s plněním SMLOUVY činností OBJEDNATELE.

19. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

19.1 Pokud SMLOUVA nestanoví jinak, má OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL právo odstoupit od SMLOUVY v případě
podstatného porušeni SMLOUVY. Za podstatné porušení SMLOUVY se považuje:

19.1.1 Neoznámené přerušení prací na DÍLE ze strany ZHOTOVITELE na dobu delší než čtrnáct (14)
kalendářních DNU;

19.1.2 OBJEDNATELEM neodsouhlasené delší než deseti (10) DENNÍ zpoždění v plnění kteréhokoliv ze
závazků ZHOTOVITELE včetně MILNIKU uvedených v HARMONOGRAMU;

19.1.3 Opakované (myšleno 2 a vícekrát) hrubé porušení pracovní kázně ze strany ZHOTOVITELE.

19.1.4 Neoprávněný odvoz jakéhokoliv materiálu ze staveniště, který není předem nahlášen a schválen na
KONTROLNÍM DNI zástupci OBJEDNATELE;

19.1.5 Při dvojím porušení podmínek na staveništi z hlediska BOZP a PO dle článku 17.10.;

19.1.6 DILO má vady, které znemožňují nebo omezují jeho využiti nebo provoz a ZHOTOVITEL tuto vadu
neodstranil během 21 DNU od okamžiku, kdy byl k odstranění vady vyzván;

19.1.7 Provádění změn DÍLA v rozporu se SMLOUVOU, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění
DILA vede k vadnému plnění, které zjevně neumožni splnění účelu SMLOUVY;

19.1.8 Neposkytnutí součinnosti ze strany OBJEDNATELE, které znemožni či podstatně ztěžuje provádění
DILA ZHOTOVITELEM v souladu s touto SMLOUVOU;

19.1.9 ZHOTOVITEL jev prodlení delším než 30 dni s předáním DÍLA.

19.2 Smluvní strany mohou písemně zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od SMLOUVY, jestliže druhá strana:

se ocitla v úpadku,

• vstoupí do likvidace,

• jev konkursu,
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19.3 Odstoupeni od SMLOUVY musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením příslušné smluvní straně..

19.4 OBJEDNATEL má právo odstoupit od SMLOUVY pro podstatné porušení této smlouvy bez ohledu na to, zda tento
úmysl oznámil ZHOTOVITELI bez zbytečného odkladu a aniž poskytl ZHOTOVITELI další dodatečnou lhůtu ke
splnění smluvní povinnosti.

19.5 ZHOTOVITEL v případě odstoupení OBJEDNATELE od SMLOUVY je povinen neprodleně zastavit další práce na
DÍLE s výjimkou těch, které OBJEDNATEL specifikuje v “Oznámení o odstoupeni od SMLOUVY“ za účelem, aby
chránil část již provedeného DILA. Pro převzetí částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této SMLOUVY o
předáni a převzetí DÍLA.

19.6 Při částečném odstoupení od SMLOUVY OBJEDNATELEM vzniká ZHOTOVITELI nárok na zaplacení pouze té
části smluvní ceny, která poměrem odpovídá hodnotě dokončené části DILA k datu odstoupení od SMLOUVY, a
hodnoty nepoužitých nebo částečně použitých materiálů (bude-Ii je OBJEDNATEL ochoten převzít), včetně
výdajů případně vzniklých ZHOTOVITELI se zabezpečováním DILA podle požadavku OBJEDNATELE, avšak
pouze za té podmínky, že ZHOTOVITELEM vykonané práce a dodaný materiál jsou prokazatelně použitelné pro
řádné dokončení DÍLA. Všechny částky, které naopak ZHOTOVITEL OBJEDNATELI dluží z titulu této
SMLOUWy (. poplatky, výdaje, ztráty, smluvní pokuty a škody, včetně škod z titulu sankcí a jiných obdobných
nároků ze strany objednatele) a které mimo jiné vznikly i v souvislosti s ukončením této SMLOUVY, budou z
obnosu splatného ZHOTOVITELI odečteny. Při odstoupení od smlouvy tedy nemá ZHOTOVITEL právo na
úhradu ještě neprovedených výkonů nebo ušlého zisku.

19.7 U částí DÍLA, kterou OBJEDNATEL odmítne, je ZHOTOVITEL povinen vyklidit staveniště a uvést je do původního
stavu na své náklady.

19.8 Odstoupení od SMLOUVY se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na
náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat
strany í po odstoupení od SMLOUVY, zejména ujednání o způsobu řešení sporů, záruky za provedené části
DILA a dalších ustanovení této SMLOUVY, ohledně nichž v této SMLOUVE bylo stanoveno, že trvají i po jejím
ukončení, anebo to vyplývá zjejich účelu.

20. DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE

20.1 ZHOTOVITEL dodá OBJEDNATELI dodavatelskou dokumentaci vjazyce českém zejména:

20.1.1 Doklady o způsobu likvidace železného materiálu a barevných kovů (vážní lístky) (počet vyhotovení: 2 x
v papírové podobě)

20.1.2 Doklady o způsobu likvidace odpadů vzniklých stavbou (počet vyhotovení:2X v papírové formě)

20.1.3 Dokumentaci pro prokazování požadovaných vlastností DÍLA, jako např. atesty, osvědčeni o jakosti a
kompletnosti, protokoly o provedení zkoušek dle příslušných příloh, prohlášení o shodě, protokoly o
provedení dílčích a funkčních zkoušek (tento výčet není vyčerpávající) (počet vyhotovení: 2 x v papírové
formě)

20.1.4 Opravenou DVZ s barevným vyznačením změn podle skutečné-ho provedení v rámci celé dodávky DÍLA
(počet vyhotoveni: 1 xv papírové formě,Jx v digitální formě)

20.1.5 Protokoly montáže a ověření stanovených měřidel (počet vyhotoveni: 2 x v papírové formě)

20.1.6 STAVEBNÍ DENÍK

20.1.7 Protokoly o zaškolení v oblasti bezpečnosti práce (pracovníků ZHOTOVITELE) (počet vyhotovení: 1 x v
papírové formě)

20.1.8 Protokoly o zaškoleni v oblasU požární ochrany (pracovníků ZHOTOVITELE) (počet vyhotovení: 1 x v
papírové formě)

20.1.9 Protokoly o zaškolení v oblasti profesní kvaIikace (svářečské průkazy, značky svářečů, certifikáty k
provádění protipožárních uzávěrů atd.) (počet vyhotovení: 1 x v papírové formě)

20.1.10 Doklady o úspěšném provedení všech revizí, provozních zkoušek, zkoušek předepsaných zvláštními
předpisy, normami a schválenou PSS, protokoly o měření, požadované právními předpisy k řádnému
užívání DÍLA a technologií i stavebním úřadem ke kolaudačnímu řízení (počet vyhotoveni: 2 x v papírové
podobě, PSS v elektronické podobě formátu pdf a dwg)

20.1.11 Provozní předpisy a návody k obsluze strojů a zařízeni, protokol o předepsaných zkouškách
technologických zařízení DILA (počet vyhotovení: 2 x v papírové podobě);

20.1.12 Záruční listy na dodaná zařízeni a vybavení (počet vyhotoveni: 2 x v papírové podobě);
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21. STAVENIŠTĚ

21,1 OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI protokolárně staveniště do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této SMLOUVY.
OBJEDNATEL prohlašuje, že je připraven k předání staveniště ZHOTOVITELI. Staveniště bude převzato
ZHOTOVITELEM prosto práv třetích osob a celé neoplocené. ZHOTOVITEL se zavazuje staveniště připravené
dle předchozí věty ve výše uvedeném termínu převzít.

21.2 O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis o předání a převzetí. Pokud budou při předání staveniště zjištěny
vady, uvedou se do zápisu o předání a převzetí staveniště, spolu s terminy pro jejich odstranění, včetně uvedení,
zda-li tyto vady brání převzetí staveniště ZHOTOVITELEM.

21.3 Prostory a plochy staveniště budou ZHOTOVITELEM využity výhradně k realizaci DÍLA.

21.4 Před zahájením prací OBJEDNATEL zajistí všechna potřebná povolení k provedení DÍLA. ZHOTOVITEL se
zavazuje respektovat podmínky vydané v těchto povoleních či rozhodnutích.

21.5 OBJEDNATEL definuje připojovací místa potřebných energii, dodávky potřebných energií jdou na vmb OBJEDNA
TELE (týká se pouze vody a elektrické energie).

21.6 ZHOTOVITEL je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné Od všech překážek, které
nejsou nezbytné. ZHOTOVITEL je povinen neprodleně uskladnit nebo odstranit jakékoli nadbytečné materiály,
odpad, zbytky, materiály či montážní zařízeni, které nebudou dále potřebné pro provádění DILA.

21.7 ZHOTOVITEL se při provádění prací zavazuje důsledně dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a související právní předpisy. ZHOTOVITEL je povinen opatřit staveniště potřebnými výstražnými
tabulkami a značkami.

21.8 V případě, že pří provádění DÍLA dojde ke znečištění komunikaci, ZHOTOVITEL provede neprodleně jejich úklid a
uvedení do vyhovujícího stavu. Rovněž uhradí případné sankční postihy a vyřídí tuto záležitost s příslušnými
orgány.

21.9 ZHOTOVITEL po dobu provádění DÍLA zajisti účinnou ochranu majetku OBJEDNATELE a třetích osob před
odcizením nebo poškozením.

21.1OZHOTOVITEL zajisti dodržování předpisů protipožární ochrany při práci. V případě potřeby zajistí požární a
požárně-asistenční hlídky a následný požární dozor včetně hasební techniky.

21.11 Na základě požadavku OBJEDNATELE je pověřený zástupce ZHOTOVITELE (stavbyvedoucí) povinen se
zúčastnit kontroly DILA, prováděné OBJEDNATELEM.

21.12ZHOTOVITEL odpovídá za to, že postupy a mechanizmy používané při provádění DÍLA, neznečistí ani neohrozí
povrchové či spodní vody. Při úniku ropných látek, nebo jiných látek, které mohou ohrozit životní prostředí, je
ZHOTOVITEL povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku.

21.J3ZHOTOVITEL odpovídá za zákonnou likvidaci a uložení veškerých materiálů, vzniklých při realizaci DÍLA.

21.Y4ZHOTOVITEL před zahájením vlastních demontážních a demoličních prací vyzve OBJEDNATELE k označení,
popřípadě demontáži dále využitelných zařízení. Takto označená zařízení nebudou likvidována, ale budou
předána ZHOTOVITELI.

21.lSSítě technického vybavení;

• ZHOTOVITEL je odpovědný za včasné ohlášení termínu zahájení a ukončeni prací v ochranných pásmech
jednotlivých sítí jejich správcům, včetně oznámeni kontaktního telefonu na odpovědného pracovníka ZHO
TOVITELE;

• ZHOTOVITEL se zavazuje, že při pracích bude důsledně dodržovat ustanoveni ČSN 73 6005 a souvisejí
cích;

• Odkryté sítě technického vybavení musi být ZHOTOVITELEM chráněny proti poškození a označeny výstraž
nými tabulkami;

• V případě poškozeni sítí technického vybaveni je ZHOTOVITEL povinen neprodleně informovat správce sítě
a zástupce OBJEDNATELE a provést kroky vedoucí k odstranění poškozeni.

21 .16ZHOTOVITEL provede a bude udržovat potřebné osvětleni, ohrazeni, oplocení, lávky, přechody a další opatření
všude, kde to je nezbytně pro řádně prováděni či ochranu DILA nebo pro bezpečnost osob.

21 .l7Veškeré DÍLEM dotčené části OBJEKTU budou ZHOTOVITELEM uvedeny do původního stavu a protokolárně
předány OBJEDNATELI minimálně tři (3) DNY před termínem převzetí DILA OBJEDNATELEM.
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22. STAVEBNÍ DENÍK

22.1 STAVEBNÍ DENÍK vede na STAVBĚ ZHOTOVITEL.

22.2 STAVEBNÍ DENÍK vede ode dne převzetí staveniště ZHOTOVITEL. Do STAVEBNÍHO DENÍKU zapisuje
skutečnosti rozhodné pro plnění SMLOUVY, zejména údaje o časovém postupu prací a jejích kvalitě, popř.
vadách, odchylkách od DVZ, dále povede údaje o venkovních teplotách (měřených v 1O:OOhod dopoledne).
Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být STAVEBNí DENÍK přístupný oprávněným osobám.
Stránky STAVEBNI DEN IKU budou číslovány a nesmí být z něj vytrženy nebo volně vloženy.

22.3 Stavbyvedoucí ZHOTOVITELE, případně jím pověřený zástupce, budou provádět zápis do STAVEBNÍHO DENÍ
KU minimálně jednou denně.

22.4 STAVEBNÍ DENÍK bude ZHOTOVITELEM pravidelně předkládán OBJEDNATELI ke kontrole a záznamům,
minimálně však na pravidelných KONTROLNÍCH DNECH.

22.5 Pokud má smluvní strana výhrady k obsahu zápisu ve STAVEBNÍM DENÍKU. připojí své stanovisko k tomuto
zápisu nejpozději do osmi (8) DNŮ ode dne, kdy druhá smluvní strana učinila zápis ve STAVEBNÍM DENÍKU.

22.6 STAVEBNÍ DENÍK bude uložen trvale na stavbě a přístupný zástupci OBJEDNATELE.

23. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
23.1 Pro DÍLO je ze strany OBJEDNATELE zajištěn koordinátor BOZP. Tento bude přítomen na STAVENIŠTI na

pravidelných KONTROLNICH DNECH, případně na vyžádání OBJEDNATELE, pokud si to situace vyžádá.
Nařízení koordinátora BOZP a bezpečnostního technika BOZP a PO jsou pro ZHOTOVITELE bezezbytku
závazná. Tato nařízení nedávají důvod k žádným vícepracím.

23.2 KONTROLNÍCH DNŮ DÍLA se za stranu ZHOTOVITELE bude pravidelně zúčastňovat zástupce ZHOTOVITELE.

23.3 ZHOTOVITEL je v rámci DÍLA povinen na své náklady budovat a udržovat zejména: osvětlení, zábrany, přechody,
lávky, oplocení, ohrazeni, výstražné a varovné značky, a to všude tam, kde je to třeba nebo to bylo nařízeno
OBJEDNATELEM či jiným oprávněným subjektem.

23.4 ZHOTOVITEL se zavazuje, že jeho činnost nenaruší bezpečnost a plynulost provozu jakýchkoli objektů nebo
subjektů v OBJEKTU či jeho okolí.

23.5 ZHOTOVITEL zajistí u svých pracovníků používáni osobních ochranných pracovních prostředků a jejich viditelné
označeni. V OBJEKTU je nutné použití výstražných signálních vest s logem ZHOTOVITELE, Výjimku tvoři
svářečské práce a práce s otevřeným ohněm, při nichž je nutné vestu odložit.

23.6 ZHOTOVITEL zajistí prokazatelným způsobem instruktáž u všech svých pracovníků z předpisů bezpečnosti práce
a požární ochrany. Bezpečnostní technik BOZP a PO ZHOTOVITELE proškolí každého pracovníka
ZHOTOVITELE vstupujícího do OBJEKTU na BOZP, PO a seznámí je s místními provozními předpisy.

23.7 Pověřený zástupce OBJEDNATELE bude mít aktuální informaci o počtech a umístění jednotlivých pracovníků
ZHOTOVITELE, toto bude uskutečněno prostřednictvím ostrahy OBJEKTU a aktuálním jmenným seznamem
pracovníků ZHOTOVITELE uloženým na vrátnici OBJEKTU.

24. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

24.1 Korespondence a dokumentace vztahující se k DÍLU bude v českém jazyce.

24.2 Veškeré nároky smluvních stran musí být uplatněny písemnou formou, doporučenou zásilkou nebo osobním
předáním.

24.3 Sdělení (a jiné dokumenty):

• zaslané E-mailem, musí být potvrzeno odesílatelem do pěti (5) dnů po odeslání. Sděleni zaslané a potvrzené
tímto způsobem se považuje za doručené dnem odeslání E-mailem

• zaslané doporučenou poštou bude považováno za doručené tři (3) pracovní dny po jeho odeslání.

• zaslané kurýrní poštou bude považováno za doručené dva (2) pracovní dny.

• předané osobně bude považováno za předané dnem jeho potvrzeného převzetí oprávněnou osobou druhé
strany.

24.4 Smluvní strany jsou povinny bezodkladně oznámit druhé smluvní straně písemně změnu své adresy nebo čísla
telefonu nebo faxu pro příjem takových zpráv.

24.5 Oprávněné osoby ZHOTOVITELE jsou definovány v záhlaví SMLOUVY.
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25. ODPOVĚDNOST Z PRÁVNÍCH VAD

25.1 ZHOTOVITEL odškodní OBJEDNATELE za všechny a jakékoliv výlohy a škody, které mu vzniknou v případě, že
třetí osoba uplatní vůči OBJEDNATELI nároky z právních vad DILA, které zavinil ZHOTOVITEL.

26. VYŠŠÍ MOC

26.1 ZHOTOVITEL není vystaven smluvním pokutám, náhradě škody nebo odstoupení od SMLOUVY, jestliže jeho
zpožděné plnění nebo jiné neplnění závazků podle SMLOUVY je výsledkem případu vyšší moci. V případě, že
nastanou okolnosti vyšší moci, prodlužuji se dotčené termíny uvedené v HARMONOGRAMU o dobu jejího
trvání.

26.2 Za okolnosti vyšší moci budou považovány například: živelné pohromy, přírodní katastrofy, válka, všeobecná
mobilizace, občanská válka nebo generální stávka.

26.3 Za okolnosti vyšší moci se však nepokládají stávky, na které má smluvní strana vliv, zpoždění dodávek a veškeré
překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z
jejich hospodářských poměrů.

26.4 Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí ZHOTOVITEL neprodleně OBJEDNATELE o takovém stavu, jeho příčině a
rovněž jeho ukončení. Ta strana, která se dovolává okolností vyšší moci, doloží toto tvrzení potvrzením o výskytu
vystaveném příslušnými úřady. ZHOTOVITEL pokračuje v plnění svých závazků podle SMLOUVY a přijme
opatření, kterými minimalizuje dopad vyšší moci na plnění SMLOUVY.

27. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

27.1 ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat podmínky vydané pro DÍLO ve stavebním povolení či v jiných povoleních a
rozhodnutích správních orgánů.

27.2 SMLUVNÍ STRANY se zavazují neprodleně písemně vyrozumět druhou stranu o všech důležitých skutečnostech
majících vliv na SMLOUVU nebo na plnění s ní spojené.

27.3 Ověřené písemné pověřeni vedoucího stavby statutárním orgánem ZHOTOVITELE s vymezením jeho kompetencí
předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI nejpozději do sedmi (7) DNU ode dne nabyti účinnosti SMLOUVY.

27.4 OBJEDNATEL může uložit ZHOTOVITELI, aby v odůvodněných případech vedoucího stavby bezodkladně vyměnil
za jinou vhodnou osobu. V tomto případě je ZHOTOVITEL povinen vybavit tuto osobu novým písemným
pověřením.

27.5 Provádění DÍLA nesmí probíhat bez přítomnosti vedoucího stavby (zástupce ZHOTOVITELE) nebo jím písemně
pověřeného kvalifikovaného zástupce.

27.6 Bez písemného souhlasu OBJEDNATELE nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo uplatněny jiné změny
oproti DVZ. Současně se ZHOTOVITEL zavazuje a ubezpečuje OBJEDNATELE, že při realizaci DÍLA podle této
SMLOUVY nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý nebo nevhodný.
Pokud tak ZHOTOVITEL učiní, je povinen na písemnou výzvu OBJEDNATELE okamžitě zjednat nápravu.
Veškeré s tím spojené náklady nese ZHOTOVITEL. ZHOTOVITEL se zavazuje, že před každým provedením
jednotlivé práce nebo montáží určitého materiálu vyzve technický dozor OBJEDNATELE zápisem do STAVEB
NÍHO DENIKU k potvrzení souhlasu s předpokládaným postupem nebo zvoleným materiálem. Pokud se
technický dozor OBJEDNATELE k takové výzvě nevyjádři do 5 dnů, má se za to, že s předpokládaným
postupem nebo zvoleným materiálem souhlasí.

27.7 ZHOTOVITEL je plně odpovědný za své pracovníky.

27.8 ZHOTOVITEL se zavazuje, že bude na stavbě zaměstnávat své pracovníky pouze legálním způsobem dle
platných právních předpisů Ceské republiky.

28. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

28.1 SMLOUVA může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, chronologicky číslovanými dodatky SMLOUVY
(dále jen DODATEK). DODATEK vstupuje v účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Podpisy smluvních
stran nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky.

28.2 SMLOUVA byla sepsána ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Každá smluvní strana obdrží jeden (1)
stejnopis.

28.3 Spory vzniklé ze SMLOUVY nebo v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. V případě, že
nedojde k dohodě do třiceti (30) DNU, budou se posuzovat a řešit podle českých právních předpisů. V průběhu
řešení případných sporů jsou smluvní strany povinny plnit své závazky ve lhůtách a způsobem stanoveným ve
SMLOUVE.
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28.4 Ke SMLOUVĚ neexistují žádná vedlejši ujednání či ústni dohody.

28.5 Smluvní strany nesmějí převádět bez písemného souhlasu druhé strany na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a
povinnosU vyplývající pro ně ze SMLOUVY.

28.6 Osoby podepisující SMLOUVU prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu
SMLOUVY a že jim nejsou známy žádné překážky bránicí jejímu uzavřeni. Každá stránka SMLOUVY musí být
parafována pod sankcí její neplatnosti.

28.7 Svým podpisem smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem SMLOUVY včetně jejích všech příloh
a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto SMLOUVU uzavírají na základě své svobodně vůle, nikoli v
tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

28.8 Práva a povinnosti smluvních stran, jejichž úprava není v této SMLOUVĚ výslovně dohodnuta, jakož i vlastností
DÍLA, se řídí právním řádem České republiky.

28.9 OBJEDNATEL je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva
bude uveřejněna v souladu s tímto zákonem a že zákonnou povinnost splní OBJEDNATEL.

28.1OSMLOUVA nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

28.11 Nedílnou součástí SMLOUVY jsou Přílohy:

Příloha č. 1 Výkaz výměr a zadávací podmínky

Příloha č. 2 Plán BOZP

Příloha č. 3 Plná moc GŘ KCP a.s.

Příloha č. 4 Cenová nabídka Zhotovitele

Příloha č. 5 Projektová dokumentace - volná příloha

V Praze dne:

za OBJEDNATELE: Za ZHOTOVITELE:

Roman Ray Straub
TE,V47 Jd4ť.
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