

3108/94 2.11.94

Smlouva o dílo na modifikaci liniové referenční mapy Prahy

Smlouva se uzavírá podle par 536-565 Obch.zák.513/91

I. Smluvní strany



TSKRP0050Z1I

1. Objednatel :

Technická správa komunikací hl.m.Prahy
Štefánikova 23,Praha 5,150 00
Zastoupen: [redacted]
IČO: 407518
bank.spoj: [redacted]

2. Zhotovitel : CDSw spol.s r.o.

[redacted]
Zastoupen: [redacted]
IČO:45278482
DIČ:010 45278482
bank.spoj.: [redacted]

uzavírají na základě objednatelova zadání tuto smlouvu o provedení díla.

II. Předmět smlouvy

1. Tvorba a úprava liniové referenční mapy Prahy (dále LRMP) dle pokynů zadavatele.
2. Výsledně zpracovaná data bude moci zpětně provázat s původní (vstupní) verzí LRMP.
3. LRMP bude zpracována do formy datových souborů tak,aby byla přímo použitelná v software nyní rutinně provozovaných u zadavatele.
4. Součástí dodávky bude také nezbytné programové vybavení na kontrolu díla.
5. Provedení díla bude rozděleno do tří etap:
 1. vybraná a sledovaná (MHD) síť
 2. ostatní síť s již přiděleným "číslem komunikace"
 3. ostatní síť bez "čísla komunikace"

III. Cena plnění

1. Cena za dílo je sjednána dohodou a je dle jednotlivých etap:

| | | |
|---------------|-----|----------|
| 1.etapa | 220 | tisíc Kč |
| 2.etapa | 70 | tisíc Kč |
| 3.etapa | 70 | tisíc Kč |

IV. Čas plnění

1. Etapizace odevzdávání díla:

| | |
|---------------|----------|
| 1.etapa | 15.12.94 |
| 2.etapa | 28.2.95 |
| 3.etapa | 30.4.95 |

2. Pro plynulou tvorbu díla zajistí objednavatel mapové podklady v digitální nebo klasické formě tak, aby pokryly celé území hl.m.Prahy a odpovídaly jednotlivým etapám tvorby díla. Jde o technickou účelovou mapu TSK, referenční digitální pozemkovou mapu IMIP, nákresy a situace od správců TSK a korekce liniového modelu v rámci tvorby referenčních map IMIP. Tyto podklady nelze bez souhlasu objednavatele dále šířit.
3. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit termín dokončení v případě, že dojde ke zdržení jím nezaviněném, případně navrhnout změnu díla, vyskytnou-li se skryté technologické překážky.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu provádění a kontroly díla software, který sám používá při práci s LRMP. Tento software nesmí zhotovitel poskytnout třetí straně bez souhlasu objednavatele.

V. Fakturace

1. Placení bude provedeno formou faktur. První a druhá etapa bude proplacena v roce 1994 (část zálohově), třetí etapa až po předání kompletního díla.
2. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení objednavateli.
3. Zhotovitel předá objednavateli předmět díla formou zápisu o převzetí díla, včetně případných nedodělků.
4. Objednavatel si vyhrazuje právo pozastávky platby třetí etapy v případě vad nebo nedodělků.
5. Zhotovitel zvýší fakturaci o 1000,-Kč za každý den, o který zkrátí termín odevzdání první etapy.

VI. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady zhotovitele a objednavatele se řídí Občanským a Obchodním z.č.509 513/91 Sb.
2. Případné zjištěné nedostatky díla bude zhotovitel odstranit do 21 dnů od předání podkladů objednavatelem.

VII. Smluvní pokuty

1. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků činí pokuta 300,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za opožděné úhrady faktur zaplatí objednatel zhotoviteli 0.5% z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Ujednáním o smluvních pokutách neztrácejí smluvní strany nárok na náhradu škody zaviněné druhou stranou.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý je považován za originál. Může být doplněna formou dodatků.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

8. listopad 1994

V Praze dne:

čj. 210/1444/94