

SMLOUVA O DÍLO

č. 224/921647/S954/2017/119/Kou

LCR0814515



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] vedoucí

Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: [redacted] a vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted] a správce toku, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted] číslo telefonu: [redacted] 3 e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

MARES Pro s.r.o., produkční a stavební práce

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26299

IČO: 06149235, DIČ: CZ06149235

sídlo: U Samotníčku 359/IV, Jindřichův Hradec, PSČ: 377 01

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted] autorizace č. ČKAIT 0100844, r.

č. 581020/1122

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted], WSPK a.s., J. Hradec

Je plátcem DPH.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **PP Maršovského potoka ř. km 0,000 – 0,150** evidenční číslo zakázky **S954/2017/119**, a to dle projektové dokumentace „PP Maršovského potoka, IDVT 10274557, ř. km 0,000 – 0,150, vypracované Ing. [redacted] ČKAIT - 0102309 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1

vyhotovení je v elektronické podobě, kopii Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, vydaného MěÚ Tábor dne 15.09.2017 pod č. j. METAB 46733/2017/OŽP/Kr, Povolení kácení dřevin, vydaného OÚ Ústrašice dne 29.06.2017, pod č. j. 65/2017, Závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, vydaného MěÚ Tábor dne 07.07.2017 pod č. j. METAB 34014/2017/OŽP, Závazného stanoviska k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, vydaného MěÚ Tábor dne 14.08.2017 pod č. j. METAB 38049/2017/OŽP/ISte, Stanoviska povodí Vltavy, s. p. č. j. 38109/2017-142 ze dne 13.07.2017.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - vyvěšení štítku STAVBA POVOLENA vč. pořízení štítků,
 - protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - aktualizace havarijního a povodňového plánu včetně provedení opatření vyplývajících z těchto plánů

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude předána objednateli při dokončení stavby.
6. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: po podpisu smlouvy o dílo

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 11.12.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 226 415,60 Kč bez DPH, slovy dvěsetdvacetšesttisícčtyřistapátnáct korun a šedesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v třech vyhotoveních); k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.

Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody

je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 42. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, Zuzana Koutenská, Bohumil Děd (zastupitelnost).
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,

Převzít dokončené dílo je oprávněn [REDAKCE] č. telefonu [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřené pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové

dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
22. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném OÚ Ústrašice dne 29.06.2017, pod č. j. 65/2017. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje havarijní plán.

30. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
31. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
32. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu dle ceníku LČR, tj. vrba za 250, 00 Kč za m³. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty.
33. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
34. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
35. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
36. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
37. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,

- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - souhlasy vlastníků s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správě,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - číselníky pokácené dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatel řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného

zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 36. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 37. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 33 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

11. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 34. nebo čl. V. odst. 35. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 34. či odst. 35. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V J. Hradecí, dne: 13.11.2017

V Benátou, dne: 15.11.2017



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 027-2017

Stavba: PP Maršovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústrašice, obnova průtočného profilu

KSO: 833 2

Místo: Ústrašice

CC-CZ: 215

Datum: 22.10.207

CZ-CPA: 42.91

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451


Uchazeč:


Jiří Mareš, Fi Mares Pro s.r.o. 06149235

IČ: 06149235

DIČ: CZ06149235

Projektant:

IČ: 

DIČ: 

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS 2017 02. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Obchodní názvy materiálů uvedené v soupisu prací jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými materiály.

Cena bez DPH

226 415,60

Sazba daně		Základ daně		Výše daně	
DPH základní	21,00%		226 415,60		47 547,28
snížená	15,00%		0,00		0,00

Cena s DPH

V CZK

273 962,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 027-2017

Stavba: PP Maršovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústrašice, obnova průtočného profilu

Místo: Ústrašice

Datum: 22.10.207

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Jiří Mareš, Fi Mares Pro s.r.o. 06149235

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

226 415,60 273 962,88

SO 01	Oprava opevnění soutoku	163 559,55	197 907,06	STA
-------	-------------------------	------------	------------	-----

VON pro SO 01	Vedlejší a ostatní náklady pro SO 01	12 500,00	15 125,00	VON
---------------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----

SO 02	Odstranění sedimentu	38 856,05	47 015,82	STA
-------	----------------------	-----------	-----------	-----

VON pro SO 02	Vedlejší a ostatní náklady pro SO 02	11 500,00	13 915,00	VON
---------------	--------------------------------------	-----------	-----------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PP Maršovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústrašice, obnova průtočného profilu

Objekt:

SO 01 - Oprava opevnění soutoku

KSO:

Místo:

Ústrašice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

Jiří Mareš, FI Mares Pro s.r.o. 06149235

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.10.207

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

06149235

DIČ:

CZ06149235

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

163 559,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 559,55	21,00%	34 347,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

197 907,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP Maršovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústrašice, obnova průtočného profilu

Objekt:

SO 01 - Oprava opevnění soutoku

Místo:

Ústrašice

Datum: 22.10.207

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

Projektant

Uchazeč:

Jiří Mareš, Fi Mares Pro s.r.o. 06149235

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

163 559,55

SO 01 - Oprava opevnění soutoku

163 559,55

1 - Zemní práce

78 451,38

4 - Vodotrubné konstrukce

55 828,66

998 - Přesun hmot

29 279,51

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

PP Maršovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústrašice, obnova průtočného profilu

Objekt:

SO 01 - Oprava opevnění soutoku

Místo:

Ústrašice

Datum: 22.10.207

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Jiří Mareš, Fi Mares Pro s.r.o. 06149235

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

163 559,55

D SO 01

Oprava opevnění soutoku

163 559,55

D 1 Zemní práce

78 451,38

1	K	111211132	Pálení větvy stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	1,000	452,00	452,00	CS ÚRS 2017 02
VV		"vrba - trojkmen" 1,0		1,000				
VV		Součet		1,000				
2	K	112101104	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	852,00	852,00	CS ÚRS 2017 02
VV		"vrba - trojkmen" 1,0		1,000				
VV		Součet		1,000				
3	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2017 02
VV		"vrba - trojkmen" 1,0		1,000				
VV		Součet		1,000				
4	K	11501-R	Převedení vody potrubím a hrázkováním, včetně čerpání vody po dobu výstavby Maršovského potoka	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
VV		položka obsahuje:						

- zřízení i odstranění příčné hrázky toku včetně napojení obtokového potrubí a jeho případné podepření
- zřízení horní i spodní hrázky v toku min. výšky 1,0 m na celou šířku toku
- montáž, dodávku a demontáž potrubí DN 400 v délce min. 24 m, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmoty
- podpěrné konstrukce a nutné zemní práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-čerpání vody (průsakové, dešťové...) po dobu stavby v daném úseku, vč.pohotovosti					
W			čerpací soupravy po dobu výstavby					
W			-veškeré související zemní práce (čerpací jímka - další hrázky, čerpací jímky apod)					
W			-veškeré související přesuny hmot 1,0		1,000			
W			Součet		1,000			
5	K	11502-R	Převedení vody potrubím a hrázkováním, včetně čerpání vody po dobu výstavby bezjejmenného potoka	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
W			položka obsahuje:					
W			-zřízení i odstranění příčné hrázky toku včetně napojení obtokového potrubí a jeho případné podepření					
W			-zřízení horní i spodní hrázky v toku min. výšky 1,0 m na celou šířku toku					
W			-montáž, dodávka a demontáž potrubí DN 300 v délce min. 33 m, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmoty					
W			-podpěrné konstrukce a nutné zemní práce					
W			-čerpání vody (průsakové, dešťové...) po dobu stavby v daném úseku, vč.pohotovosti					
W			čerpací soupravy po dobu výstavby					
W			-veškeré související zemní práce (čerpací jímka - další hrázky, čerpací jímky apod)					
W			-veškeré související přesuny hmot 1,0		1,000			
W			Součet		1,000			
6	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	3,500	92,00	322,00	CS ÚRS 2017 02
W			"cca 1/3 svahování" 35,0*0,1		3,500			
W			Součet		3,500			
7	K	124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	54,000	181,00	9 774,00	CS ÚRS 2017 02
W			"viz.kubaturový list" 16,05+37,95		54,000			
W			Součet		54,000			
8	K	124203109	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiřost horniny tř. 3	m3	16,200	65,00	1 053,00	CS ÚRS 2017 02
W			30% lepiřosti					
W			"viz.kubaturový list" (16,05+37,95)*0,3		16,200			
W			Součet		16,200			
9	K	162201102	Vodoronné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	5,700	65,00	370,50	CS ÚRS 2017 02
W			"zemina na mezi skládku pro zpětný násyp" 5,70		5,700			
W			Součet		5,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	5,700	102,00	581,40	CS ÚRS 2017 02
VV "naložení zeminy pro zpětný násyp" 5,70 Součet					5,700 5,700			
11	K	171101102	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS	m3	5,700	38,00	216,60	CS ÚRS 2017 02
VV "viz.kubaturový list" 5,70 Součet					5,700 5,700			
12	K	17105-R	Likvidace pařezů v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně naložení, přemístění, uložení a poplatku za skládku	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
VV skládka předpokládána vzdálenost je do 5 km "vrba - trojkmen" 1,0 Součet					1,000 1,000			
13	K	17120-R	Likvidace výkopku v souladu se zákonem o odpadech v platném znění včetně naložení, přemístění, uložení a poplatku za skládku	m3	48,300	420,00	20 286,00	
VV skládka předpokládána vzdálenost je do 5 km "uložení přebytké zeminy na skládku" 16,05+37,95-5,70 Součet					48,300 48,300			
14	K	181411122	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	35,000	38,00	1 330,00	CS ÚRS 2017 02
VV "cca 1/3 svahování" 35,0 Součet					35,000 35,000			
15	M	005724700	osivo směs travní	kg	0,525	143,00	75,08	CS ÚRS 2017 02
VV "extenzivní luční směs" 35,0*0,015 Součet					0,525 0,525			
16	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	93,400	32,00	2 988,80	CS ÚRS 2017 02
VV "viz.kubaturový list" 42,32+51,08 Součet					93,400 93,400			
17	K	182301121	Rozproštění a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	35,000	62,00	2 170,00	CS ÚRS 2017 02
VV "cca 1/3 svahování" 35,0 Součet					35,000 35,000			
18	K	18481-R	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním a geotextilií výšky do 2 m	kus	2,000	800,00	1 600,00	
VV Obednění prkny tl. 24 mm, III.tř. jakosti VV Geotextilie 350 - 400 g/m2 na celou výšku s přehyby VV Ovězání GTX + Obložení prkny a provázání drátem apod. VV Demontáž bednění a ostatních materiálů vč.konečného úklidu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"2 stromy" 2,0		2,000			
W			Součet		2,000			
19	K	18482-R	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním a geotextilií výšky do 2 m	kus	1,000	900,00	900,00	
W			Obednění prkny tl. 24 mm, III.tř. jakosti					
W			Geotextilie 350 - 400 g/m2 na celou výšku s přehyby					
W			Ovázání GTX + Obložení prkny a provázání drátem apod.					
W			Demontáž bednění a ostatních materiálů vč.konečného úklidu					
W			"1 strom" 1,0		1,000			
W			Součet		1,000			


D	4		Vodorovné konstrukce				55 828,66	
20	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	7,370	1 230,00	9 065,10	CS ÚRS 2017 02
W			"viz.kubaturový list" 7,37		7,370			
W			Součet		7,370			
21	K	462511169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovňání říce záhozu	m2	15,379	102,00	1 568,66	CS ÚRS 2017 02
W			"bezejmenný potok - PF2-PF3" 1,083*7,1*2		15,379			
W			Součet		15,379			
22	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	20,140	1 280,00	25 779,20	CS ÚRS 2017 02
W			"viz.kubaturový list" 20,14		20,140			
W			Součet		20,140			
23	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	10,410	1 420,00	14 782,20	CS ÚRS 2017 02
W			"viz.kubaturový list" 10,41		10,410			
W			Součet		10,410			
24	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání vřítelových ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	10,000	102,00	1 020,00	CS ÚRS 2017 02
W			"Maršovský potok" 2,00*5,00		10,000			
W			Součet		10,000			
25	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	2,190	1 650,00	3 613,50	CS ÚRS 2017 02
W			"kamenný práh PF1" 4,38*0,5		2,190			
W			Součet		2,190			

D 998

Přesun hmot

29 279,51

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	84,379	347,00	29 279,51	CS ÚRS 2017 02



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PP Maršovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústrašice, obnova průtočného profilu

Objekt:

VON pro SO 01 - Vedlejší a ostatní náklady pro SO 01

KSO:

Místo:

Ústrašice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

Jiří Mareš, Fi Mares Pro s.r.o. 06149235

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.10.207

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

06149235

DIČ:

CZ06149235

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Cena bez DPH

12 500,00

DPH základní
snižená

Základ daně
12 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 625,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

15 125,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP Maršovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústrašice, obnova průtočného profilu

Objekt:

VON pro SO 01 - Vedlejší a ostatní náklady pro SO 01

Místo:

Ústrašice

Datum: 22.10.207

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Jiří Mareš, Fi Mares Pro s.r.o. 06149235

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 500,00

VON SO 01 - VON pro SO 01

12 500,00



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

PP Maršovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústrašice, obnova průtočného profilu

Objekt:

VON pro SO 01 - Vedlejší a ostatní náklady pro SO 01

Místo:

Ústrašice

Datum:

22.10.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Jiří Mareš, Fi Mares Pro s.r.o. 06149235

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 500,00

D VON SO 01 VON pro SO 01

12 500,00

1	K	01	Vytýčení inženýrských sítí, včetně zajištění případné aktualizace vyřázení správců sítí, která pozbudou platností v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	02	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	03	Vyvešení štítku STAVBA POVOLENA vč.pořízení štítku	soub	1,000	500,00	500,00	
4	K	04	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	05	Aktualizace havarijního a povodňového plánu včetně provedení opatření vyplývajících z těchto plánů	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
6	K	06	Vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	

A

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PP Maršovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústrašice, obnova průtočného profilu

Objekt:

SO 02 - Odstranění sedimentu

KSO:

Místo:

Ústrašice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

Jiří Mareš, FI Mares Pro s.r.o. 06149235

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.10.207

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

06149235

DIČ:

CZ06149235

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Cena bez DPH


38 856,05

DPH základní snížená	Základ daně 38 856,05 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 8 159,77 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH

V CZK

47 015,82



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP Mařovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústrašice, obnova průtočného profilu

Objekt:

SO 02 - Odstranění sedimentu

Místo:

Ústrašice

Datum: 22.10.207

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Jiří Mareš, Fi Mares Pro s.r.o. 06149235

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem


38 856,05

SO 02 - Odstranění sedimentu

38 856,05

1 - Zemní práce

38 856,05



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PP Mařovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústrašice, obnova průtočného profilu

Objekt:

SO 02 - Odstranění sedimentu

Místo:

Ústrašice

Datum: 22.10.207

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Jiří Mareš, FI Mares Pro s.r.o. 06149235

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 856,05

D SO 02

Odstranění sedimentu

38 856,05

D 1 Zemní práce

38 856,05

1	K	124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	53,780	181,00	9 734,18	CS ÚRS 2017 02
VV		"viz.kubaturový list" 53,78		53,780		53,780		
VV		Součet						
2	K	124203109	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m3	16,134	65,00	1 048,71	CS ÚRS 2017 02
VV		30% lepiivosti						
VV		"viz.kubaturový list" 53,78*0,3		16,134				
VV		Součet		16,134				
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	53,780	102,00	5 485,56	CS ÚRS 2017 02
VV		"dovoz sedimentu na mezikládku k odvození" 53,78		53,780				
VV		Součet		53,780				
4	K	17120-R	Likvidace výkopku v souladu se zákonem o odpadech v platném znění včetně naložení, přemístění, uložení a poplatku za skládku	m3	53,780	420,00	22 587,60	
VV		skládka předpokládána vzdálenost je do 5 km						
VV		"uložení odvozeného sedimentu na skládku" 53,78		53,780				
VV		Součet		53,780				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PP Maršovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústrašice, obnova průtočného profilu

Objekt:

VON pro SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady pro SO 02

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Ústrašice

Datum:

22.10.207

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Jiří Mareš, Fi Mares Pro s.r.o. 06149235

IČ:

06149235

DIČ:

CZ06149235

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

[REDACTED]

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 500,00

DPH základní

Základ daně

11 500,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 415,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

V CZK

13 915,00

[REDACTED]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP Maršovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústrašice, obnova průtočného profilu

Objekt:

VON pro SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady pro SO 02

Místo:

Ústrašice

Datum: 22.10.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Jiří Mareš, Fi Mares Pro s.r.o. 06149235

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 500,00

VON SO 02 - VON pro SO 02

11 500,00



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

PP Maršovského potoka, IDVT 10274557, ř.km. 0,000 - 0,150, k.ú. Ústřašice, obnova průtočného profilu

Objekt:

VON pro SO 02 - Vedlejší a ostatní náklady pro SO 02

Místo:

Ústřašice

Datum: 22.10.2017

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

Jiří Mareš, Fi Mares Pro s.r.o. 06149235

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 500,00

D VON SO 02 VON pro SO 02

11 500,00

1	K	01	Vytýčení inženýrských sítí, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	02	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, depónií apod.	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	03	Vyvešení štítku STAVBA POVOLENA vč.požžení štítku	soub	1,000	500,00	500,00	
4	K	04	Protokolární předání stavbu dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	05	Aktualizace havarijního a povodňového plánu včetně provedení opatření vyplývajících z těchto plánů	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	