

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior kluby

Objekt: 03-ZTI - 03-ZTI

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Milošlav Blázej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

0,00

VP - Vícepráce

0,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Uzemní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0,00**

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 03-ZTI - 03-ZTI

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří Sedčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,00</b>
			VP - Vícepráce				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 03-ZTI - 03-ZTI

Část: 03-ZTI - 03-ZTI

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

240 229,55

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

240 229,55

DPH základní

21,00%

ze

240 229,55

50 448,21

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

290 677,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 03-ZTI - 03-ZTI

**Část: 03-ZTI - 03-ZTI**

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>240 229,55</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	240 229,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	45 147,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	74 396,15
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	80 414,90
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	40 271,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>240 229,55</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 03-ZTI - 03-ZTI

**Část: 03-ZTI - 03-ZTI**

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloš Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedčany 899

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**240 229,55**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**240 229,55**

#### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**45 147,50**

1	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 3*1,0+4*1,0+1,0+1,0+3,5+2,0+3,0+5,0+1,5+1,5+1,0	m	26,500	187,60	4 971,40
			Součet		26,500		
2	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 5,5+2,0+2,0+2,0+3,5	m	15,000	239,80	3 597,00
			Součet		15,000		
3	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 3,5+10,5+2,5	m	16,500	265,10	4 374,15
			Součet		16,500		
4	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 7,5	m	7,500	324,70	2 435,25
			Součet		7,500		
5	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 7,0*7	m	49,000	195,00	9 555,00
			Součet		49,000		
6	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 0,5*8+1,0+1,0+2,5+4*0,5	m	10,500	115,80	1 215,90
			Součet		10,500		
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 1,0+1,5+2,0+2,0+2,0	m	8,500	115,80	984,30
			Součet		8,500		
8	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70 1,0	m	1,000	151,70	151,70
			Součet		1,000		
9	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 9*1,0	m	9,000	195,00	1 755,00
			Součet		9,000		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50 4*6*2*5 Součet	kus	17,000 17,000 17,000	55,50	941,50
11	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100 9 Součet	kus	9,000 9,000 9,000	99,50	895,50
12	K	721226511a	Zápachová uzavěrka podomítková HL406 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	2 679,10	2 679,10
13	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 7 Součet	kus	7,000 7,000 7,000	715,50	5 008,50
14	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 26,5*15*49*10,5*8,5*1,0*9 Součet	m	119,500 119,500 119,500	8,20	979,90
15	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 k revizní šachtě 7,5 Součet	m	7,500 7,500 7,500	8,20	61,50
16	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v de 12 m	ř	5,000	395,70	1 978,50
17	K	998721300	Zemnická výpomoc kanalizace	ř	9,000	395,70	3 561,30
<b>722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>							<b>74 396,15</b>
18	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 1np 3,0*3,0*7,5*1,5*1,5*4,5 Součet	m	21,000 21,000 21,000	289,60	6 081,60
19	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 1pp 2,5*7,5*1,0*1,0 1np 1,5 Součet	m	13,500 12,000 1,500 13,500	357,30	4 823,55
20	K	722173104	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm Wirsbo 1pp 2,0 Součet	m	2,000 2,000 2,000	171,30	342,60
21	K	722173107	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 50x6,9 mm Wirsbo 11*1,0 Součet	m	12,000 12,000 12,000	305,10	3 661,20

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,000	126,40	1 264,00
			1np				
			1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-5,0		10,000		
			Součet		10,000		
23	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	95,000	146,80	13 946,00
			1np				
			18,0-4,5-3,5*2-2,5*5-4,5*3-6,0-6,5-2,5-0,5*2- 6,0*2-2,5-3,0-2,0-4,0		95,000		
			Součet		95,000		
24	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	19,000	184,40	3 503,60
			1np				
			1,0-4,5-6,5-2,5-2,5-2,0		19,000		
			Součet		19,000		
25	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	11,000	223,50	2 458,50
			1np				
			1,0-1,0-6,5-2,5		11,000		
			Součet		11,000		
26	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	10,000	9,80	98,00
			10		10,000		
27	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	116,000	12,20	1 415,20
			2-95-19		116,000		
			Součet		116,000		
28	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	23,000	16,30	374,90
			11-12		23,000		
			Součet		23,000		
29	K	722190401	Vyvedení a upevnění vypustku do DN 25	kus	37,000	125,60	4 647,20
			4-9-6*2-1*2-10		37,000		
			Součet		37,000		
30	K	72224154	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 C G 1"	kus	1,000	322,20	322,20
			1		1,000		
31	K	722230105	Ventil přímý G 6/4 se dvěma závity	kus	1,000	554,70	554,70
			1		1,000		
32	K	722231076	Ventil zpětný G 6/4 PN 10 do 110 C se dvěma závity	kus	1,000	616,70	616,70
			1		1,000		
33	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	1,000	481,30	481,30
			1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	3,000	5 873,80	17 621,40
			3		3,000		
35	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí zavítového do DN 50	m	149,000	8,20	1 221,80
			Z-12+10-95+19+11		149,000		
			Součet		149,000		
36	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	149,000	6,50	968,50
			149		149,000		
			Součet		149,000		
37	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	5,000	713,80	3 569,00
38	K	998722300	Zednická výpomoc vodovod	%	9,000	713,80	6 424,20
<b>725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>							<b>80 414,90</b>
39	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	9,000	1 909,00	17 181,00
			9		9,000		
			Součet		9,000		
40	K	725112022a	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný invalidní	soubor	1,000	4 078,20	4 078,20
			1		1,000		
			Součet		1,000		
41	K	725121527	Pisoarový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	4,000	7 538,00	30 152,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
42	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	5,000	930,00	4 650,00
			5		5,000		
			Součet		5,000		
43	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000	1 797,20	1 797,20
			1		1,000		
			Součet		1,000		
44	K	725211701	Umyvatko keramické stěnové 400 mm	soubor	2,000	889,20	1 778,40
			1+1		2,000		
			Součet		2,000		
45	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	2,000	701,60	1 403,20
			2		2,000		
			Součet		2,000		
46	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834	soubor	1,000	1 068,70	1 068,70
			1		1,000		
47	K	725331111	Výlevka bez vytokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	3 553,60	3 553,60
			1		1,000		
			Součet		1,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm pro výlevku	soubor	1,000	1 138,00	1 138,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
49	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez vypusti	soubor	7,000	1 101,30	7 709,10
			5-2		7,000		
			Součet		7,000		
50	K	725822611a	Baterie umyvadlové stojánkové pákové pro invalidy	soubor	1,000	2 079,50	2 079,50
			1		1,000		
			Součet		1,000		
51	K	998725202	Přesun limot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	0	5,000	765,20	3 826,00
<b>726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace</b>							<b>40 271,00</b>
52	K	726111031	Instalační předstěna klozet s ovládaním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	10,000	4 027,10	40 271,00
			9-1		10,000		
			Součet		10,000		
<b>VP - Vícepráce</b>							<b>0,00</b>
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

**Objekt: 04-komunikace - 04-komunikace**

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloš Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 04-komunikace - 04-komunikace

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 04-komunikace - 04-komunikace

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,00</b>
			VP - Vícepráce				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 04-komunikace - 04-komunikace

**Část: 04-komunikace - 04-komunikace**

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloš Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedičany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuji popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

448 015,44

0,00

**Cena bez DPH**

**448 015,44**

DPH základní

21,00%

ze

448 015,44

94 083,24

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**542 098,68**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 04-komunikace - 04-komunikace

Část: 04-komunikace - 04-komunikace

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>448 015,44</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	448 015,44
5 - Komunikace	448 015,44
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>448 015,44</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 04-komunikace - 04-komunikace

Část: 04-komunikace - 04-komunikace

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**448 015,44**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**448 015,44**

#### 5 - Komunikace

**448 015,44**

1	K	573000010	AG-Komunikace z obalovaného kameniva srovnatelná položka kompletní provedení vč. zemních prací, podkladních vrstev, živíčního krytu napojení na stáv. komunikaci, obrubníků skladba dle TZ beton asfaltový tř. I ACo 11+ 40mm spojovací postřik emulzí 0,25kg/m <sup>2</sup> kamenivo obalované asfaltem střední tř. I ACP16+ 80mm vibrovaný stěrka F 0/32 VŠ 150mm drčené kamenivo F 32/63 150mm celkem 420mm 186,6 Součet	m <sup>2</sup>	186,600	1 675,70	312 665,62
2	K	5730001...	AG-chodníky betonová dlažba kompletní provedení vč. zemních prací, obrubníků skladba dle TZ zámková betonová dlažba 60mm kladecí vrstva F 4/8 40 mm drčené kamenivo FB/16 150 mm celkem 250mm 27,1-102,8 Součet	m <sup>2</sup>	129,900	1 041,80	135 329,82

### VP - Vícepráce

**0,00**

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 05-přípojky - 05-přípojky

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedičany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem CS ÚRS a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 05-přípojky - 05-přípojky

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 05-přípojky - 05-přípojky

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miroslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,00</b>
			VP - Vícepráce				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 05-přípojky - 05-přípojky

**Část: 05-přípojky - 05-přípojky**

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří Sedlčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

222 443,35

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**222 443,35**

DPH základní

21,00%

ze

222 443,35

46 713,10

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**269 156,45**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 05-přípojky - 05-přípojky

**Část: 05-přípojky - 05-přípojky**

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jirí, Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>222 443,35</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	190 876,85
1 - Zemní práce	89 992,06
4 - Vodorovné konstrukce	14 200,67
5 - Komunikace	6 094,20
8 - Trubní vedení	66 023,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 707,85
998 - Přesun hmot	4 858,52
PSV - Práce a dodávky PSV	31 566,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	19 167,90
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 398,60
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>222 443,35</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 05-přípojky - 05-přípojky

Část: 05-přípojky - 05-přípojky

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miroslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

222 443,35

### HSV - Práce a dodávky HSV

190 876,85

#### 1 - Zemní práce

89 992,06

1	K	1111011	Vytýčení stav. sítí	soub	1,000	3 589,50	3 589,50
			1		1,000		
			Součet		1,000		
2	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	298,10	5 962,00
			Z0		20,000		
			Součet		20,000		
3	K	132301202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	83,360	368,60	30 726,50
			přesné zařazení horniny do tříd těžitelnosti bude provedeno				
			údce skutečných poměrů (platí pro celou zakázku)				
			včetně zajištění vykopu zábradlím a zřízením přechodů				
			voda				
			0,8*1,7*26,0		35,360		
			kanalizace				
			0,8*(2,2+1,4)/2*17,0		24,480		
			0,8*1,4*21,0		23,520		
		a02	Součet		83,360		
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	83,360	39,00	3 251,04
		a02			83,360		
			Součet		83,360		
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	119,000	74,20	8 829,80
			voda				
			1,7*26*2		88,400		
			kanalizace				
			(2,2-1,4)/2*17		30,600		
			Součet		119,000		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	119,000	13,30	1 582,70

123

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			119		119,000		
			Součet		119,000		
7	K	161101101	Svislé přemístění vykopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	83,360	55,10	4 593,14
			a02		83,360		
			Součet		83,360		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,890	199,70	5 170,23
			a03		25,890		
			Součet		25,890		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,890	12,20	315,86
			a03		25,890		
			Součet		25,890		
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,602	226,80	10 569,33
			(a03)*1,8		46,602		
			Součet		46,602		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	57,470	268,00	15 401,96
			a02 a03		57,470		
			Mezisoučet		57,470		
			Součet		57,470		
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>14 200,67</b>
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	25,890	548,50	14 200,67
			voda				
			0,8*0,6*26		12,480		
			kanalizace				
			0,8*0,6*(17)		8,160		
			0,5*0,5*21		5,250		
			a03		25,890		
<b>5 - Komunikace</b>							<b>6 094,20</b>
13	K	573000010RAD	AG-Komunikace obslužná z obalovaného kameniva srovnatelná položka	m2	6,000	1 015,70	6 094,20
			srovnatelná položka pro vyspravení vozovky po překopech při IS				
			skladba vibrovány štěrk 20cm-štěrkodrt 20cm+obalované kamenivo 10cm				
			vč.přesunu hmot				
			6,0		6,000		
			a01..3		6,000		
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>66 023,55</b>
14	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	26,000	66,10	1 718,60
			Z6		26,000		
			Součet		26,000		
15	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	26,390	66,10	1 744,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			26*1,015		26,390		
			Součet		26,390		
16	K	871214201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 ‰ svařovaných na lupu D 50x4,6mm	m	29,000	55,10	1 597,90
			21,0-8,0		29,000		
			Součet		29,000		
17	M	286133810	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, novín se signalizační vrstvou 50 x 4,6 mm	m	29,435	55,10	1 621,87
			29*1,015		29,435		
			Součet		29,435		
18	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	17,000	293,70	4 992,90
			17,0		17,000		
19	K	877211101a	M-D tvarovky ISO63/12°	kus	2,000	579,20	1 158,40
			2		2,000		
			Součet		2,000		
20	K	891211111	Montáž vodovodních šoupatek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	1 917,10	1 917,10
			1		1,000		
			Součet		1,000		
21	M	422211470	šoupatka s PE vevařovacími konci, voda, kat.č.: 4050E2 PN10 DN 50/63 PE 100	kus	1,000	5 213,00	5 213,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
22	K	891359111a	R-Napojení na stávající řád vodovod	kus	1,000	6 363,10	6 363,10
			1		1,000		
			Součet		1,000		
23	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	26,000	10,60	275,60
			26		26,000		
			Součet		26,000		
24	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	26,000	21,50	559,00
			26		26,000		
			Součet		26,000		
25	K	893811263a	M-D vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru 1,5mH1,7	kus	1,000	10 197,50	10 197,50
26	K	893811263b	M-D revizní kanalizační šachty do 1,5	kus	1,000	11 584,40	11 584,40
27	K	893811263c	M-D čerpací šachty s čerpadlem s rezacími zařízeními	kus	1,000	15 663,40	15 663,40
28	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupatkových	kus	1,000	303,20	303,20
			1		1,000		
			Součet		1,000		
29	M	422913520	poklop litinový typ 504 šoupatkový	kus	1,000	424,20	424,20
			1		1,000		
			Součet		1,000		
30	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	26,000	20,40	530,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			26		26,000		
			Součet		26,000		
31	K	899722112	Krytí potrubí z plastu vystažnou fólií z PVC 25 cm	m	26,000	6,10	158,60
			26		26,000		
			Součet		26,000		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>9 707,85</b>
32	K	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s rostem můstkovým z litiny 1,7*5	m	8,500	1 142,10	9 707,85
			Součet		8,500		
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>4 858,52</b>
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,587	565,80	4 858,52
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>31 566,50</b>
<b>721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>19 167,90</b>
34	K	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110 pro vpustě 5*2,0-10,0-5,0*5,0	m	30,000	159,90	4 797,00
			Součet		30,000		
35	K	721233212	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůznu střechy svislý odtok DN 110 z terasy	kus	4,000	3 405,10	13 620,40
			4		4,000		
			Součet		4,000		
36	K	721242115	Čapač střešních splavenin z PP se zapachovou klapkou a řapacím košem DN 110	kus	1,000	750,50	750,50
			1		1,000		
			Součet		1,000		
<b>722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>							<b>12 398,60</b>
37	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	1,000	44,90	44,90
			1		1,000		
			Součet		1,000		
38	M	422910800	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m	kus	1,000	469,10	469,10
			1		1,000		
			Součet		1,000		
39	K	722230106	Ventil přímý G 2 se dvěma závití	kus	2,000	1 280,80	2 561,60
40	K	722230111	Ventil přímý G 1/2 s odvodněním a dvěma závití	kus	1,000	245,60	245,60
41	K	722231077	Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110 C se dvěma závití	kus	1,000	651,00	651,00
42	K	722234268	Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120 C s 2x vnitřním závitím	kus	1,000	717,10	717,10
43	K	722262151	Vodoměr p 50/50/16 horizontální	kus	1,000	7 709,30	7 709,30

*126*

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VP - Vícepráce				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00

127

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 06-VZT - 06-VZT

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snižovaná 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 06-VZT - 06-VZT

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jirí, Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 06-VZT - 06-VZT

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,00</b>
			VP - Vícepráce				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 06-VZT - 06-VZT

**Část: 06-VZT - 06-VZT**

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ: 28192711

DIČ: CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 111 829,20

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**1 111 829,20**

DPH základní

21,00%

ze

1 111 829,20

233 484,13

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**1 345 313,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 06-VZT - 06-VZT

Část: 06-VZT - 06-VZT

Místo: Příbram

Objednatel: Město Příbram

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Datum: 06.10.2017

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 111 829,20</b>
M - Práce a dodávky M	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	1 111 829,20
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 111 829,20</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 06-VZT - 06-VZT

Část: 06-VZT - 06-VZT

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 111 829,20**

M - Práce a dodávky M

0,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

**1 111 829,20**

1	K	1	Demontáž zařízení a elementů z toho malých ventilátorů nástěnných do průměru 200mm - předpoklad 4 kpl	kpl	1.000	8 871,80	8 871,80
2	K	Pol1	z toho potrubních ventilátorů diagonálních/radiálních do průměru 280mm - předpoklad 2 kpl	kpl	1.000	7 346,30	7 346,30
3	K	Pol2	větší elementy VZT - tlumiče hluku do prům.280mm, ... - předpoklad 5ks	kpl	1.000	2 790,00	2 790,00
4	K	Pol3	male elementy VZT (zaluzie, mřížky, vyustky, distribuční elementy, ...) - předpoklad 20 ks	kpl	1.000	21 208,40	21 208,40
5	K	Pol4	potrubní rozvody do průměru 280mm - cca 30 bm	kpl	1.000	13 543,10	13 543,10
6	K	2	Odstranění, přesun hmot	kpl	1.000	7 505,40	7 505,40
7	K	Pol5	Skladování, transport, případné uložení	kpl	1.000	58 517,30	58 517,30
8	K	1. Zařízení	Průzkum (odhalení) konstrukci CELKEM oddíl KČ (bez DPH)	kpl	1.000	979,00	979,00
9	K	1.1	Ventilátor nástěnný radiální např. CF100S, vč.zpětné klapky, příslušenství a ovládaní 19W, 230V, IP44, M = 60 m3/h, Pext=90Pa	kpl	1.000	980,60	980,60
10	K	Pol7	ovlád. - spínač - dod.elektro	kpl	0.000	0,00	0,00
11	K	Pol8	příslušenství k ventilátoru, uchycení	kpl	1.000	163,20	163,20
12	K	2.1	Ventilátor nástěnný radiální např. CF200S, vč.zpětné klapky, příslušenství a ovládaní 17W, 230V, IP44, M = 90 m3/h, Pext=60Pa	kpl	2.000	1 172,30	2 344,60
13	K	Pol9	ovlád. - spínač - termostat - dod.elektro	kpl	2.000	2 039,50	4 079,00
14	K	Pol8	příslušenství k ventilátoru, uchycení	kpl	2.000	281,50	563,00
15	K	2.1	Ventilátor nástěnný radiální např. CF200S, vč.zpětné klapky, příslušenství a ovládaní 17W, 230V, IP44, M = 90 m3/h, Pext=60Pa	kpl	1.000	1 172,30	1 172,30
16	K	Pol7	ovlád. - spínač - dod.elektro	kpl	0.000	0,00	0,00
17	K	Pol8	příslušenství k ventilátoru, uchycení	kpl	1.000	281,50	281,50
18	K	3	Ventilátor radiální dvouotáčkový tichý na stěnu např. QuadroMicro 100-T, včetně příslušenství vysoké otáčky, 230V, 20/28W, M = 80 m3/h, P=60Pa	kpl	1.000	1 800,50	1 800,50
19	K	Pol10	ovlád. - spínač(tlačítko) - dod.elektro - doběn integr. - dod.s ventilátor	kpl	0.000	0,00	0,00
20	K	Pol8	příslušenství k ventilátoru, uchycení	kpl	1.000	281,50	281,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	4	Ventilátor radiální dvouotáčkový tichý do předstěny/do podhledu QuadroMicro 100-1.T, včetně příslušenství - vysoké otáčky, 230V, 25/33W, M = 80 m3/h, P=105Pa	kpl	2.000	2 469,40	4 938,80
22	K	Pol10	ovlád. - spínač(tlačítko) - dod.elektro + doběh integr.-dod.s ventilátor	kpl	0.000	0,00	0,00
23	K	Pol8	příslušenství k ventilátoru, uchycení	kpl	2.000	281,50	563,00
24	K	5	Ventilátor potrubní diagonální tříotáčkový např. Mixvent TD 800/200-N-3V, vč.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, 230V, 103/93/88W, IP44, M = 610 m3/h, Pext = 160Pa	kpl	1.000	4 114,10	4 114,10
25	K	Pol11	ovládání - programovatelné týdenní hodiny - spínač - dod.elektro	kpl	1.000	454,40	454,40
26	K	Pol12	příslušenství k ventilátoru, manžety pružné, uchycení	kpl	1.000	9 569,30	9 569,30
27	K	8	Tlumič hluku do kruh.potrubí d200, L=900mm, např. MAA 200-900, vč.tlumičích elementů	kpl	1.000	1 516,60	1 516,60
28	K	8a	Tlumič hluku do kruh.potrubí d200, L=600mm, např. MAA 200-600, vč.tlumičích elementů	kpl	1.000	1 192,70	1 192,70
29	K	20	Ochranné síto komfortní 200*150mm vč.uchycení, povrch.úprava RAL, příslušenství	kpl	1.000	731,80	731,80
30	K	21	Talířový ventil odvodní kovový např. KK d125, včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL, příslušenství	kpl	9.000	121,60	1 094,40
31	K	22	Zpětná klapka potrubní pro kruhové potrubí d200 těsná včetně příslušenství	kpl	1.000	195,80	195,80
32	K	23	Protipožární stěnová mřížka 300x150 např. Renson R466, povrchově upravená RAL dle architekta	kpl	3.000	4 320,50	12 961,50
33	K	37	Dveřní mřížka komfortní oboustranná 410x130 např. DM, povrchově upravená - RAL dle architekta	kpl	4.000	744,80	2 979,20
34	K	25	Stěnová mřížka komfortní např. SMM 400x200, povrchová úprava RAL dle archit., včetně uchycení	kpl	4.000	429,90	1 719,60
35	K	26	Protidešťová žaluzie komfortní samotížná kovová pro napojení na kruh.potrubí d100 s okapničkou, povrchová úprava RAL, vč.síta proti hmyzu a příslušenství	kpl	2.000	2 493,90	4 987,80
36	K	27	Protidešťová žaluzie pevné listy čtyřhranná komfortní 200x200mm vč.ochran.síta a povrchu RAL, příslušenství, uchycení	kpl	1.000	619,20	619,20
37	K	28	Průvětrník komfortní kovový uzavíratelný - cca 150*150mm vč.uchycení a sítam, povrch.úprava RAL dle archit.požad., příslušenství	kpl	2.000	281,50	563,00
38	K	29	Protidešťová stříška kruhová d100 ochranná vč.ochran.síta proti hmyzu a nátěru RAL	kpl	3.000	418,50	1 255,50
39	K	30	Výfuková hlavice kruhová komfortní d200 se sítem např. VHO, včetně povrch.úpravy RAL a přísluš. Potrubí čtyřhranné pozinkové těsné sk.l vč.přídržky na tvarovky	kpl	1.000	772,60	772,60
40	K	Pol13	150x150, 10% tvar,	bm	2.000	281,50	563,00
41	K	Pol14	200x150, 20% tvar,	bm	3.000	370,40	1 111,20
42	K	Pol15	200x200, 30% tvar, Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné vč.přídržky na tvarovky	bm	1.000	431,60	431,60
43	K	Pol16	d100, 30% tvar,	bm	29.000	159,90	4 637,10
44	K	Pol17	d125, 30% tvar,	bm	12.000	161,50	1 938,00
45	K	Pol18	d160, 30% tvar,	bm	4.000	192,50	770,00
46	K	Pol19	d200, 30% tvar, Hadice flexibilní zvukoisolační např. Sonoflex	bm	1.000	207,20	207,20
47	K	Pol20	d100	bm	2.000	125,60	251,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	Pol21	d125	bm	6.000	143,60	861,60
49	K	Pol22	Tepelná, protipožární a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm	m2	13.000	450,30	5 853,90
50	K	Pol23	odvod kondenzátu do kanalizace	kpl	4.000	220,30	881,20
51	K	Pol24	Natěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovět.nostní,...)	m2	7.000	79,10	553,70
52	K	Pol25	Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,...)	kg	70.000	135,40	9 478,00
53	K	Pol26	Utěsnění prostupů proti zatekání vody dodávka stavby	kpl	0.000	0,00	0,00
54	K	Pol27	Montáž rozvodu a zařízení	kpl	1.000	10 115,90	10 115,90
55	K	Pol28a	Stavební přípomoc		1.000	1 019,80	1 019,80
56	K	6	Ventilátor potrubní radiální zvuk.izolovaný např.CVB Slimbox 1100/250, včetně pružných manžet, opalštění a příslušenství, 230V, 350W, IP55, M = 940 m3/h, Pext = 150Pa	kpl	1.000	13 365,30	13 365,30
57	K	Pol59	ovlád. - regulátor otáček plynulý např. REB - dod.VZT	kpl	1.000	5 066,10	5 066,10
58	K	Pol60	příslušenství k ventilátoru, manžety pružné, uchycení	kpl	1.000	2 814,50	2 814,50
59	K	7	Zakrytí kuchyňský nerezový s osvětlením a tukovými filtry 400/400(2ks) např.Standard-N- 1750(1800)*800*435 mm, hrdlo 1 x d225, osvětlení, odvod kondenzátu, regulátor, snímače a příslušenství - viz příloha TZ	kpl	1.000	27 046,20	27 046,20
60	K	Pol61	připojení osvětlení, odvod kondenzátu, spínač	kpl	1.000	204,00	204,00
61	K	Pol62	příslušenství k zařízení, uchycení	kpl	1.000	2 814,50	2 814,50
62	K	Pol304	Tlumič hluku do kruh.potrubí d250, L=900mm, např. MAA 250 900, vč.tlumičích elementů	kpl	2.000	1 776,80	3 553,60
63	K	32	Vyústka odvodní jednořada komfortní s regulací pro kruhové potrubí VKNM1 R 425*75, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	kpl	1.000	468,30	468,30
64	K	33	Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d160	kpl	1.000	500,90	500,90
65	K	34	Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d225	kpl	1.000	540,10	540,10
66	K	35	Zpětná klapka potrubní pro kruhové potrubí d250 těsna včetně příslušenství	kpl	1.000	265,10	265,10
67	K	36	Výfuková hlavice kruhová komfortní d250 se sítím např.VHO, včetně povrch.úpravy RAL a přísluš.	kpl	1.000	1 157,60	1 157,60
68	K	37	Dveřní mřížka komfortní oboustranná 410x130 např.DM, povrchově upravená - RAL dle architekta	kpl	1.000	744,80	744,80
69	K	38	Stěnová mřížka komfortní např.SVM 400x200, povrchová úprava RAL dle archit., včetně uchycení Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsna vč.přirážky na tvarovky	kpl	2.000	429,90	859,80
70	K	Pol118	d160, 30% tvar.	bm	3.000	192,50	577,50
71	K	Pol163	d200, 30% tvar.	bm	0.000	0,00	0,00
72	K	Pol164	d225, 30% tvar.	bm	1.000	238,20	238,20
73	K	Pol165	d250, 30% tvar. Hadice flexibilní zvukoizolační např. Sonoflex	bm	9.000	213,70	1 923,30
74	K	Pol166	DN225	bm	1.000	238,20	238,20
75	K	Pol167	DN250	bm	1.000	252,90	252,90
76	K	Pol22	Tepelná, protipožární a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm	m2	8.000	450,30	3 602,40
77	K	Pol23	odvod kondenzátu do kanalizace	kpl	3.000	220,30	660,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	Pol24	Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovětrnostní...)	m2	8.000	79.10	632.80
79	K	Pol25	Dröbný montážní materiál (spojky, uchytý, paska, konzoly...)	kg	45.000	22.80	1 026.00
80	K	Pol26	Utěsnění prostupů proti zatékání vody	kpl	0,000	0,00	0,00
81	K	Pol68	Montáž rozvodů a zařízení	kpl	1.000	23 454.30	23 454.30
82	K	Pol69	Stavební přípomoc - prostupy stěnami tl.do 450mm do plochy 0,07m2 vč. utěsnění a začistění - předp. 4ks, prostupy stropy a střechou do tl. 300mm do plochy 0,07 m2, vč. utěsnění a začistění - předp. 3ks, protipož. utěsnění prostupů VZT - předpokl. 3	kpl	1.000	1 182.90	1 182.90
85	K	11	Jednotka VZT kompaktní rekuperační např. Duplex 5000 Multi-BCCHP - parapetní/podlahové provedení - viz příloha, max. 4450m3/h cca 275-300Pa - přívod, max. 3900m3/h, cca 250-275Pa - odvod, včetně regulace - rekuper. výměník účinnost zima/leto - 89/81%, integrov	kpl	1.000	276 362.00	276 362.00
86	K	Pol70	MaR - digitální regulace řada např. RD5-EC s ovládacím panelem např. CP Touch, týden, program, čidla, PMR ochrana rekuperátoru a ohřivače, ovládaní klapek - v ceně jednotky	kpl	0,000	0,00	0,00
87	K	Pol71	Dodávka v rozloženém stavu, kompletace na místě - v ceně jednotky	kpl	0,000	0,00	0,00
88	K	Pol72	Prokabelování VZT a regulátoru dle schématu, zprovoznění	kpl	1.000	5 286.40	5 286.40
89	K	12	Ohřivač elektrický potrubní čtyřhranný např. EPO V 600*300/9, včetně teplot. čidla, regulátoru a příslušenství, P <sub>e</sub> = 9kW v ceně jednotky	kpl	0,000	0,00	0,00
90	K	Pol73	nápojení na MaR zařízení poz. 11 + tepl. čidla	kpl	1,000	897.40	897.40
91	K	Pol74	Prokabelování VZT, ovladače a regulátoru dle schématu v koordinaci s montáží MaR/elektro, zprovoznění	kpl	1,000	693.40	693.40
92	K	13	Uzavírací motorická klapka d400 - servopohon dvoupolohový 24V	kpl	1,000	3 507.10	3 507.10
93	K	Pol75	MaR zařízení poz. 11 - zóna - čidlo COx, spínač v ceně klapky	kpl	0,000	0,00	0,00
94	K	13	Uzavírací motorická klapka d400 - servopohon dvoupolohový 24V	kpl	1,000	3 507.10	3 507.10
95	K	Pol76	MaR zařízení poz. 11 - zóna - čidlo COx, spínač v ceně klapky	kpl	0,000	0,00	0,00
96	K	14	Tlumič hluku potrubní čtyřhranný hygienický např. GH 1000*500 - 0.5 metr, vč. tlumících elementů	kpl	1,000	4 070.80	4 070.80
97	K	15	Tlumič hluku potrubní čtyřhranný hygienický např. GH 1000*500 - 1 metr, vč. tlumících elementů	kpl	5,000	4 662.30	23 311.50
98	K	16	Tlumič hluku potrubní čtyřhranný hygienický např. GD d630 - 1 metr, vč. tlumících elementů	kpl	1,000	7 290.80	7 290.80
99	K	17	Tlumič hluku potrubní čtyřhranný hygienický např. GD d630 - 1.5 metr, vč. tlumících elementů	kpl	1,000	9 344.20	9 344.20
100	K	16	Tlumič hluku potrubní čtyřhranný hygienický např. GD d630 - 1 metr, vč. tlumících elementů	kpl	1,000	7 290.80	7 290.80
101	K	41	Velkoprosná výustka čtyřhranná obdelniková komfortní - spodní připojení např. QLE-U 300*1000-RAL, délka 1000 mm, výška 300mm, vč. natrubku, reg. klapky a příslušenství, povrch, úprava RAL dle architekt. dozor, M = 200 m3/h	kpl	4.000	13 233.90	52 935,60

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	42	Velkoplošná výústka čtyřhranná obdelniková komfortní spodní přípojemí např. QLE-U 300*1250 RAL, délka 1250 mm, výška 300mm, vč.nátrubku, reg.klapky a příslušenství, povrch.uprava RAL dle architekt.dozoru, M = 260 m3/h	kpl	2.000	14 438.80	28 877.60
103	K	43	Textilní velkoplošná výústka kruhová DN250 - tkanina polyester - PMS tl.0,3mm hmotnost 200g/m2 s pulkruhovou perforací (180 J), L = 2.5 m, např.systém příhodná - prodyšnost 55m3/h. m2 při 120Pa, M = 900 m3/h, teplot.odolnost -60 až +110 C, srážlivost do 0	kpl	1.000	2 313.60	2 313.60
104	K	44	Textilní velkoplošná výústka kruhová DN280 - tkanina polyester - PMS tl.0,3mm hmotnost 200g/m2 s pulkruhovou perforací (180 J), L = 3.0 m, např.systém příhodný - prodyšnost 55m3/h.m2 při 120Pa, M = 1050 m3/h, teplot.odolnost -60 až -110 C, srážlivost do 0.	kpl	1.000	2 604.00	2 604.00
105	K	Pol77	Příplatek za provedení ART pro položky 43 a 44	kpl	1.000	970.00	970.00
106	K	45	Podlahová výústka komfortní s nastavitelnou distribucí vzduchu horizontální/vertikální, vířivým elementem, miskou na nečistoty (SM), přípojovacím boxem (plenum box) s bočním připojením (A), s nátrubkem d125 s regul.klapkou či ústrojím, průtok Q = 120 m3/h.	kpl	4.000	2 109.70	8 438.80
107	K	46	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí VHM2-R-425*125, včetně povrch.upravy RAL a uchycení	kpl	3.000	584.10	1 752.30
108	K	Pol498	Talířový ventil přívodní kovový např.KTS d160, včetně napojení na potrubí, povrch.uprava RAL, příslušenství	kpl	1.000	529.50	529.50
110	K	Pol499	Výústka odvodní jednořadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí VHM1-R-425*125, včetně povrch.upravy RAL a uchycení	kpl	8.000	487.80	3 902.40
112	K	51	Výústka odvodní jednořadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí VNM1-R-625*200, včetně povrch.upravy RAL a uchycení	kpl	3.000	686.90	2 060.70
113	K	52	Požární klapka potrubní kruhová d560 např.PKM, provedení ruční a teplotní, příp.signalizace, odolnost dle části PBR	kpl	1.000	3 820.40	3 820.40
114	K	52a	Požární klapka potrubní čtyřhranná d400 např.PKM, provedení ruční a teplotní, příp.signalizace, odolnost dle části PBR	kpl	1.000	2 916.50	2 916.50
115	K	53	Požární klapka potrubní kruhová d355 např.PKM, provedení ruční a teplotní, příp.signalizace, odolnost dle části PBR	kpl	1.000	2 618.70	2 618.70
116	K	Pol500	Požární klapka potrubní kruhová d400 např.PKM, provedení ruční a teplotní, příp.signalizace, odolnost dle části PBR	kpl	1.000	2 916.50	2 916.50
119	K	56	Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d125	kpl	1.000	476.40	476.40
120	K	57	Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d200	kpl	2.000	522.90	1 045.80
121	K	58	Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d280	kpl	1.000	572.70	572.70
122	K	59	Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d355	kpl	1.000	555.60	555.60
123	K	60	Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d250	kpl	1.000	920.20	920.20
124	K	61	Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d400	kpl	2.000	572.70	1 145.40
125	K	58	Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d280	kpl	1.000	802.70	802.70

134

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	K	63	Protidešťová žaluzie komfortní pevné listy čtyřhranná rozměru 1000x630mm, vč. uchycení, ochranná síť a povrchu RAL dle arch. požad., příslušenství	kpl	1,000	2 321,00	2 321,00
127	K	Pol501	Koncový kus protidešťový d560/135 s ochr. kšiltem, sítí a povrchem RAL dle archit. požad., příslušenství	kpl	1,000	2 114,60	2 114,60
128	K	Pol502	Potrubi čtyřhranné pozinkové těsně sk. I vč. přírážky na tvarovky 200x125, 30% tvar.	bm	3,000	370,40	1 111,20
129	K	Pol79	200x160, 30% tvar.	bm	2,000	370,40	740,80
130	K	Pol80	200x200, 30% tvar.	bm	2,000	431,60	863,20
131	K	Pol81	225x180, 20% tvar.	bm	6,000	431,60	2 589,60
132	K	Pol82	250x160, 30% tvar.	bm	1,500	431,60	647,40
133	K	Pol83	250x200, 30% tvar.	bm	2,000	431,60	863,20
134	K	Pol84	250x250, 30% tvar.	bm	2,500	431,60	1 079,00
135	K	Pol85	315x150, 30% tvar.	bm	2,000	431,60	863,20
136	K	Pol86	300(315)x225, 30% tvar.	bm	4,000	431,60	1 726,40
137	K	Pol87	355x150, 30% tvar.	bm	5,000	431,60	2 158,00
138	K	Pol88	355x250, 30% tvar.	bm	2,000	431,60	863,20
139	K	Pol89	400x315, 30% tvar.	bm	2,000	619,20	1 238,40
140	K	Pol90	425x125, 40% tvar.	bm	1,500	619,20	928,80
141	K	Pol91	450x150, 30% tvar.	bm	2,000	619,20	1 238,40
142	K	Pol92	500x500, 40% tvar.	bm	3,000	974,90	2 924,70
143	K	Pol93	560x150, 30% tvar.	bm	2,000	974,90	1 949,80
144	K	Pol94	600x300, 40% tvar.	bm	1,000	974,90	974,90
145	K	Pol95	625x200, 40% tvar.	bm	2,000	974,90	1 949,80
146	K	Pol96	630x150, 30% tvar.	bm	1,000	817,40	817,40
147	K	Pol97	630x355, 30% tvar.	bm	4,000	974,90	3 899,60
148	K	Pol98	630x400, 30% tvar.	bm	4,000	974,90	3 899,60
149	K	Pol99	710x150, 40% tvar.	bm	2,000	817,40	1 634,80
150	K	Pol100	710x710, 50% tvar.	bm	2,000	1 243,30	2 486,60
151	K	Pol101	1000x500, 50% tvar.	bm	7,000	1 294,70	9 062,90
152	K	Pol102	1000x630, 40% tvar.	bm	1,000	1 481,50	1 481,50
153	K	Pol103	Potrubi kruhové pozink. špiro vč. přírážky na tvarovky D100, 30% tvarovek	bm	0,000	0,00	0,00
154	K	Pol104	D125, 30% tvarovek	bm	10,000	161,50	1 615,00
155	K	Pol105	D160, 30% tvarovek	bm	2,000	192,50	385,00
156	K	Pol106	D200, 30% tvarovek	bm	28,000	226,80	6 350,40
157	K	Pol107	D225, 30% tvarovek	bm	0,000	0,00	0,00
158	K	Pol108	D250, 30% tvarovek	bm	0,000	0,00	0,00
159	K	Pol109	D280, 30% tvarovek	bm	3,000	289,60	868,80
160	K	Pol110	D355, 30% tvarovek	bm	26,000	356,50	9 269,00
161	K	Pol111	D400, 30% tvarovek	bm	31,000	409,50	12 694,50
162	K	Pol112	D560, 40% tvarovek	bm	11,000	569,40	6 263,40
163	K	Pol113	D630, 40% tvarovek	bm	6,000	621,60	3 729,60
164	K	Pol21x	Hadice flexibilní zvukoizolační např. Sonoflex d125	bm	4,000	143,60	574,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
165	K	Pol114	d160	bm	0,000	0,00	0,00
166	K	Pol115	d200	bm	1,000	226,80	226,80
167	K	Pol116	d250	bm	0,000	0,00	0,00
168	K	Pol117	d280	bm	1,000	289,60	289,60
169	K	Pol118	d355	bm	2,000	356,50	713,00
170	K	Pol119	d400	bm	2,000	409,50	819,00
171	K	Pol22	Tepelná, protipožár. a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm	m2	149,000	450,30	67 094,70
172	K	Pol120	Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm	m2	57,000	326,30	18 599,10
173	K	Pol23	odvod kondenzátu do kanalizace	kpl	3,000	220,30	660,90
174	K	Pol24	Natěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovětrnostní,...)	m2	18,000	79,10	1 423,80
175	K	Pol25	Drobný montážní materiál (spojky, uchytý, páska, konzoly,...)	kg	400,000	135,40	54 160,00
176	K	Pol26	Utěsnění prostupů proti zatekání vody - dodávka stavby	kpl	0,000	0,00	0,00
177	K	Pol121	Montáž rozvodů a zařízení	kpl	1,000	5 792,20	5 792,20
178	K	Pol122	Stavební přípomoc - prostupy stěnami tl.do 450mm do plochy 0,07m2 vč.utěsnění a zacištění - předp.12ks, prostupy stěnami tl.do 450mm do plochy 0,5m2 vč.utěsnění a zacištění - předp.15ks, prostupy stropy a střechou do tl.300mm do plochy 0,07 m2, vč.utěsne	kpl	1,000	3 134,30	3 134,30
179	K	Pol503	Napojení zařízení na soustavu UT, ZTI a elektro. MaR - dodávka příslušných profesí	kpl	0,000	0,00	0,00
180	K	Pol123	Zaregulování systému - VZT	hod	7,000	281,50	1 970,50
181	K	Pol124	Propojení kabelací - VZT a MaR - dle schémat dodaných se zařízeními	kpl	1,000	2 202,70	2 202,70
182	K	Pol125	Zprovoznění (oživení) systému VZT a MaR	kpl	1,000	7 505,40	7 505,40
183	K	Pol126	Provoz investora, zaškolení obsluhy	hod	5,000	281,50	1 407,50
184	K	Pol127	Koordinace profesí	hod	16,000	281,50	4 504,00
185	K	Pol128	Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,.....) - cca 25 ks	kpl	1,000	844,40	844,40
186	K	Pol129	Zhotovení dodavatelské/dílnské dokumentace VZT	kpl	1,000	3 283,60	3 283,60
187	K	Pol130	Zhotovení dodavatelské/dílnské dokumentace MaR	kpl	1,000	4 221,80	4 221,80
188	K	Pol131	Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR	kpl	1,000	8 443,50	8 443,50
189	K	Pol132	Ostatní položky - záruky, servis,...	kpl	1,000	407,90	407,90
190	K	Pol133	Přesun hmot	kpl	1,000	440,50	440,50
191	K	Pol134	Měření a zkoušení ke kolaudaci	kpl	1,000	1 019,80	1 019,80
192	K	Pol135	Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné	kpl	1,000	28 145,10	28 145,10
193	K	Pol136	Upravy systému v rámci zkušebního provozu	kpl	1,000	693,40	693,40
194	K	Pol504	ostatní položky neuvedene (zakryte konstrukce,...) Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická zpráva a přílohy Většina stavebních přípomoci je uvedena ve stavební části	kpl	1,000	21 390,30	21 390,30

VP - Vícepráce

K

0,00

0,00

131

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem CS ÚRS a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miroslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří Sedlčany 899

Kód · Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

VP - Vícepráce

0,00

0,00

## 2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0,00**

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Milošlav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

VP - Vícepráce

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu  
 Objekt: 07-EI - 07-EI  
**Část: 07-EI-SO1a - 07-EI-SO1-kmenové vedení-materiál**

JKSO:  
 Místo: Příbram

CC-CZ:  
 Datum: 06.10.2017

Objednatel:  
 Město Příbram

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 SPO Příbram, s.r.o.

IČ: 28192711  
 DIČ: CZ28192711

Projektant:  
 Ing. Miloslav Blázej

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 Marek Jíří, Sedlčany 899

IČ:  
 DIČ:

**Poznámka:**  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu	18 116,60
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>18 116,60</b>
DPH základní 21,00%	18 116,60
DPH snížená 15,00%	3 804,49
<b>Cena s DPH</b>	<b>21 921,09</b>

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:                      Razítko

Datum a podpis:                      Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:                      Razítko

Datum a podpis:                      Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

**Část: 07-EI-SO1a - 07-EI-SO1-kmenové vedení-materiál**

Místo: Příbram

Datum: 06. 10. 2017

Objednatel: město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>18 116,60</b>
M - Práce a dodávky M	18 116,60
21-M - Elektromontáže SO1 kmenové vedení-materiál	18 116,60
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>18 116,60</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO1a - 07-EI-SO1-kmenové vedení-materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miroslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří Sedlčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**18 116,60**

### M - Práce a dodávky M

**18 116,60**

#### 21-M - Elektromontáže SO1 kmenové vedení-materiál

**18 116,60**

1	K	Pol30	Hlavní ochrana, přípojnice ( HOP ) materiály v celé elektroinstalaci vč.materiálu podružného 1 Součet	ks	1,000	995,30	995,30
2	K	Pol31	nožové pojistky vel.2, 50A	ks	3,000	126,50	379,50
3	K	Pol32	Kabel CYKY 4Jx25 mm <sup>2</sup>	m	22,000	172,90	3 803,80
4	K	Pol33	Kabel CYKY 4Jx16 mm <sup>2</sup>	m	28,000	125,60	3 516,80
5	K	Pol34	Kabel CYKY 4Jx10 mm <sup>2</sup>	ks	42,000	75,10	3 154,20
6	K	Pol35	Kabel CYKY 5Jx4 mm <sup>2</sup>	ks	20,000	40,00	800,00
7	K	Pol36	CYA 25 mm <sup>2</sup>	m	25,000	52,20	1 305,00
8	K	Pol37	CY 16 mm <sup>2</sup>	m	90,000	35,00	3 150,00
9	K	Pol38	CY 10 mm <sup>2</sup>	m	40,000	22,80	912,00
10	K	Pol39	sádra	kg	20,000	5,00	100,00

### VP - Vícepráce

**0,00**

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

**Část: 07-EI-SO1b - 07-EI-SO1-kmenové vedení montáž**

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Milošlav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

44 087,10

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**44 087,10**

DPH základní

21,00%

ze

44 087,10

9 258,29

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**53 345,39**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO1b - 07-EI-SO1-kmenové vedení montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>44 087,10</b>
M - Práce a dodávky M	44 087,10
21-M - Elektromontáže SO1 kmenové vedení-montáž	44 087,10
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>44 087,10</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO1b - 07-EI-SO1-kmenové vedení montáž

Místo: Příbram Datum: 06.10.2017  
 Objednatel: Město Příbram Projektant: Ing. Miloslav Blažej  
 Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o. Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**44 087,10**

### M - Práce a dodávky M

**44 087,10**

#### 21-M - Elektromontáže SO1 kmenové vedení-montáž

**44 087,10**

11	K	21001..	Výchozí revize za celou elektroinstalaci montáže v celém souboru elektroinstalace vč. PPV		1,000	28 553,00	28 553,00
			1		1,000		
12	K	21002...	zpracování a tisk dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	8 158,00	8 158,00
1	K	Pol41	Hlavní ochrana, přípojnice (HOP) vč. Ukončení vodičů	ks	1,000	285,50	285,50
2	K	Pol42	nozové pojistky vel. 2, 50A	ks	3,000	36,70	110,10
3	K	Pol43	Kabel CYKY 4Jx25 mm <sup>2</sup>	m	22,000	34,70	763,40
4	K	Pol44	Kabel CYKY 4Jx16 mm <sup>2</sup>	m	28,000	32,60	912,80
5	K	Pol45	Kabel CYKY 4Jx10 mm <sup>2</sup>	ks	42,000	24,40	1 024,80
6	K	Pol46	Kabel CYKY 5Jx4 mm <sup>2</sup>	ks	20,000	20,40	408,00
7	K	Pol47	CYA 25 mm <sup>2</sup>	m	25,000	16,30	407,50
8	K	Pol48	CYA 16 mm <sup>2</sup>	m	90,000	12,20	1 098,00
9	K	Pol49	CY 10 mm <sup>2</sup>	m	40,000	12,00	480,00
10	K	Pol50	vyseky drážek - průrazy	kpl	1,000	1 886,00	1 886,00

### VP - Vícepráce

**0,00**

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu  
 Objekt: 07-EI - 07-EI  
**Část: 07-EI-SO2a - 07-EI-SO2a-obvody od RH materiál**

JKSO:  
 Místo: Příbram

CC-CZ:  
 Datum: 06.10.2017

Objednatel:  
 Město Příbram

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 SPO Příbram, s.r.o.

IČ: 28192711  
 DIČ: CZ28192711

Projektant:  
 Ing. Miloslav Blažej

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:  
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu	188 146,70
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>188 146,70</b>
DPH základní 21,00%	188 146,70
DPH snížená 15,00%	39 510,81
	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>227 657,51</b>
	<b>v CZK</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO2a - 07-EI-SO2a-obvody od RH materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>188 146,70</b>
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže SO2 obvody od RH-materiál	188 146,70
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>188 146,70</b>

151

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO2a - 07-EI-SO2a-obvody od RH materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**188 146,70**

### M - Práce a dodávky M

0,00

### 21-M - Elektromontáže SO2 obvody od RH-materiál

**188 146,70**

8	K	Pol178	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( provozni zásuvky 230V/16A )	m	150,000	16,30	2 445,00
9	K	Pol179	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( vnitřni osvětlení od RH a RS 1 )	m	120,000	14,60	1 752,00
10	K	Pol180	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2 ( vnitř. osvětlení od RH a RS 1 - nouz. signal. )	m	80,000	16,30	1 304,00
11	K	Pol181	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( venkovni osvětlení od RH a RS 1 )	m	80,000	14,70	1 176,00
12	K	Pol182	Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilatory od RH a RS 1 )	m	15,000	14,70	220,50
13	K	Pol183	Kabel CHKE-R 3Jx1,5 mm2 ( vnitřni osvětlení od RS 2 )	m	110,000	16,30	1 793,00
14	K	Pol184	Kabel CHKE-R 5Jx1,5 mm2 ( vnitřni osvětlení od RS 2 )	m	20,000	21,20	424,00
15	K	Pol185	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( vnitřni osvětlení od RS 2 )	m	20,000	16,30	326,00
16	K	Pol186	vodič CY 4	m	40,000	7,70	308,00
17	K	Pol187	RS1- centrální jednotka, dvouřadá pod omytku	ks	1,000	397,10	397,10
18	K	Pol188	RS2- centrální jednotka, třířadá pod omytku	ks	1,000	505,80	505,80
19	K	Pol189	spínač řaz. 1.1/2 modulu do central. jednotky	ks	12,000	101,90	1 222,80
20	K	Pol190	strmivač do do central. jednotky	ks	3,000	2 002,80	6 008,40
21	K	Pol191	spínač řaz. 1, do KU 68, IP 20, komplet	ks	4,000	98,70	394,80
22	K	Pol192	spínač řaz. 1, do KU 68, IP 44, komplet	ks	1,000	113,40	113,40
23	K	Pol193	tlačítko do KU do KU 68, IP 20, komplet	ks	2,000	109,30	218,60
24	K	Pol194	Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, komplet	ks	27,000	93,80	2 532,60
25	K	Pol195	Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP44, komplet	ks	7,000	104,40	730,80
26	K	Pol196	Zásuvka zdvojená 16A/230V do KU 68, IP20, komplet	ks	2,000	96,30	192,60
27	K	Pol197	Krabice přístrojová - odbočná KU68	ks	50,000	22,80	1 140,00
28	K	Pol198	krabice do zateplení- montážní deska ( MDZ )	ks	4,000	216,20	864,80
29	K	Pol199	vypínač trojpolový 16A pod omytku, IP 44	ks	3,000	325,50	976,50
30	K	Pol200	Sestava pro nouzovou signalizaci	ks	1,000	6 081,80	6 081,80
31	K	Pol201	Svorkovnice WAGO do 3x2,5 mm2	ks	70,000	4,10	287,00

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	Pol202	stropní svítidlo 1x E27-EP, kulatý opal kryt vč. recykl.poplatku a svět. zdroje 60W	ks	9,000	651,80	5 866,20
33	K	Pol203	stropní svítidlo 2x E27+EP, skleněný kulatý opal kryt vč. recykl.poplatku a svět. zdroje 2x 52W ( halogen. )	ks	13,000	1 097,20	14 263,60
34	K	Pol204	stropní svítidlo LED 39W, skleněný kulatý-plochy opal kryt vč. recykl.poplatku	ks	8,000	689,40	5 515,20
35	K	Pol205	stropní svítidlo LED 39W skleněný kulatý-plochy opal kryt- nouzový zdroj vč. recykl.poplatku	ks	2,000	1 420,30	2 840,60
36	K	Pol206	lineární svítidlo 1x36W+EP,prizm.kryt,IP 20, včetně recyklačního poplatku a světelného zdroje	ks	2,000	688,50	1 377,00
37	K	Pol207	lineární svítidlo 2x58W+EP,prizm.kryt,IP 20, včetně recyklačního poplatku a světelného zdroje	ks	1,000	921,80	921,80
38	K	Pol208	lineární svítidlo 2x58W+EP, IP 66, včetně recyklačního poplatku a světelného zdroje	ks	2,000	705,70	1 411,40
39	K	Pol209	závěsné zářivkové svítidlo 1x 49W-štrimvatele- závěsné prizm.kryt	ks	18,000	1 419,00	25 542,00
40	K	Pol210	lineární svítidlo 1x24W+EP, pod kuch.linku, včetně recyklačního poplatku a světelného zdroje	ks	2,000	525,30	1 050,60
41	K	Pol211	nástěnné svítidlo, opal.kryt, IP 20,( zvukař )	ks	1,000	277,40	277,40
42	K	Pol212	nouzové LED svítidlo, stropní 3W/1hod., IP 20 vestavné do pohledu	ks	4,000	575,10	2 300,40
43	K	Pol213	nouzové nástěnné svítidlo, zářivkové 8W/1hod., IP 20	ks	7,000	513,90	3 597,30
44	K	Pol214	nouzové venk.svítidlo 8W/1hod., min IP 44	ks	2,000	1 085,00	2 170,00
45	K	Pol215	LED reflektor 30W	ks	1,000	913,60	913,60
46	K	Pol216	venk.nástěnné svítidlo,zářivka TC TEL 26/32, Al-ram + opátový difuzér, IP66 IK10	ks	2,000	1 341,90	2 683,80
47	K	Pol217	Zemní zapustné LED-svítidlo,tlakové litý Al-kryt, tělo svítidla z leštěné nerezové oceli, číre tvrzené bezpečnostního skla, IP67	ks	4,000	5 261,90	21 047,60
48	K	Pol39	sádra	kg	40,000	4,80	192,00
1	K	Pol52	rozdělnice OCEP na povrch IP 44/20, In 63A, min 60 modulů	ks	1,000	59 292,30	59 292,30
2	K	Pol53	tláčítko TOTAL STOP a CENTRAL STOP	m	1,000	606,90	606,90
3	K	Pol54	Kabel CHKE-V 3Jx1,5 mm2 ( CENTRAL STOP )	m	20,000	20,40	408,00
4	K	Pol55	Kabel CYKY 5Jx2,5 ( gastro )	m	45,000	23,90	1 075,50
5	K	Pol56	Kabel CYSY 5Jx2,5 ( gastro )	m	10,000	23,90	239,00
6	K	Pol57	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( gastro-zásuvky 230V/16A )	m	80,000	14,60	1 168,00
7	K	Pol58	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( bar-zásuvky 230V/16A )	m	135,000	14,60	1 971,00

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu  
Objekt: 07-EI - 07-EI  
Část: 07-EI-SO2b - 07-EI-SO2b-obvody od RH montáž

JKSO:  
Místo: Příbram

CC-CZ:  
Datum: 06.10.2017

Objednatel:  
Město Příbram

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SPO Příbram, s.r.o.

IČ: 28192711  
DIČ: CZ28192711

Projektant:  
Ing. Miloslav Blažej

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Marek Jiří, Sedčany 899

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu				44 581,30
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>44 581,30</b>
DPH základní	21,00%	ze	44 581,30	9 362,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>53 943,37</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO2b - 07-EI-SO2b-obvody od RH montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing.Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel:

Marek Jifi.Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>44 581,30</b>
M - Práce a dodávky M	44 581,30
21-M - Elektromontáže SO2b obvody od RH-montáž	44 581,30
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>44 581,30</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO2b - 07-EI-SO2b-obvody od RH montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**44 581,30**

### M - Práce a dodávky M

**44 581,30**

#### 21-M - Elektromontáže SO2b - obvody od RH-montáž

**44 581,30**

1	K	Pol219	rozvodnice OCEP na povrch IP 44/20, In 63A, min 60 modulů - osazení + ukončení vodičů	ks	1,000	2 447,40	2 447,40
2	K	Pol220	tlacítko TOTAL STOP a CENTRAL STOP	m	1,000	114,20	114,20
3	K	Pol221	Kabel CHKE-V 3Jx1,5 mm2 ( CENTRAL STOP )	m	20,000	16,30	326,00
4	K	Pol222	Kabel CYKY 5Jx2,5 ( gastro )	m	45,000	16,30	733,50
5	K	Pol223	Kabel CYSY 5Jx2,5 ( gastro )	m	10,000	16,30	163,00
6	K	Pol224	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( gastro zásuvky 230V/16A )	m	80,000	16,30	1 304,00
7	K	Pol225	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( bar- zásuvky 230V/16A )	m	135,000	16,30	2 200,50
8	K	Pol226	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( provozní zásuvky 230V/16A )	m	150,000	16,30	2 445,00
9	K	Pol227	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( vnitřní osvětlení od RH a RS 1 )	m	120,000	16,30	1 956,00
10	K	Pol228	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2 ( vnitř. osvětlení od RH a RS 1+nouz.signál. )	m	80,000	16,30	1 304,00
11	K	Pol229	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( venkovní osvětlení od RH a RS 1 )	m	80,000	16,30	1 304,00
12	K	Pol230	Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 ( ventilátory od RH a RS 1 )	m	15,000	16,30	244,50
13	K	Pol231	Kabel CHKE-R 3Jx1,5 mm2 ( vnitřní osvětlení od RS 2 )	m	110,000	16,30	1 793,00
14	K	Pol232	Kabel CHKE-R 5Jx1,5 mm2 ( vnitřní osvětlení od RS 2 )	m	20,000	16,30	326,00
15	K	Pol233	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( vnitřní osvětlení od RS 2 )	m	20,000	16,30	326,00
16	K	Pol234	vodič CY 4	m	40,000	14,70	588,00
17	K	Pol235	RS1 - centrální jednotka, dvouř. pod omítku osazení+ukončení vodičů	ks	1,000	693,40	693,40
18	K	Pol236	RS2 - centrální jednotka, tříř. pod omítku osazení+ukončení vodičů	ks	1,000	693,40	693,40
19	K	Pol237	spínač řaz. 1. 1/2 modulu do central. jednotky	ks	12,000	89,70	1 076,40
20	K	Pol238	strmivač do do central. jednotky	ks	3,000	130,50	391,50
21	K	Pol239	spínač řaz. 1. do KU 68, IP 20, komplet	ks	4,000	32,60	130,40
22	K	Pol240	spínač řaz. 1. do KU 68, IP 44, komplet	ks	1,000	32,60	32,60
23	K	Pol241	tlacítko do KU do KU 68, IP 20, komplet	ks	2,000	32,60	65,20
24	K	Pol242	Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20, komplet	ks	27,000	48,90	1 320,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	Pol243	Zásuvka jednoduška 16A/230V do KU 68, IP44, komplet	ks	7,000	48,90	342,30
26	K	Pol244	Zásuvka zdvojená 16A/230V do KU 68, IP20, komplet	ks	2,000	48,90	97,80
27	K	Pol245	Krabice přístrojová + odbočna KU68	ks	50,000	20,30	1 015,00
28	K	Pol246	krabice do zateplení montážní deska + MDZ	ks	4,000	89,70	358,80
29	K	Pol247	vypínač trojpolový 16A pod omítku, IP 44	ks	3,000	85,60	256,80
30	K	Pol248	Sestava pro nouzovou signalizaci	ks	1,000	522,10	522,10
31	K	Pol249	Svorkovnice WAGO do 3x2,5 mm2	ks	70,000	2,40	168,00
32	K	Pol250	přisazená žárovková a nouzová svítidla vč. osazení světelných zdrojů	ks	42,000	97,80	4 107,60
33	K	Pol251	přisazená zářivková svítidla vč. osazení světelných zdrojů	ks	7,000	122,30	856,10
34	K	Pol252	závěsné zářivkové svítidlo 1x 49W-stmívatelné - závěsné prizm. kryt	ks	18,000	163,10	2 935,80
35	K	Pol253	nouzové LED svítidlo, stropní 3W/1hod., IP 20 vestavné do pohledu	ks	4,000	81,50	326,00
36	K	Pol254	LED reflektor 30W	ks	1,000	163,10	163,10
37	K	Pol255	venk. nástěnné svítidlo, zářivka TC TEL 26/32, Al-ram - opalový difuzér, IP66 IK10	ks	2,000	244,70	489,40
38	K	Pol256	Zemní zápusťné LED svítidlo, tlakově lity Al-kryt, tělo svítidla z leštěné nerezové oceli, číre tvrděné bezpečnostního skla, IP67	ks	4,000	244,70	978,80
39	K	Pol257	výseky staveb. otvorů, drážek + průrazy	kpl	1,000	9 985,40	9 985,40

#### VP - Vícepráce

K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu  
Objekt: 07-EI - 07-EI  
Část: 07-EI-SO3a - 07-EI-SO3a-obvody od RP1-materiál

JKSO:  
Místo: Příbram

CC-CZ:  
Datum: 06.10.2017

Objednatel:  
Město Příbram

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SPO Příbram, s.r.o.

IČ: 28192711  
DIČ: CZ28192711

Projektant:  
Ing. Miloš Blažej

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popisem "CS ÚRS" a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu				34 097,10
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>34 097,10</b>
DPH základní	21,00%	ze	34 097,10	7 160,39
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>41 257,49</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO3a - 07-EI-SO3a-obvody od RP1-materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedčany 899

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>34 097,10</b>
M - Práce a dodávky M	34 097,10
21-M - Elektromontáže SO3 -materiál	34 097,10
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>34 097,10</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO3a - 07-EI-SO3a-obvody od RP1-materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**34 097,10**

### M - Práce a dodávky M

**34 097,10**

#### 21-M - Elektromontáže SO3 -materiál

**34 097,10**

1	K	Pol299	rozvodnice OCEP na povrch IP 44/20, In 63A, mm 60 modulů	ks	1,000	20 778,40	20 778,40
2	K	Pol300	Kabel CYKY 5Jx6 mm2 ( zásuvky 400V/32A )	m	25,000	58,70	1 467,50
3	K	Pol262	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( zásuvky 230V/16A )	m	140,000	16,30	2 282,00
4	K	Pol301	Kabel CHKE-R 3Jx1,5 mm2 ( pracovní osvětlení jeviště )	m	20,000	14,70	294,00
5	K	Pol302	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2	m	70,000	12,20	854,00
6	K	Pol303	Kabel CYKY 30x1,5 mm2 ( ovládací od zvukaře )	m	80,000	12,20	976,00
7	K	Pol270	drátěný žlab 60x60mm vč. příslušenství ( rozteč 1,5m )	m	14,000	85,60	1 198,40
8	K	Pol271	drátěný žlab 100x60mm vč. příslušenství ( rozteč 1,5m )	m	4,000	134,60	538,40
9	K	Pol305	spínač řaz.1, do KU 68, IP 20	ks	2,000	98,70	197,40
10	K	Pol306	spínač řaz.6, do KU 68, IP 20	ks	1,000	101,90	101,90
11	K	Pol307	zásuvka 400V/32A, po omítku IP 44	ks	4,000	256,70	1 026,80
12	K	Pol308	Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20	ks	10,000	93,80	938,00
13	K	Pol309	Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP44	ks	4,000	104,40	417,60
14	K	Pol310	Zásuvka zdvojená 16A/230V do KU 68, IP20	ks	4,000	96,20	384,80
15	K	Pol197	Krabice přístrojová - odbočná KU68	ks	20,000	22,80	456,00
16	K	Pol311	krabice do záteplení instalační ( KEZ )	ks	4,000	216,10	864,40
17	K	Pol312	halogenový reflektor IP 44, 500W včetně recyklačního poplatku a světelného zdroje	ks	2,000	379,30	758,60
18	K	Pol213	nouzové nástěnné svítidlo, zářivkové 8W/1hod., IP 20	ks	1,000	513,90	513,90
19	K	Pol39	sádra	kg	10,000	4,90	49,00

### VP - Vícepráce

K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00
K	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu  
Objekt: 07-EI - 07-EI  
Část: 07-EI-SO3b - 07-EI-SO3b-obvody od RP1-montáž

JKSO:  
Místo: Příbram

CC-CZ:  
Datum: 06.10.2017

Objednatel:  
Město Příbram

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SPO Příbram, s.r.o.

IČ: 28192711  
DIČ: CZ28192711

Projektant:  
Ing. Miloslav Blažej

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu				12 345,80
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>12 345,80</b>
DPH základní	21,00%	ze:	12 345,80	2 592,62
snížená	15,00%	ze:	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>14 938,42</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO3b - 07-EI-SO3b-obvody od RP1-montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedčany 899

Kod - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>12 345,80</b>
M - Práce a dodávky M	12 345,80
21-M - Elektromontáže SO3-montáž	12 345,80
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>12 345,80</b>



# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO3b - 07-EI-SO3b-obvody od RP1-montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří Sedlčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**12 345,80**

### M - Práce a dodávky M

**12 345,80**

#### Z1-M - Elektromontáže SO3-montáž

**12 345,80**

1	K	Pol314	rozvodnice OCEP na povrch IP 44/20, In 63A, min 60 modulů -osazem + ukončení vodičů	ks	1,000	1 631,60	1 631,60
2	K	Pol315	Kabel CYKY 5Jx6 mm2 ( zásuvky 400V/32A )	m	25,000	16,30	407,50
3	K	Pol284	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( zásuvky 230V/16A )	m	140,000	14,60	2 044,00
4	K	Pol316	Kabel CHKE-R 3Jx1,5 mm2 ( pracovní osvětlení jeviště )	m	20,000	12,20	244,00
5	K	Pol317	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2	m	70,000	12,20	854,00
6	K	Pol318	Kabel CYKY 30x1,5 mm2 ( ovládací od zvukaře )	m	80,000	12,20	976,00
7	K	Pol292	drátěný žlab 60x60mm vc.příslušenství ( rozteč 1,5m )	m	14,000	85,60	1 198,40
8	K	Pol319	drátěný žlab 100x60mm vc.příslušenství ( rozteč 1,5m )	m	4,000	89,70	358,80
9	K	Pol320	spínač řaz. 1, do KU 68, IP 20	ks	2,000	32,60	65,20
10	K	Pol321	spínač řaz. 6, do KU 68, IP 20	ks	1,000	32,60	32,60
11	K	Pol322	zásuvka 400V/32A, pod omítku IP 44	ks	4,000	69,30	277,20
12	K	Pol323	Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP20	ks	10,000	48,90	489,00
13	K	Pol324	Zásuvka jednoduchá 16A/230V do KU 68, IP44	ks	4,000	48,90	195,60
14	K	Pol325	Zásuvka zdvojená 16A/230V do KU 68, IP20	ks	4,000	48,90	195,60
15	K	Pol245	Krabice přístrojová + odbočná KU68	ks	20,000	22,80	456,00
16	K	Pol326	Krabice do zateplení-instalační ( KE2 )	ks	4,000	89,70	358,80
17	K	Pol327	halogenový reflektor IP 44, 500W včetně recyklačního poplatku a světelného zdroje	ks	2,000	163,10	326,20
18	K	Pol328	nouzové nástěnné svítidlo, zářivkové 8W/1hod., IP 20	ks	1,000	97,90	97,90
19	K	Pol257	vyseky staveb otvorů, dražek + průrazy	kpt	1,000	2 137,40	2 137,40

### VP - Vícepráce

**0,00**

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

123

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu  
Objekt: 07-EI - 07-EI  
Část: 07-EI-SO4a - 07-EI-SO4a-obvody od RP2-materiál

JKSO:  
Místo: Příbram

Objednatel:  
Město Příbram

Zhotovitel:  
SPO Příbram, s.r.o.

Projektant:  
Ing. Miloslav Blažej

Zpracovatel:  
Marek Jiří, Sedlčany 899

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

CC-CZ:  
Datum: 06.10.2017  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 28192711  
DIČ: CZ28192711  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu				36 092,10
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>36 092,10</b>
DPH základní	21,00%	ze	36 092,10	7 579,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>43 671,44</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO4a - 07-EI-SO4a-obvody od RP2-materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Milošlav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>36 092,10</b>
M - Práce a dodávky M	36 092,10
21-M - Elektromontáže SO4-materiál	36 092,10
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>36 092,10</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO4a - 07-EI-SO4a-obvody od RP2-materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing.Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**36 092,10**

### M - Práce a dodávky M

**36 092,10**

#### 21-M - Elektromontáže SO4-materiál

**36 092,10**

1	K	Pol259	rozvodnice na porch min IP 44, In 40A, min 48 modulů	ks	1,000	18 812,30	18 812,30
2	K	Pol260	Kabel CYKY 5Jx4 mm <sup>2</sup> ( REKUPERACE )	m	15,000	39,90	598,50
3	K	Pol261	Kabel CYKY 5Jx2,5 ( ohřev VZT )	m	10,000	23,90	239,00
4	K	Pol262	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm <sup>2</sup> ( zásuvky 230V/16A )	m	60,000	14,60	876,00
5	K	Pol263	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm <sup>2</sup> ( VZT )	m	60,000	12,20	732,00
6	K	Pol264	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm <sup>2</sup> ( osvětlení )	m	110,000	12,20	1 342,00
7	K	Pol265	Kabel CYKY 30x1,5 mm <sup>2</sup>	m	30,000	12,20	366,00
8	K	Pol266	Tuhá trubka, 320N/5cm, 20/17mm vč.příslušenství	m	110,000	12,20	1 342,00
9	K	Pol267	Tuhá trubka, min 320N/5cm, 32/27mm vč.příslušenství	m	15,000	16,30	244,50
10	K	Pol268	Tuhá trubka, min 1250N/5cm, 40/34mm vč.příslušenství	m	2,000	27,70	55,40
11	K	Pol269	Ohebná trubka, min 750N/5cm, 20/14	m	20,000	8,90	178,00
12	K	Pol270	drátěný žlab 60x60mm vč.příslušenství ( rozteč 1,5m )	m	9,000	85,60	770,40
13	K	Pol271	Spínač, řaz. 1, IP44 na povrch	ks	6,000	71,80	430,80
14	K	Pol272	Zásuvka jednoduchá 16A/230V IP44 na povrch	ks	5,000	60,40	302,00
15	K	Pol273	plynulý regulátor otáček, IP 44, 350W	ks	1,000	1 443,90	1 443,90
16	K	Pol274	termostat IP 44, 20W	ks	1,000	770,90	770,90
17	K	Pol275	instalační rozbočná krabice IP 54	ks	16,000	36,70	587,20
18	K	Pol276	lineární svítidlo 1x36W-EP, IP 66, včetně recykl.poplatku a světelného zdroje	ks	3,000	570,20	1 710,60
19	K	Pol277	lineární svítidlo 2x36W-EP, IP 66, včetně recykl.poplatku a světelného zdroje	ks	6,000	591,50	3 549,00
20	K	Pol278	lineární svítidlo 2x58W-EP, IP 66, včetně recykl.poplatku a světelného zdroje	ks	2,000	705,60	1 411,20
21	K	Pol279	nástěnné svítidlo 1x E27, min 44, vč.recykl.poplatku a svět. zdroje 60W	ks	1,000	330,40	330,40

### VP - Vícepráce

K

**0,00**

K

0,00

0,00

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00

16.9

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior klubu  
Objekt: 07-EI - 07-EI  
Část: 07-EI-SO4b - 07-EI-SO4b-obvody od RP2-montáž

JKSO:  
Místo: Příbram

CC-CZ:  
Datum: 06.10.2017

Objednatel:  
Město Příbram

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SPO Příbram, s.r.o.

IČ: 28192711  
DIČ: CZ28192711

Projektant:  
Ing. Miloslav Blažej

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu					
Ostatní náklady				13 000,50	0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>13 000,50</b>	
DPH základní	21,00%	ze	13 000,50		2 730,11
snížena	15,00%	ze	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>15 730,61</b>	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO4b - 07-EI-SO4b-obvody od RP2-montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Milošlav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel:

Marek Jiri, Sedčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>13 000,50</b>
M - Práce a dodávky M	13 000,50
21-M - Elektromontáže SO4-montáž	13 000,50
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>13 000,50</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO4b - 07-EI-SO4b-obvody od RP2-montáž

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

13 000,50

### M - Práce a dodávky M

13 000,50

#### 21-M - Elektromontáže SO4-montáž

13 000,50

2	K	Pol281	rozvodnice na porch min IP 44, In 40A, min 48 modulů	ks	1,000	1 223,70	1 223,70
3	K	Pol282	Kabel CYKY 5Jx4 mm2 ( REKUPERACE )	m	15,000	16,30	244,50
4	K	Pol283	Kabel CYKY 5Jx2,5 ( ohrev VZT )	m	10,000	12,20	122,00
5	K	Pol284	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 ( zásuvky 230V/16A )	m	60,000	12,20	732,00
6	K	Pol285	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( VZT )	m	60,000	12,20	732,00
7	K	Pol286	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2 ( osvětlení )	m	110,000	12,20	1 342,00
8	K	Pol287	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2	m	30,000	12,20	366,00
9	K	Pol288	Tuhá trubka, 320N/5cm, 20/17mm vč. příslušenství	m	110,000	20,40	2 244,00
10	K	Pol289	Tuhá trubka, min 320N/5cm, 32/27mm vč. příslušenství	m	15,000	20,40	306,00
11	K	Pol290	Tuhá trubka, min 1250N/5cm, 40/34mm vč. příslušenství	m	2,000	20,40	40,80
12	K	Pol291	Ohebná trubka, min 750N/5cm, 20/14	m	20,000	16,30	326,00
13	K	Pol292	drátěný žlab 60x60mm vč. příslušenství ( rozteč 1,5m )	m	9,000	85,60	770,40
14	K	Pol293	Spínač, řaz. 1, IP44 na povrch	ks	6,000	40,80	244,80
15	K	Pol294	Zásuvka jednoduchá 16A/230V IP44 na povrch	ks	5,000	48,90	244,50
16	K	Pol295	plynulý regulátor otáček, IP 44, 350W	ks	1,000	48,90	48,90
17	K	Pol296	termostat IP 44, 20W	ks	1,000	48,90	48,90
18	K	Pol297	Instalační rozbočná krabice IP 54	ks	16,000	44,80	716,80
19	K	Pol298	nastěnné svítidlo 1x E27, min 44, vč. svět. zdroje 60W	ks	1,000	97,90	97,90
20	K	Pol251	přisazená zářivková svítidla vč. osazení svět. zdrojů	ks	11,000	122,40	1 346,40
21	K	Pol257	vyseky staveb. otvoru, drážek - průrazy	kpl	1,000	1 802,90	1 802,90

### VP - Vícepráce

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K							0.00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

**Část: 07-EI-SO5a - 07-EI-SO5a-obvody od RP3 materiál**

JKSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 06.10.2017

Objednatel:

Město Příbram

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPO Příbram, s.r.o.

IČ:

28192711

DIČ:

CZ28192711

Projektant:

Ing. Miloslav Blažej

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Marek Jiří, Sedlčany 899

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

19 610,30

0,00

**Cena bez DPH**

**19 610,30**

DPH základní

21,00%

ze

19 610,30

4 118,16

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 728,46**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-S05a - 07-EI-S05a-obvody od RP3 materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram

Projektant: Ing. Miloslav Blažej

Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: Marek Jiří, Sedlčany 899

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>19 610,30</b>
M - Práce a dodávky M	19 610,30
21-M - Elektromontáže S05-materiál	19 610,30
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 610,30</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy a přístavba Junior Klubu

Objekt: 07-EI - 07-EI

Část: 07-EI-SO5a - 07-EI-SO5a-obvody od RP3 materiál

Místo: Příbram

Datum: 06.10.2017

Objednatel: Město Příbram  
Zhotovitel: SPO Příbram, s.r.o.

Projektant: Ing. Miloslav Blažej  
Zpracovatel: Marek Jiří Sedlčany 899

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

19 610,30

### M - Práce a dodávky M

#### 21-M - Elektromontáže SO5-materiál

19 610,30

1	K	Pol329	rozvodnice na povrch min IP 54, In 25A, min 36 modulů	ks	1,000	9 646,80	9 646,80
2	K	Pol330	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2	m	30,000	14,70	441,00
3	K	Pol302	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2	m	65,000	12,20	793,00
4	K	Pol265	Kabel CYKY 30x1,5 mm2	m	20,000	12,20	244,00
5	K	Pol331	Kabel CYKY 3Dx1,5 mm2 (ventilátor-prostor,termostat v 1.NP)	m	40,000	12,20	488,00
6	K	Pol186	vodič Cý 4	m	20,000	7,70	154,00
7	K	Pol332	Spínač řaz.1, IP20, pod omítku do KU 68	ks	1,000	98,70	98,70
8	K	Pol333	Spínač řaz.1, IP44, na povrch	ks	3,000	71,80	215,40
9	K	Pol334	Spínač řaz.1, IP54, na povrch	ks	1,000	71,80	71,80
10	K	Pol335	Termostat IP54 na povrch ( ventilátor )	ks	1,000	770,90	770,90
11	K	Pol336	Zasuvka jednoduchá 16A/230V IP 44 na povrch	ks	4,000	62,80	251,20
12	K	Pol337	Zasuvka jednoduchá 16A/230V IP 54 na povrch	ks	1,000	62,80	62,80
13	K	Pol338	příložný termostat IP54 na povrch ( kotel )	ks	1,000	770,90	770,90
14	K	Pol339	prostorový termostat ( 1.NP u baru )	ks	1,000	770,90	770,90
15	K	Pol340	termostat do jímky boileru	ks	1,000	525,40	525,40
16	K	Pol275	instalační rozbočná krabice IP 54	ks	10,000	36,70	367,00
17	K	Pol266	Tuhá trubka, 320N/5cm, 20/17mm vč.příslušenství	m	45,000	15,50	697,50
18	K	Pol267	Tuhá trubka, min 320N/5cm, 32/27mm vč.příslušenství	m	15,000	21,20	318,00
19	K	Pol269	Ohebná trubka, min 750N/5cm, 20/14	m	10,000	8,90	89,00
20	K	Pol341	lineární svítidlo 2x36W-EP,IP 66, včetně recykl.poplatku a světelného zdroje	ks	1,000	591,40	591,40
21	K	Pol342	lineární svítidlo 2x58W-EP,IP 66, včetně recykl.poplatku a světelného zdroje	ks	2,000	705,00	1 410,00
22	K	Pol279	nástěnné svítidlo 1x E27, min 44, vč.recykl.poplatku a svět. zdroje 60W	ks	3,000	269,20	807,60
23	K	Pol39	sádra	kg	5,000	5,00	25,00

VP - Vícepráce

K

0,00

0,00

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00
	K						0.00