
Smlouva o dílo č. 2017/14/01/0831

SMLOUVA o DÍLO

č. 2017/14/01/0831

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Akce:

Objednatel:

Příjemce:

Zhotovitel:

(dále jen „smlouva“)

„Propoiení chodníku u restaurace Vltava v Ostravě - Porubě “

1.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava, Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Porub

zastoupen Ing. Petrem Mihálikem, starostou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovni spoj ení

číslo účtu:

tel.: 599 480111

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dalibor Malik, místostarosta

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

dále jen objednatel

RESPOND & CO, s.r.o.

se sídlem: Hladnovská 1255/23, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6696

zastoupen Ing. Ondrejem Gažíkem, jednatelem společenství

IČ: 60777656

DIČ: CZ60777656

bankovni spoj ení:

číslo účtu:

tel.: 596 121295

osoba oprávněná k podpisu smlouvy a oprávněná jednat ve věcech technických:

dále jen zhotovitel

11.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené včl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k

podnikání jsou vsouladu správním stavem vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se

zavazuji, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.



Smlouva o dílo č. 2017/14/01/0831

III.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

dílo, spočívající ve výstavbě nového propojovacího chodníku na pozemku parc. č. 3609/1

V k.ú. Poruba — sever na ul. Rušné. Nové plochy budou provedeny ze zámkové dlažby šedé tl.

60 mm.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „Propojení chodníku u restaurace

Vltava V Ostravě - Porubě“ společnosti ATELIÉR ESO spol. s r.o. z října 2017, která tvoří

součást této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit

za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých V této smlouvě.

Objednatel nemá podle ust.§ 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí díla pro

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě

se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto

drobné vady odstranit. Nedohodnou—li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7

kalendářních dnů od převzetí díla.

Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla

nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a

ve sjednané době plnění.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Zhotovitel se zavazuje opatřit na své náklady vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této

smlouvy.

IV.

Cas a místo plnění

Zahájení prací: 4. prosince 2017

Ukončení prací a předání a převzetí hotového díla: 20. prosince 2017

Zahájení plnění je podmíněno nabytím právní moci vydaného stavebního povolení na

realizaci o díla dle této smlouvy. Pokud objednatel nezašle a zhotovitel neobdrží výzvu

kpřevzetí staveniště do 4. 12. 2017, smlouva se od počátku ruší, a v takovém případě

žádné smluvní straně nevzniká jakékoliv právo Vůči druhé smluvní straně v souvislosti se

zánikem smlouvy.

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní V terminu podle této smlouvy povinnost

poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde—li k jiné dohodě,

prodlužují se termíny sjednané vodstavci 1. o dobu prodlení objednatele splněním těch

povinnosti, které jsou uvedeny V čl. VI. smlouvy, a o dobu, během které zhotovitel nemohl dílo

provádět z důvodů nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení technických

a technologických postupů. Všechny relevantní skutečnosti budou zaznamenány a schváleny

oběma smluvními stranami ve stavebním deníku.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sj ednaným termínem ukončení díla.
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4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve min. 2 pracovní dny předem

objednatele telefonicky a e—mailem ke kontrole jim provedených prací, které budou V dalším

průběhu praci zakryty.

5. Pokud se objednatel V danem terminu ke kontrole dila nedostaví, má se za to, že se zakrytim

souhlasí a zhotovitel pořídí fotodokumentaci provedených prací před zakrytim. Pokud budou

práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tim spoj ené uhradí

objednatel V případě, že před zakrytim neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jej ímu

provedeni řádně vyzval.

Jestliže objednatel kontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel jej vyzve

ke kontrole telefonicky a e-mailem min. 3 pracovni dny předem. Nepozve—li jej včas nebo pozve—li

jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím

spoj ené.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle

uj ednaneho časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat V provádění díla.

Do podepsání protokolu o předání a převzetí dila zodpovídá zhotovitel za dilo (předmět plnění) a

nese nebezpečí škody na něm.

Dilo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

. Splnění závazků zhotovitele dle čl.III. odstl této smlouvy

. Předání objednateli podepsaného předávacího protokolu

. Předání objednateli všech potřebných dokladů jako jsou zejména:

— prohlášení o shodě jednotlivých výrobků — materiálů

- certifikáty, atesty,

— geodetické zaměřeni skutečně provedené stavby

- revizní zpráva

— stavebni denik

- PD skutečného provedení stavby

— fotodokumentace realizace díla

o provedení dalších souvisejicich praci V rozsahu cenové nabídky

Místem provádění díla je pozemek p.č. 3609/1 V k.ú. Poruba, obec Ostrava.

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 88 756,23 Kč bez DPH

(osmdesátosmtisícsedmsetpadesátšestkorunčeskýchdvacettřihaléře).

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou

součástí této smlouvy jako příloha č.1.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spoj ené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

Součásti sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou

likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení dila. Součástí ceny jsou i

práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedeni díla a které V technické specifikaci,

výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl

nebo mohl.

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

Přijaté plnění nebude používáno k ekonomicke činnosti, a proto nebude aplikován režim

přeneseni daňové povinnosti.

Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přistup podle ustanovení § 96 zák.č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento učet musí být veden V tuzemsku.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák.č.235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za
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zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za

splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Cena může být změněna pouze V případě:

0 že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po

jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době

zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o

dílo.

0 že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na meněpráce objednatel

zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek

rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkověho rozpočtu zhotovitele platné v době

zpracování tohoto rozpočtu.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

Podkladem pro zaplacení ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem, která

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění (dále jen

„faktura“). Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava, Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

zastoupen Ing. Petrem Mihálikem, starostou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Přílohou faktury bude soupis provedených prací odsouhlašený objednatelem.

Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany

se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně k poslednímu dni

kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění

zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.

Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených

prací ke schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je

do 5 dnů potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury.

Po potvrzení konečného předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá celé zhotovené dílo

bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu, kterou

prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí celeho díla.

Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třiceti) od jejího prokazatelného doručení obj ednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
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VI.

Součinnost objednatele

Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci při podpisu smlouvy.

Objednatel předá zhotoviteli všechna povolení provádět stavbu při podpisu smlouvy.

O předání staveniště, které se bude konat nejpozději V den zahájení prací, sepíší smluvní strany

zápis, který bude oběma účastníky podepsán.

Předání vyklizeného staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně

dokončeného díla objednatelem.

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Povinnosti zhotovitele

Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení

v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární

opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun

na místo provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad,

který vznikne při jeho činnosti.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností třetím osobám.

K předání a převzetí dokončeného díla dle čl.III.odst.l této smlouvy vyzve zhotovitel

objednatele min. 3 pracovní dny předem telefonicky, e—mailem a zápisem ve stavebním deníku.

Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků, bránících užívání, i před

dohodnutým termínem ukončení prací předávacím protokolem.

Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí

kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků, s případnými drobnými vadami a

nedodělky, které nebrání běžnému užívání díla, ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto

skutečnost potvrdí podpisem v předávacím protokolu.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků zte'to smlouvy postupovat s odbornou péčí,

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se

výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.4/2012

o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
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Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku V délce 60 měsíců. Záruční doba

začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků konečným

předávacím protokolem obj ednatelem.

Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude V záruční době

způsobilé pro použití kujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li mezi

stranami výslovně uj ednany, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů

poté, co je zjistil. V písemném oznamení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů

od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned,

nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2

pracovních dnů. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě 20 dnů, má objednatel právo zajistit

odstranění vad sám (prostřednictvím třetí osoby) na náklady zhotovitele.

Vadou se rozumí odchylka V kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a

obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své

odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem.

Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každe poškození věci—části díla, k němuž došlo při výrobě,

přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme obj ednatel.

Odpovědnost za vady se řídí zakonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva

nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací a předání díla dle čl. IV. odstl této

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, i jen

započatý, den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která

vznikla V důsledku nepředání díla V sjednanem termínu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, nebo vady

při převzetí díla dle č. III. odst. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1000,— Kč denně za každou vadu a za každý den prodlení, až do jejího odstranění.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sj ednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a V jake’ výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody

X.

Ostatní ujednání

Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně

odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst.2 zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve

vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo V danem odvětví.
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Smlouva o dílo č. 2017/14/01/0831

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění

vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí

objednatel.

O uzavření této smlouvy rozhodla Ráda městského obvodu Poruba usnesením č.

2577/RMOb1418/73 ze dne 16.11.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné

zakázky malého rozsahu, zadané dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

znění.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude zveřejněna na

internetových stránkách statutárního města Ostrava — městského obvodu Poruba

(porubaostrávacz), ato po dobu časově neomezenou.

V Ostravě - Porubě dne: 20. 11. 2017

  

za obj ednatele za zhotovitele

Ing. Dalibor Malík Ing. Ondrej Gažík

místostarosta jednatel společnosti


