

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D6001600
Evidenční číslo zhotovitele:
Název a číslo akce objednatele: Cidlina, Chlumec nad Cidlinou, horní jez, ř. km
30,806, oprava stavební části jezu
111160038 / 1111 410

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín,
tel. 724 068 969
Ing. Iva Táborská, tel. 601 583 046
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: Ravos spol. s r.o.
Adresa sídla: Pernštýnské náměstí 59, 530 02 pardubice
Statutární orgán: Ing. Radoslav Vacek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Radoslav Vacek, jednatel
Zástupce pro věci technické: Bc. Jakub Sirůček, tel. 777 721 061
IČ: 15050912
DIČ: CZ15050912
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú: 9306524/0600
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 584
Tel: 466 501 611
E-mail: ravos@ravos.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

2 Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.9.2016 pro veřejnou zakázku: „Cidlina, Chlumeck nad Cidlinou, horní jez, ř. km 30,806, oprava stavební části jezu.“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v 06/2016 společností MULTIAQUA s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové s názvem „Cidlina, Chlumeck nad Cidlinou, horní jez, ř. km 30,806, oprava stavební části jezu“, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Klikar (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3 Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle projektové dokumentace uvedené v článku 2 odstavce 2.2, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

V rámci akce dojde k opravě stavebních částí jezu Chlumeck nad Cidlinou na vodním toku Cidlina v ř. km 30,806. Zhotovitel provede sanaci povrchů betonových částí a obnažených částí výztuží. Odkrytá výztuž musí být dokonale očištěna, zbavena koroze, rzi, okují, betonu a jiných nesoudržných částí. Během čištění nesmí být porušena její celistvost. V místech hlubších poruch cca 5 a více cm dojde k osazení chemických kotev Ø5 mm, na které bude navařena KARI síť 100x100x5 mm. Nová a stávající výztuž bude pasivována ochranou maltou, kterou lze využít i jako spojovací můstek. Sanace poruch bude provedena pomocí opravné malty s obsahem vláken nanášené ručně. Tloušťka vrstvy pro 1 pracovní krok je max. 50 mm.

Během sanačních prací je nutno opravnou maltu ošetřovat vhodnou metodou po dobu nejméně 3 dny, chránit konstrukci proti dešti, větru a přímému slunci. Konstrukce bude zakryta fólií, geotextilií nebo jutou a při vysokých teplotách pravidelně vlhčena. Při aplikaci je nutno dodržet podmínky uvedené technologickým postupem pro daný typ sanačních malt uváděný výrobcem.

Akce je rozdělena do čtyř ucelených stavebních objektů:

SO 01 Pilíře a podesty (140,7 m²)
SO 02 Schodiště a sloupy (53,1 m²)
SO 03 Opěrné zdi pod jezem (23,9 m²)
SO 04 Zdi v nadjezí (67,3 m²)
Celkem 285 m²

Na závěr bude konstrukce celoplošně zahlazena ochrannou hydroizolační maltou v tl. min. 2,0 mm.

- 3.2 Veškeré pozemky, které bude zhotovitel využívat pro řádné provedení díla, po ukončení veškerých prací uvede do původního stavu a předá majiteli pozemku protokolárně, tento protokol bude součástí „Protokolu o předání díla“.

4 Doba plnění díla

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 10/2016
- 4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 9.12.2016**

5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.9.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí 679.701,35,- Kč,
slovy: šestsetšedesátdevět tisíc sedm set jedna korun a třicet pět haléřů bez DPH.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6 Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7 Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

8 Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 15.1.2016 na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst. 2.3..a)3; 2.3.a)4; 2.3.a)5; 2.3.a)8
Článek 7. Bankovní záruka
Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.a); 12.2.b); 12.2.c); 12.2.g); 12.2.i).
- 8.2 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

9 Závěrečná ustanovení

- 9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V Pardubicích dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
Ing. Radoslav Vašek
jednatel