

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Evidenční číslo objednatele:** D600160079  
**Evidenční číslo zhotovitele:**  
**Název a číslo akce objednatele:** Náhon ve Vysokém Veselí, Vysoké Veselí – Vlhošť,  
oprava koryta  
111150018 / 1111 413

### 1 Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

**Název:** Povodí Labe, státní podnik  
**Adresa sídla:** Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,  
**Statutární orgán:** Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
závod Jablonec nad Nisou  
**Adresa závodu:** Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,  
**Osoba oprávněná k podpisu:** Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,  
**Zástupce pro věci technické:** Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín,  
tel. 724 068 969  
Ing. Jan Sutner, tel. 607 503 351  
**IČ:** 70890005  
**DIČ:** CZ70890005  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
**Tel:** 495 088 111  
**Fax:** 495 088 102  
**E-mail:** labe-z1@pla.cz  
(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

**Název:** ZVČ, s.r.o.  
**Adresa sídla:** Bratři Štefanů 499, 500 03 Hradec Králové  
**Statutární orgán:** Josef Gall, jednatel společnosti  
**Osoba oprávněná k podpisu:** Josef Gall, jednatel společnosti  
**Zástupce pro věci technické:** Jozef Barkóci, tel. 736 769 228  
**IČ:** 25292315  
**DIČ:** CZ25292315  
**Bankovní spojení:** AQUA bank a.s., č.ú.: 1014274373/6100  
**Zápis v obchodním rejstříku** Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13543  
**Tel:** 495 510 657  
**E-mail:** zvc.hk@zvcso.cz  
(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2 Úvodní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.9.2016 pro veřejnou zakázku: „Náhon Vysoké Veselí, Vysoké Veselí – Vlhošť, oprava koryta“
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v 03/2016 společností ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové s názvem „Náhon Vysoké Veselí, Vysoké Veselí – Vlhošť, oprava koryta“, zodpovědný projektant Ing. J. Lohniský (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3 Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle projektové dokumentace uvedené v článku 2 odstavce 2.2, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Celkově se jedná o úsek vymezený ř. km 0,270 – 2,255 (DIBAVOD) náhonu Vysoké Veselí.

V rámci akce bude provedeno odtěžení sedimentů o celkovém množství 5 050 m<sup>3</sup>. Akce je rozdělena do tří stavebních objektů:

SO 01: Úsek 1, odběr z Cidlíny - křížení s polní komunikací

SO 02: Úsek 2, křížení s polní komunikací – most nad rybníkem

SO 03: Úsek 3, most nad rybníkem – silniční most Vysoké Veselí

SO 01: Úsek 1, odběr z Cidlíny - křížení s polní komunikací

Těžba v SO 01 bude v úseku mezi jezem a pravostranným bezejmenným přítokem realizována z levobřežní strany. V úseku mezi pravostranným přítokem a polní komunikací bude náhon zpřístupněn z levé strany. Vstup do toku bude realizován po úsecích cca 20 m. V místech vstupu do toku bude odtěžena stromová a keřová vegetace. Dále bude odstraněn porost rákosin o celkové ploše 250 m<sup>2</sup>. Dále budou odstraněny dřeviny rostoucí směrem do koryta náhonu. Pařezy po odstraněných dřevinách budou ponechány v březích. Vytěžený sediment se bude z SO 01 odvážet na pozemky č. 302/9, 302/17 a 302/29 ve Vysokém Veselí. Sediment zde bude ponechán po dobu min. 2 měsíců. Během této doby dojde k vytěkání uhlovodíků. Po vytěkání uhlovodíků, které bude ověřeno chemickým rozbořem, se sediment rozprostře ve vrstvě 0,1 m na pozemky č. 302/9, 302/17 a 302/29. Přebytný sediment se přemístí na pozemek č. 258/5, kde se ve vrstvě 0,1 m zapraví do orné půdy. Celkový objem těženého sedimentů z SO 01 je 1.380 m<sup>3</sup>.

SO 02 Úsek 2, křížení s polní komunikací – most nad rybníkem a SO 03: Úsek 3, most nad rybníkem – silniční most Vysoké Veselí

Těžba v SO 02 a SO 03 bude realizována z pravobřežní strany. Vstup do toku bude realizován po úsecích cca 20 m. V místech vstupu do toku bude odtěžena stromová

a keřová vegetace. Přednostně budou vybírány vstupy do koryta bez vegetace nebo pouze s keři. Dále budou odstraněny dřeviny rostoucí směrem do koryta náhonu. Pařezy po odstraněných dřevinách budou ponechány v březích. Vytěžený sediment se bude z obou stavebních objektů odvážet na pozemek č. 258/5 v k.ú. Vysoké Veselí. Na tomto pozemku bude ve vrstvě 0,1 m zapraven do půdy v souladu se souhlasem orgánu ochrany ZPF MěÚ Jičín. Celkový objem sedimentu z SO 02 je 1.580 m<sup>3</sup> a z SO 03 je 2.090 m<sup>3</sup>.

- 3.2 Veškeré pozemky, které bude zhotovitel využívat pro řádné provedení díla, po ukončení veškerých prací uvede do původního stavu a předá majiteli pozemku protokolárně, tento protokol bude součástí „Protokolu o předání díla“.

#### **4 Doba plnění díla**

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení díla je: 10/2016
- 4.3 Termín dokončení díla je: **7.12.2016 (odtěžení nánosů – SO 01, SO 02 a SO03)**  
**31.3.2017 (rozproštění vysáknutých sedimentů)**

#### **5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26.9.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  
Celková cena bez DPH činí 1.192.481,60 Kč  
slovy: jedenmilionjedenstodevadesátdvatisícečtyřistaosmdesátjedna korun a šedesát haléřů bez DPH.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli dva daňové doklady (k 7.11.2016 a po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí průběžné plnění předmětu díla a fakturaci prací tak, aby minimálně splnil roční finanční objemy stanovené harmonogramem prací z nabídky zhotovitele.
- 5.4 Do 7.12.2016 zhotovitel zajistí provedení prací v minimálním rozsahu odtěžení nánosů a odvoz na určené mezideponie uvedené v dokumentaci článku 2 odstavec 2.2.

#### **6 Bankovní záruka**

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

#### **7 Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2 Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

## 8 Zvláštní ustanovení

- 8.1 Smluvní strany dohody, že z obchodních podmínek objednatele ze dne 15.1.2016 na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:  
Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: odst.2.3.a)4; 2.3.a)5; 2.3.a)8  
Článek 7. Bankovní záruka  
Článek 12. Předání díla: odst. 12.2.c); 12.2.g); 12.2.m).
- 8.2 Zhotovitel Vodoprávnímu úřadu v Jičíně písemně oznámí zahájení mimořádné manipulace minimálně 10 dní před samotnou manipulací. Rozhodnutí o mimořádné manipulaci bude součástí předávacího protokolu.
- 8.3 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

## 9 Závěrečná ustanovení

- 9.1 Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5 Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:  
V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:  
V Hradci Králové dne .....

.....  
Ing. Bohumil Pleskač  
ředitel závodu

.....  
Josef Gall  
jednatel