

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CenicBIO_2017_6_12

Stavba: Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč - Biologické úpravy v ploše rybníkaKSO: 832 16
Místo: obec ČerníčCC-CZ:
Datum: 03.10.2017Zadavatel:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republikyIČ:
DIČ:Uchazeč:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.IČ:
DIČ:**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.^o

Cenová úroveň CU 2017/1

Cena bez DPH 2 268 601,13

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	2 268 601,13	476 406,24
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 745 007,37**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: CenicBIO_2017_6_12

Stavba: Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč - Biologické úpravy v ploše rybníka

Místo: obec Černíč

Datum: 03.10.2017

Zadavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 370 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 268 601,13	2 745 007,37	
SO 101	Snížení severního ostrova	1 399 025,41	1 692 820,75	STA
SO 102	Terénní úpravy na nátoku od Moravské Dyje	100 681,15	121 824,19	STA
SO 103	Rozčlenění břehové linie na nátoku do Myslůvky	31 832,92	38 517,83	STA
SO 104	Realizace nové kmenové stoky	413 661,65	500 530,60	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	323 400,00	391 314,00	VON