

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MVNCernic_2017_05_12

Stavba: Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč

KSO:
Místo: obec ČerníčCC-CZ:
Datum: 12. 5. 2017Zadavatel:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republikyIČ:
DIČ:Uchazeč:
Vyplň údajIČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údajProjektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. □
Cenová úroveň CU 2017/1

Cena bez DPH 9 007 577,10

| DPH | základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|-----|----------|------------|--------------|--------------|
| | | 21,00% | 9 007 577,10 | 1 891 591,19 |
| | snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 10 899 168,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MVNCernic_2017_05_12

Stavba: Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč

Místo: obec Černíč

Datum: 12. 5. 2017

Zadavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------|--------|
| Náklady stavby celkem | | 9 007 577,10 | 10 899 168,29 | |
| PS 01 | Rekonstrukce hlavního bezpečnostního přelivu | 3 196 029,50 | 3 867 195,70 | PRO |
| PS 01.5 | Výměna hradící konstrukce | 1 748 479,50 | 2 115 660,20 | Soupis |
| PS 01.6 | Rekonstrukce česlové stěny | 1 447 550,00 | 1 751 535,50 | Soupis |
| SO 01 | Rekonstrukce hlavního bezpečnostního přelivu | 3 247 339,11 | 3 929 280,32 | STA |
| SO 01.1 | Rekonstrukce levé boční zdi | 1 022 124,97 | 1 236 771,21 | Soupis |
| SO 01.2 | Rekonstrukce pravé boční zdi | 1 673 426,71 | 2 024 846,32 | Soupis |
| SO 01.3 | Povrchová sanace betonového přelivu | 84 460,78 | 102 197,54 | Soupis |
| SO 01.4 | Doplnění kamenného opevnění | 90 245,80 | 109 197,42 | Soupis |
| SO 01.5 | Výměna hradící konstrukce | 135 733,99 | 164 238,13 | Soupis |
| SO 01.6 | Rekonstrukce česlové stěny | 241 346,86 | 292 029,70 | Soupis |
| SO 02 | Rekonstrukce jalového přelivu | 814 646,92 | 985 722,77 | STA |
| SO 02.1 | Zajištění nepropustnosti přelivu | 213 655,64 | 258 523,32 | Soupis |
| SO 02.2 | Sanace povrchu přelivu | 56 048,33 | 67 818,48 | Soupis |
| SO 02.3 | Doplnění kamenného opevnění | 544 942,95 | 659 380,97 | Soupis |
| SO 03 | Nová spodní výpust | 344 699,29 | 417 086,14 | STA |
| SO 03.1 | Nový vypouštěcí objekt | 163 880,58 | 198 295,50 | Soupis |
| SO 03.2 | Nové vypouštěcí potrubí | 180 818,71 | 218 790,64 | Soupis |
| SO 05 | Odtěžení sedimentu | 510 340,14 | 617 511,57 | STA |
| SO 05.1 | Kmenové stoky k nové spodní výpusti | 179 868,42 | 217 640,79 | Soupis |
| SO 05.2 | Kmenové stoky ke stávající výpusti | 78 139,00 | 94 548,19 | Soupis |
| SO 05.3 | Odtěžení sedimentu před hrází | 252 332,72 | 305 322,59 | Soupis |
| SO 06 | Oprava opevnění hráže | 331 522,14 | 401 141,79 | STA |
| SO 06.1 | Odstranění dřevin z hráže | 52 437,98 | 63 449,96 | Soupis |
| SO 06.2 | Obnova kamenného opevnění hráže | 279 084,16 | 337 691,83 | Soupis |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 563 000,00 | 681 230,00 | VON |