
^ěsto Nové Město na Moravě
Qroj^se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

V" IČ: 00294900 
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel")

a

2. TS služby s.r.o.
se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 25509187 
DIČ: CZ25509187
zastoupená Ing. Františkem Laštovičkou, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Šustr, provozní pracovník
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 27-1295630257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 28680 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 
2623 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") tuto

Smlouvu o dílo č. 161006

ČI. 1
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Úprava přechodu pro chodce Nové Město 
na Moravě - ul.Žďárská - u nemocnice" (dále jen „dílo" nebo „stavba") specifikované dále 
v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně 
a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla
jsou:
a) projektová dokumentace stavby ve stupni PDPS „Úpravy přechodů pro chodce v Novém 

Městě na Moravě, SO 104 Přechod pro chodce ul.Žďárská - nemocnice", vypracovaná 
Ing. Šárkou Vrbovou, Borodinova 309/4, 623 00 Brno, v 11/2013, včetně dokladové části 
a výpočtů;

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Úprava přechodu pro chodce Nové Město na 
Moravě - ul.Žďárská - u nemocnice" (projektová a textová část vč. výkazu výměr) 
předaná uchazeči(ům) objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále 
také jen „zadávací dokumentace");

c) podmínky poskytnutí nadačního příspěvku, uvedené v přílohách č.1 až 3 Smlouvy o 
poskytnutí nadačního příspěvku OP 19_16, které tvoří přílohu č.2 této smlouvy;

d) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a krycího listu;
e) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
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f) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 
a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;

g) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 
částem byly vypracovány.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby 
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;

b) provedení kontrolního měření osvětlení chodce na přechodu z obou směrů jízdy 
(luxmetrem nebo jasovou analýzou pomocí digitální fotografie) ověřující splnění podmínek 
dle TKP 15 - dodatku č.1 vč.předání příslušného dokladu;

c) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného i 
polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn 
nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na 
Moravě č. 2/2015, o vedení digitální technické mapy města Nového Města na Moravě a 
jeho předání objednateli a současně správci digitální technické mapy města - Oddělení 
informatiky MěÚ Nové Město na Moravě v digitální a papírové formě;

d) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 
3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD;

e) dodání geometrického plánu pro zápis změn do katastru nemovitostí a příp.majetkové 
vypořádání ověřeného katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení;

f) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého 
provozu;

g) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném 
znění;

h) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí v prostoru staveniště po dokončení prací 
jejich správci;

i) dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě na CD ve formátu jpg;
j) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
k) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. 

stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště 

vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
m) zajištění bezpečného průchodu pro pěší a průjezdu vozidel do nemocnice a po ulici 

Žďárská v místě provádění stavby a jejím bezprostředním okolí po celou dobu provádění 
prací.
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6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět 
jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, skládky materiálu, 
zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi.

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.

f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, 
kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.

g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně 
dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností 
nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto 
stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů 
v rámci povolovacího řízení, zadavatel požaduje komplexní dodávku stavby.

i) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby
respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).

j) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a
sousedních konstrukcí stávajícího objektu a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto
skutečnost neprodleně upozornit objednatele.

k) objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el.energie, ani 
jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními 
silami a ve vlastní režii.

l) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých prvků a materiálů, které 
nebudou odpadem, pro vlastní potřebu.

m) dílo musí být provedeno v souladu s podmínkami poskytovatele nadačního příspěvku, 
které jsou uvedeny v příloze č.2 této smlouvy, zejména:

- technické a bezpečnostní specifikace sloupů a výložníků musí odpovídat 
technickým, bezpečnostním kritériím, m.j. dle přílohy č.2 této smlouvy

- barva sloupu, výložníků a souvisejících upevňovadel musí být RAL 2004 - 
oranžová

- na každý sloup osvětlení přechodu bude umístěn 1 ks informativní tabule 
dodané zhotoviteli poskytovatelem nadačního příspěvku prostřednictvím 
objednatele. Umístění informativních tabulí musí být provedeno dle přílohy 
č.2 této smlouvy.
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7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související sjeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dopady změn uvedených včl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně 
termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění 
funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje 
dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení 
díla dle této smlouvy.

Čl. 2
Doba plnění

Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 24.10.2016. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí 
a objednateli předá nejpozději dne 21.11.2016.

1.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či 
jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků 
objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné 

. vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy 
venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
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Cl. 3
Místo plnění

Místem plnění a předání díla je k.ú. Nové Město na Moravě - prostor stavby dle specifikace 
v projektové dokumentaci.

Cl. 4
Cena díla

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 150.973,50 Kč bez DPH,
(dále jen „cena").
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.
Při současně platné sazbě DPH 21% činí cena vč.DPH 182.677,00 Kč.

1.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění pozdějších změn a doplňků.

Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

2.

Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový 
položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech 
uvedených v čl. 4 odst. 4 této smlouvy.

3.

Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke 
změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.

4.

Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude 
určena takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele;
b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu 

zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle 
písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;

c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou 
ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné 
náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud 
objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných 
dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu;

nebo budou nižší.

5.

Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel 
ocení stejným způsobem.

6.
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7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Cl. 5
Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad (s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) s datem uskutečnění zdanitelného 
plnění 1.-5. dne následujícího po měsíci, kdy byly práce provedeny. Přílohou každé faktury - 
daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura - 
daňový doklad bude označena jako faktura konečná.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly"), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony 
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 
pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými 
připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným 
plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. 
V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je 
vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo 
částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle 
tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude 
vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním 
protokolem samostatnou fakturou.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode 
dne doručení opravené faktury objednateli.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.

Žďárská - u nemocniceOranžový přechod 6



Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za 
podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do 
provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající 
část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.

8.

9.

Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli 
pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% sjednané 
ceny, a zbývající část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl.5, odst. 9 této smlouvy.

10.

11. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel místo měsíční fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po 
dokončení díla, a to za dodržení podmínek uvedených v předchozích ustanoveních tohoto 
článku.

12. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, 
aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytnutí nadačního příspěvku.

13. Pokud kdatu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH") nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V 
takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

ČI. 6
Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, 
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení.

3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.
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Cl. 7
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

1.

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárií, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 4 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v 
nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady 
nejpozději do 10 dnů po doručení reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, 
i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i 
v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen 
při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře 
co nejmenší.

7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.

2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků,
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jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické 
předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. 
Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě 
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet 
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady 
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace 
díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil 
a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je 
povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními 
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, 
přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole 
přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
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13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve 
stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

15. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zřetelně zakreslovat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, způsobem podle 
předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová 
dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly

17. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.

18. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města 
v bezprostřední blízkosti nemocnice.

Zhotovitel je povinen:
a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 

ohleduplně a opatrně,
b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 

škoda jde k tíži zhotovitele,
d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších a průjezd vozidel,
e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů
f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech ktomu určených na základě 

povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení 
sí v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.

19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od
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jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto 
údajů dle tohoto zákona.

21. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.

22. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí 
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

Cl. 9
Stavební deník a kontrolní dny

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník") v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

1.

Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni 
kromě jiného činit zástupci zhotovitele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru 
stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní 
strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo 
kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii 
příslušného záznamu.

2.

Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

3.

V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto 
kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.

4.

Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

5.

ČI. 10
Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli 
v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti 
sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními 
stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.

1.

Nejpozději 5 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit 
objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den,

2.
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kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají 
smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné 
ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo (není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla.

5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis 
obsahuje zejména:

údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat 
popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 
dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek 

prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o 
zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
vady a nedodělky.

7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je
předmětem díla, zejména:
a) projekt skutečného provedení stavby;
b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 

záručních listů, návody k obsluze;
c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 

dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;

d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků;

e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.
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Cl. 11
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto 
osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj 
dílo provádějí.

Cl. 12
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 5 pracovních dnů od sjednaného 

termínu zahájení prací;
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů;
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle či.6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za 
každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad 
a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý i započatý den prodlení;
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v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, 
objednatelem neodsouhlasenou změnu;
při neoznačení stavby dle čl. 1 odst. 6 písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně 
označena;
pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným v čl. 15, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč.

9)

h)

i)

5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Cl. 13 
Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

1.

2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

Cl. 14
Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 15
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou 
dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit 
do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.

2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

3. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
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4. Dílo je spolufinancováno z nadačního příspěvku Nadace ČEZ v rámci grantového řízení 
Oranžový přechod - projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Nové Město na 
Moravě". Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se stavbu provést v takové 
kvalitě a rozsahu (vč. potřebných dokladů), aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky 
pro čerpání nadačního příspěvku.

Cl. 16
Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

1.

2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
(jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě 
objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní 
agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých 
práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve zněm pozdějších 
předpisů.

8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.
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9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

10. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o'dílo.

11. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

12. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

13. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 25.schůzi konané dne 30.05.2016 pod č.usnesení 22/25/RM/2016.

14. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 - Položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č.2 - Podmínky poskytnutí nadačního příspěvku - 

přílohy č. 1, 2 a 3 Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku OP 19_16

15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

16. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě dne C-V Novém Městě na Moravě dne -1 10, 2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

TS služby s.r.o.
Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě
S 566 59S 800 DIČ: CZ25509irn

Michal Šmarda 
starosta

Ing. František Laštovička 
jednatel
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Příloha č.1

Položkový rozpočet zhotovitele



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu :
přechod pro chodce - ul.Žďárská - u nemocnice

JKSO :

Stavba : Název stavby :
Oprava přechodu pro chodce

SKP :

Projektant: Počet měrných jednotek :
Objednatel: Náklady na MJ :Město Nové Město na Moravě 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

TS služby s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II, a lli. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 31 323Z

119651HSV celkemR
PSV celkem 0N

ZRN celkem 150 973

0HZS
Ostatní VRN150 973RN II.a III.hlavy
VRN celkemZRN+VRN+HZS 150 973 0

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Michal ŠmardaIng.F.Laštovička Jméno :Jméno :

Datum: o7o
Podpis: /

^VS7'0
-7. 10. 2016 /#/ r

Datum : 
Podpis :

Datum :

TS služby s.r.o.
Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě 
f? 566 598 800 DIČ: CZ25509187

0 % činí: 0,00 KčZáklad pro DPH
15 % činí: 0,00 KčZáklad pro DPH
15 % činí: 0,00 Kč
21 % činí: 150 973,50 KčZáklad pro DPH
21 % činí: 31 704,00 Kč

182 677,00 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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Úprava přechodu pro chodce
přechod pro chodce - ul.Žďárská - u nemocnice

Stavba : 
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl Dodávka MontážHSV PSV HZS
1 616 

31 145 
6 541 

62 523 
10 874

0 0 0 001 Doprava
Zemní práce

11 Přípravné a přidružené práce
Komunikace 

95 Dokončovací práce
M21 Elektromontáže
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0 0 0 01
0 0 0 0
0 0 0 05
0 0 0 o

oo o 31 323 0
6 953 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 119 651 0 31 3230 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ZákladnaKčNázev VRN Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Úprava přechodu pro chodce
přechod pro chodce - ul.Žďárská - u nemocnice

Stavba : 
Objekt:

Číslo položky Název položkyP.č MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 01 Doprava

Vodorovná doprnvn suli di 1 km 
Příplatek ZKD vodorovné dopravy 
Vodorovná doprava suli
Vod.přemíslónl kmonů llolnolých, D 30cm do 5000 m 
Příplatek ZDK 1 km vodorovné dopravy suli.

1 097221561
907221559
997221551
162 30-1411 R00
997221569
Celkem za

9,53I 9,80 83,85 
61,78 
77,22 

369,50 
1 023,38 

1 615,72

2 7,02I 8,80
3 1,76I 44,00

369,504 kus 1,00
5 116,29I 8,80

01 Doprava
Zemní práce
Kácení stromů listnatých o průměru kmono 10-30 cm

Díl: 1
6 112 10-1101. R00
7 997013811
8 112 20-1101. R00
9 113 10-6111. R00
10 113 10-7121.RA0
11 113 10-7130.R00
12 113 10-7141. R00
13 113 10-7143.R00
14 113 20-2111 .R00
15 174 20-1201.R00
16 101411131
17 113 20-4111.R00
18 121112011
19 162 30-1401.R00
20 162 30-1421.R00
21 182 30-1121.R00
22 740991100
23 167 10-1101.R00
24 171201211
25 171 20-1201.R00 

Celkem za

kus 1,00 150,50 158,50
Poplatek za uložení dřeva
Odstraněni pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm 
Rozebrání dlažeb z mozaiky 
Odstranění betonového krytu tl. 15 cm do 200 m2 
Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm

0,50 0,08t 0,44
kus 1,00 174.50 

33,30
1 228,00

217.00
70.00

219.00
47.60
68.00 
60,00
28.60

154.00
24.50
99.00
37.00 

6 655,00
147.00

174.50 
203,05

16 578,00 
3 472,00

945.00
547.50 
975,80
68,00

270.00 
180,18
385.00 
24,50 
99,00

166.50 
6 655,00

147.00

m2 8,50
m2 13,50

16,00
13,50

m2
Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm 
Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm 
Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 
Zásyp jam po pařezech D 30 cm 
Založení parkového trávníku 
Vytrháni obrub záhonových 
Sejmutí ornice vrstvy 150mm ručně 
Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m 
Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m 
Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 
Celková prohlídka el.rozvodu a zařízeni 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
Poplatek za uložení odpadu
Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m
1 Zemní práce

m2
m2 2,50

20,50m
kus 1,00
m2 4,50

6,30m
m3 2,50
kus 1,00
kus 1,00
m2 4,50
kus 1,00
m3 1,00

1,701 0,88 1,50
m3 1,00 13,20 13,20

31 144,67
Přípravné a přidružené práce
Osivo směs travní parková 
Úprava pláně
Úprava pláně se zhutněním

Díl: 11
26 005724100
27 181951101
28 181951102
29 997221815
30 997221845
31 997221845R
32 997221855
33 998229112 

Celkem za

kg 0,11 334.50
340.50 
517,00
246.50 
246,50 
246,50

37,80
1 532,25
2 326,50 
1 827,80

194,74
326,12

m2 4,50
m2 4,50

Poplatek za uložení betonu 
Poplatek za uložení asfaltu 
Poplatek za uložení asfaltu

7,42t
0,79t
1,32t

Poplatek za uložení kameniva 
Přesun hmot ruční po pozemních kom.
11 Přípravné a přidružené práce

1,76t 0,88 1,54
9,55t 30,80 294,23

6 540,98
Díl: 5
34 564 85-1111.R00
35 591411111
36 919735113
37 979071131
38 583800100
39 583800100R
40 583800170R
41 596211110
42 592451190
43 748141131
44 348341690R
45 748141131R
46 748719211

Komunikace
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
Kladení dlažby z mozaiky
Řezaní stávajícího živ.krytu
Očištění dlaž.kostek
Mozajka dlažební žula
Con Con 200x200
Hladká žulová dlaždice
Kladení zámkové dlažby
Dlažba zámková slepecká
Montáž svítidel LED
Svítidlo LED 50W
Demontáž svítidla
Montáž stožáru osvětlení
Neobsazeno
Osazení zahradního obrubníku 
Dlažba zámková přírodní 
Úprava zálivky dilatačních spár 
Montáž svislé dopravní značky 
Značka reflexní 750 x 750

m2 16,00 121,00

396.00

220.00 
132,00

1 936,00 
3 366,00 
3 520,00 
1 122,00

m2 8,50
16,00m

m2 8,50
0,52t 0,88 0,45

m2 4,56 3 800,00 17 328,00
m2 0,45 0,88 0,40
m2 13,50 246.50

215.50
572.00 

5 280,00
132.00 

1 320,00

3 327,75 
769,34

1 716,00 
10 560,00

132,00
2 640,00

m2 3,57
kus 3,00
kus 2,00
kus 1,00
kus 2,00

47
48 916331112
49 592452120
50 59142111
51 914111111
52 404442380R

4,50 116,00
171,50
70,50

132.00
739.00

522.00
1 749,30 
1 128,00

528.00
2 956,00

m
m2 10,20

16,00m
ks 4,00
ks 4,00
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

Úprava přechodu pro chodce
přechod pro chodce - ul.Žďárská - u nemocnice

P.č. Číslo položky množství cons / M JNázev položky celkem (Kč)MJ
53 915231112
54 592172110
55 915621111
56 916131213
57 592174650
58 592174680
59 592174690 

Celkem za

VDZ retrorollexnl blló 
Obrubník betonový zahradní 
Přodznačení VDZ 
Osazeni sil.obrubníku betonového

m2 10,50 334.50
75.00
22.00
172.50 
145,00 
145,00 
145,00

3 512,25
375.00

231.00 
2 760,00

585,80 
878,70 
878,70 

62 522,68

ks 5,00
m2 10,50

16,00m
Obrubník silniční 
Obrubník silniční nájezdový 
Obrubník silniční přechodový
5 Komunikace

ks 4,04
ks 6,06
ks 6,06

Dokončovací práce
Nátór oloktrikých zařízeni stožár a výložnlk 
Nátór zákl. eloktrikých zařízení stožár a výložnik 
Nátór oloktrikých zařízení zemních pásu 
Vytyčení trasy voděni kabelového prostoru 
Hloubeni nezapaženó jámy 
Základové konstrukce C25/30

Díl 95
60 783903211

61 783903310

62 783903510

63 460010024

64 460050703

65 460080012R

66 460200133
67 460421101
68 460490011
69 460560133
70 460600021
71 460600031 

Celkem za

m2 2,00 757.00
669.00
669.00
440.00
572.00 

1 716,00
603.00 
88,00 
13,20

132.00

220.00 
176,00

1 514,00 
1 338,00 
669,00

m2 2,00

m2 1,00

0,01km 4,40

2,00kus 1 144,00 
3 432,00 
1 206,00

176.00 
26,40

264.00
220.00 
880,00

10 873,80

kus 2,00
Hloubeni kabelových rýh ručně 
Lože kabelů z písku 
Krytí kabelů výstr.folii 
Zásyp rýh ručně

2,00m
2,00m
2,00m
2,00m

Vodorovné přemístění horniny 
Příplatek k vodorovnému přemístění
95 Dokončovací práce

m3 1,00
m3 5,00

ElektromontážeDíl: M21
72 743611111

73 354420620

74 354419860

75 743991100

76 744432200

77 748741000R

78 744432400R

79 341095150

80 341110300

81 744432500

82 341110800

83 744991211

84 746211110

85 746212110

86 316740680R
87 316740690
88 3167777360R
89 748719211R

90 748721210

91 74841000

92 357138500
93 316770600R
94 748721210R 

Celkem za

Montáž vodič FeZn 120mm
Páska zemnicí 30x4
Svorka odbočovací SR 2
Měření zemních odporů zemnice
Montáž kabelu Cu 1 kV
Demontáž elektrovýzbroje
Montáž kabelu Cu 1 kV zavěšený
Kabel silový 3x1,5 CYKY
kabel silový Cu 3x1,5 vč. spojovacího mat.
Montáž kabelu Cu uloženého volně
Kabel CYKY 4x16
Zkouška izolační kabelu
Ukončení vodiče do 2,5mm
Ukončení vodiče do 2,5mm na svorkovnici
Stožár osvětlovací žárově zinkovaný 7m
Stožár osvětlovací žárově zinkovaný 8m
nástavec pro zavěšení kabelu
Demontáž stožáru osvětlení
Montáž výložníku
Montáž elektrovýzbroj stožáru
Rozvodnice stožárové

6,00 28,20

34,30

24,60

510,00

28,20

169,20 
216,09 
73,80 

1 020,00 
169,20

m

kg 6,30

kus 3,00

kus 2,00

6,00m

1,00 0,88 0,88

6,00 28,20

16,70

37.00

33.40

154.00

132.00

74.00 
74,00

8 830,00 
8 830,00
418.00 

1 496,00
242.00

48.40 
457,50

1 628,00
308.00

169.20

100.20

592.00 
200,40

924.00

396.00

148.00

222.00 
8 830,00 
8 830,00

836.00 
1 496,00

726.00 
96,80

915.00 
4 884,00

308.00
31 322,77

m
6,00m

16,00m
6,00m
6,00m

kus 3,00
kus 2,00
kus 3,00
kus 1,00
kus 1,00

2,00kus
kus 1,00

3,00kus
2,00kus

kus 2,00
Výložnik
Demontáž stávajícího výložníku
M21 Elektromontáže

kus 3,00
kus 1,00

Vedlejší rozpočtové náklady
Geodetické práce
Dokumentace skutečného provedení stavby 
Vybudování zařízení staveniště 
Provozní zařízení staveniště

Díl: VRN
95 012303000
96 013254000
97 031103000
98 032103000
99 034503000
100 039103000
101 043203000

soub.

soub.

soub.

soub.

soub.

soub.

soub.

1,00 5 720,00 
88,00 
88,00 
88,00

5 720,00 
88,00 
88,00 
88,00

1,00
1,00
1,00

Veřejná publicita
Rozebírání, bourání a odvoz zařízení staveniště
Měření bez rozlišení
Neobsazeno
Neobsazeno
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1,00 0,88 0,88
1,00 880,00

88,00
880,00

88,001,00
102
103

Celkem za 6 952,88
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Příloha č.2

Základní podmínky poskytnutí nadačního
příspěvku

- přílohy č. 1,2 a 3 Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku OP 19_16



Příloha č. 1

Seznam závazných právních norem pro realizaci projektu osvětleni přechodu pro chodce 
podpořeném na základě Smlouvy o poskytnuti nadačního příspěvku.

Normy:

ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětleni pozemních komunikaci - Část 1: Výběr tříd osvětleni 
ČSN EN 13201-2: Osvětleni pozemních komunikaci - Část 2: Požadavky 
Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikaci - Kapitola 15: Osvětleni 
pozemních komunikaci včetně dodatku č.1: Přisvětlovánl přechodů
ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětleni - Osvětleni pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní 
prostory
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Zákiadni hiediska, stanoveni 
základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 
47: Použiti ochranných opatřeni pro zajištěni bezpečnosti. Oddíl 473: Opatřeni k ochraně proti 
nadproudům
CSN 33 2000-4-481 Výběr opatřeni na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších 
vlivů
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízeni - Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeni - Část 5: Výběr a stavba
elektrických zařízeni - Kapitola 52. Výběr soustav a stavba vedeni
ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni. Část 5' Výběr a stavba
elektrických zařízeni. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje. Oddíl 537: Přístroje pro odpojováni a
spínáni
ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba
elektrických zařízeni - Uzemněni, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojováni
CSN 33 2000-7-714 Zařízeni pro venkovní osvětleni
ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádáni sltl technického vybaveni

Zákony a vyhlášky platné v ČR:

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon v aktuálním zněni
Zákon 458/2000 O podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonu (energetický zákon)
Zákon 670/2004 Zákon, kterým se mění zákon c. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikáni a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonu (energetický zákon), 
ve zněni pozdějších předpisů
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích
Vyhl. CŮBP c. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízeni ve zněni vyhlášky CŮBP a CBŮ c. 324/1990 Sb., vyhlášky CŮBP č. 207/1991 
Sb., nar. vlády c. 352/2000 Sb., vyhl. c. 192/2005 Sb. a vyhl. 192/05 Sb.

Nadace ČEZ
Smlouva o poskytnuti nadačního příspěvku OP 19_16
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Příloha č. 2

Specifikace sloupů - nosičů osvětleni přechodů a informativních tabulí na nich umístěných pro 
realizaci projektu osvětleni přechodu pro chodce podpořeném na základě Smlouvy o poskytnutí 
nadačního příspěvku.

Sloupy a výložnlky:
Technické a bezpečnostní specifikace musí odpovídat technickým, bezpečnostním kritériím, mj,. 
dle přílohy 1.

Barevnost svislého sloupu, vodorovného výložntku a souvisejících upevňovadel: 
Oranžová RAL 2004

Barevnost pláště samotného osvětlovacího tělesa vyplývá z dodávky výrobcem.

T'• it ...
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Informativní tabule a Její umístění na svislý sloup: 
umístění na oba svislé sloupy (1 přechod = 2 sloupy = 2 tabule) 
výroba z plechu určeného pro dopravní značeni, zaoblené okraje 
umístění bočním uchycením (směrem od komunikace 
kolmo na komunikaci) pomoci ocelové pásky a spon 
oboustranný nereflexní polep z řezané reklamy 
rozměry tabule 200 x 600 mm
umístění spodního okraje ve výšce od 2,2m (doporučeno) 
do max. výšky 3m
dopravní značky se umisťují se spodním okrajem ve výšce 1,5 - 2,2 m. 
Tam, kde budou na stejném sloupu umístěny dopravní značky, budou 
informativní tabule umístěny nad dopravní značkou

NA
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PŘECHÁZENÍ
VAM
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Příloha č. 3

Vyúčtování nadačního příspěvku - povinné přílohy
Vyúčtováním nadačního příspěvku se rozumí zasláni Závěrečné hodnotící zprávy, Tabulky 
evidence čerpáni spolu s povinnými přílohami (tj. kopiemi daňových dokladů včetně příloh 
zejména dodavatelského položkového rozpočtu, dokladů o platbě, fotografiemi a souhlasného 
stanoviska příslušného orgánu Policie České republiky, světelně-technického výpočtu osvětleni 
chodce na přechodu dle TKP 15 - dodatku č.1, jehož součásti bude kontrolní měřeni osvětleni 
chodce na přechodu z obou směrů jízdy (luxmetrem nebo jasovou analýzou pomoci digitální 
fotografie) ověřující splněni podmínek dle TKP 15 - dodatku č.1) na adresu nadace nejpozději do 
365 dnů od podáni žádosti.
O stavu vyúčtováni/prokázánl řádného čerpáni nadačního příspěvku budou příjemci nadačního 
přispévku informováni e-mailem bezprostředně po kontrole doručených podkladů

i
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