



DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
číslo dohody zhotovitele A - 1615



dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve smyslu ust. § 22
zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zák. ČNR č. 425/1990 sb. a pozdějších předpisů

I. Účastníci dohody

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

se sídlem Smetanovy sady 179,686 01 Uherské Hradiště

jednající **PhDr. Ivo Frolcem**, ředitelem

věcný garant **Mgr. Tomáš Chrástek**, vedoucí oddělení archeologie a historie

bankovní spojení Komerční banka Uherské Hradiště, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 092126

DIČ: CZ00092126

(oprávněná organizace provádějící záchranný archeologický výzkum, dále jen OOPZAV)

a

Snails Kunovice z.s., se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice

Jednající Pavel Křivák, předseda

IČ: 26649675

(stavebník, při jehož činnosti vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, dále jen stavebník)

II. Předmět dohody

1. Předmětem dohody ze strany OOPZAV je závazek provést pro potřebu stavebníka a na jeho náklady II. etapu **záchranného archeologického výzkumu** (dále jen ZAV) při zajištění stěny hliníku při stavbě „**I. Etapa - rekonstrukce hlavního a vedlejšího hřiště**“, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště.
2. ZAV je standardně realizován ve dvou etapách:
I. etapa: archeologický dohled při zemních pracích;
II. etapa: vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických objektů a situací
ZAV bude probíhat ve fázi zemních výkopových prací na stavbě a bude prováděn v souladu § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
3. **I. etapa: archeologický dohled při zemních pracích** - byl proveden na základě objednávky firmy Tufír, spol. s r.o. (č. 135 ze dne 30. září) jednající z pověření stavebníka;
V průběhu začišťování stěn hliníku došlo k narušení archeologických objektů a situací, což vyžaduje realizaci ZAV v jeho II. etapě.
4. Výsledkem II. etapy ZAV bude závěrečná nálezová zpráva ve formě „Zprávy o provedeném archeologickém výzkumu“, která bude stavebníkovi předána v 1paré, v termínu nejpozději do dvou měsíců od ukončení stavebních prací. Závěrečná nálezová zpráva je nezbytnou přílohou faktury za provedený ZAV. Pokud by si konzervace nalezených předmětů vyžádala časově náročnější postupy, což by znemožnilo dodání závěrečné zprávy ve sjednané lhůtě, bude o tom stavebník vyrozuměn a bude dohodnut náhradní termín dodání zprávy.

III. Čas plnění

1. OOPZAV provede ZAV - II. etapu, v návaznosti na prováděné zemní práce. Předpokládaný harmonogram bude upřesněn v průběhu exkavačních prací v závislosti na rozsahu zjištěných archeologických situací.
2. Po dobu provádění II. etapy ZAV je stavebník povinen zastavit, případně omezit zemní práce v místě nálezů tak, aby nedošlo ke zničení archeologických situací a nálezů. Ve stavebních pracích může stavebník pokračovat až v okamžiku souhlasu archeologa, který tuto skutečnost zaznamená do stavebního deníku zhotovitele stavby.

IV. Cena za provedení ZAV

1. Dle zákona č. 20/1987 Sb., § 22, odstavce 2), je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník.
2. Cena za provedení II. etapy ZAV, bude stanovena dle skutečného rozsahu OOPZAV realizovaných záchranných, konzervačních a dokumentačních prací. Rozsah prací podle profesí bude zaznamenán do stavebního deníku OOPZAV, který bude přístupný po celou dobu provádění ZAV ke kontrole stavebníkovi. OOPZAV je povinna rozsah realizovaných prací každý den zaznamenat do stavebního deníku a stavebník je povinen tento rozsah prověřit a podpisem odsouhlasit. Pokud toto své právo nevyužije, má se za to, že údaje v deníku uvedené odpovídají skutečnosti a jsou podkladem pro fakturaci ceny za provedení ZAV.
3. Cena za provedení II. etapy ZAV je dána sjednanou hodinovou sazbou a počtem odpracovaných hodin stanovených na základě náročnosti provedení archeologického výzkumu, s níže sjednanou hodinovou sazbou podle profesí:

• odborný archeolog	400,00 Kč (bez DPH)
• terénní technik	220,00 Kč (bez DPH)
• konzervátor	200,00 Kč (bez DPH)
• dokumentátor	200,00 Kč (bez DPH)
• dělník ZAV	140,00 Kč (bez DPH)
• laborant	140,00 Kč (bez DPH),

když ve sjednané hodinové sazbě nejsou zahrnuty náklady režijní, tj. doprava a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace

4. Doprava bude účtována částkou **8,-Kč** (bez DPH) za každý ujetý kilometr a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace, bude účtováno částkou 30% z ceny prací vypočtených dle bodu 3 tohoto článku.
5. Maximální cena provedení II etapy ZAV je dána částkou **52 380 Kč** (bez DPH).

V. Platební a fakturační podmínky

1. Fakturu (daňový doklad) za realizované práce na ZAV vystaví OOPZAV stavebníkovi po vyhotovení závěrečné zprávy. Podkladem pro fakturaci budou zápisy o rozsahu prací ve stavebním deníku OOPZAV a předaná závěrečná zpráva spolu s případnou nálezovou dokumentací. OOPZAV je oprávněna fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti.
2. Splatnost faktury je **15 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu stavebníkovi, a to na účet OOPZAV uvedený v této dohodě. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou ze zákonem

stanovených náležitostí, nebo bude doručena stavebníkovi bez závěrečné zprávy, má stavebník právo vrátit ji OOPZAV k doplnění či opravě.

3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí stavebník úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VI. Další ujednání

1. Stavebník je povinen informovat svého dodavatele stavebních prací o zahájení a provádění ZAV formou zápisu ve stavebním deníku, a to před zahájením těchto prací.
2. Stavebník umožní pracovníkům OOPZAV možnost volného vstupu na místo prováděných prací a volný pohyb na zkoumané ploše podle potřeby a zajistí mu nerušené provádění ZAV.
3. Stavebník odpovídá za technické zajištění a zabezpečení stavby, které musí být provedeno v součinnosti s archeologem tak, aby nedošlo k poškození či zničení archeologických nálezů. Dojde-li k vědomému zničení či poškození archeologických situací a nálezů ze strany stavebníka nebo jeho zaměstnanců či smluvních partnerů, je OOPZAV oprávněna vymáhat smluvní pokutu ve výši **3násobku nákladů** nutných ke zdokumentování, exkavaci a konzervaci zničených archeologických situací.
4. OOPZAV odpovídá v celém rozsahu prací sjednaných touto dohodou za bezpečnost svých pracovníků (a případných externích spolupracovníků) a v případě vzniku jakékoliv újmy na zdraví, majetku atd., nebude uplatňovat nárok na odškodnění u stavebníka.
5. Po dobu realizace předmětu dohody musí stavebník zajistit, aby se na staveništi v místě realizace ZAV nepokračovalo ve stavebních pracích, které by provedení prací dle této dohody znemožnily.
6. Archeologické nálezy získané v průběhu ZAV jsou majetkem Zlínského kraje a budou uloženy ve sbírkách Slovákého muzea v Uherském Hradišti.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této dohodě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a podpůrně zákonem o státní památkové péči.
2. Změny, doplňky a dodatky k této dohodě musí být sjednány písemně a to se souhlasem obou smluvních stran.
3. Dohoda je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu jedno vyhotovení.

V dne.....

V Uherském Hradišti dne

Stavebník:

OOPZAV:

.....
Pavel Krivák
předseda

.....
PhDr. Ivo Frolec
ředitel Slovákého muzea