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SPH 2437/2017 
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IVZ       

ID RS       

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, na akci: 

 

„Lány – úprava povrchu pozemku p.č. 143“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Milan Kos Stekostav 

se sídlem: Školní 434, Lány, 270 61 

zastoupena: Milanem Kosem 

IČO: 00765651 

DIČ: CZ8401271186 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

společnost zapsaná na úřadu Magistrátu města Kladna 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

 

 

Preambule 

http://www.hrad.cz/
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Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Lány – úprava povrchu pozemku p.č. 143“ vyhlášené v souladu s § 31 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky 

výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto 

smluvního vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany 

budou řídit těmito dokumenty. 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. povrchovou 

úpravu terénu, provedení podkladní vrstvy komunikací, zpevnění ploch a usazení 

zatravňovací dlažby. 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v položkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 

20.9.2017, který vychází z výkazu výměr, jenž byl součástí zadávacího řízení a tvoří 

přílohu č.1 této smlouvy. 

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací. Dílo bude 

provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem předloženou 

nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele.  

 

2. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli 

uhradit cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 

14ti kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo. 

 

 

splnění díla: do 2 měsíců od zahájení provádění díla v případě vhodných klimatických 

podmínek pro dodržení technologických postupů. Splnění díla se začíná počítat 

nejpozději 14. den od účinnosti této smlouvy. 

 

2. Místem plnění díla jsou Lány, obec Lány (okres Kladno). 
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III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 20.9.2017 tvořícího nedílnou součást této 

smlouvy jako příloha č. 1, činí:  

 

Cena díla činí bez DPH : 132.009,00 Kč  

(slovy: stotřicetdvatisícdevět korun českých) 

  

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2017): 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesené daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 

základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) 132.009,00 Kč (DPH odvádí 

objednatel) 

Výše daně 21%           27.721,89 Kč                               

(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o 

DPH). 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti 

(§92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je 

zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 

objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH 

odvést dle platných právních předpisů. 

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž 

v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si ve smlouvě popsané 

dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je 

dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami. 

 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v 

oceněném výkazu výměr (viz příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto 

práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však výhradně 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné objednatelem 

vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou 

před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu. 

Pokud se vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící 

přílohu této smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou 

víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové 

vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění 

víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen 

pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce) nebo 
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na podstatné změně požadavků na dílo. Toto zvýšení ceny musí být uzavřeno písemně ve 

formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních 

stran. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 

výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 

zakládání tak zvaných vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou 

změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 

dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz 

příloha č. 1). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena díla ve výši dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena po 

řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech 

dokladů a dokumentů dle čl. X. odst. 2 této smlouvy a odstranění vad a nedodělků, a to na 

základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

2. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla 

účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána 

a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost 

daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový 

doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě 

objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má 

objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět 

stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele 

uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. 

V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný 

bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, 

kterou odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 
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V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 

zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této 

smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu) a 

prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této 

smlouvě. Provádění díla v místě plnění bude probíhat v pracovní době od 8:00 do 17:00 

hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen 

„pracovní doba“).  

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných 

pokynů či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2594 a násl. 

 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxx (dále jen TDS), 

tel: xxx, email: xxx. 

 

Kontaktní osoba za zhotovitele je Milan Kos, tel: xxx, email: xxx . 

 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku.  

 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel 

se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, 

jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude 

vždy zaznamenána ve stavebním deníku.  

 

4. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost 

je nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na 

jemu přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden 

zápis. 

mailto:Lenka.Drazanova@hrad.cz
mailto:stekostav@seznam.cz


 

 

Strana 6 (celkem 15) 

 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod 

zemí a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich 

používání. Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují 

na staveniště (pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky 

odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za 

bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru staveniště (pracoviště) 

odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat 

prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí 

v případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto 

prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele 

skladovat ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

l) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 

5. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

a zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše 

uvedeného vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi 

BOZP a PO SPH v dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený 

referent BOZP a PO SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a 

zhotovitel je povinen se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po 

celou dobu provádění prací vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným 

požárním nebezpečím, resp.  zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých 

konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k prováděným pracím. Denní příkazy 

vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného referenta BOZP a PO SPH. 

Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena v příloze č. 4 výše 

uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení provozovaných činností, 

rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx, xxx. 

 

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 

dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně 

závazné právní předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, 

případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a 

organizací či obecně závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v 

plném rozsahu. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů po účinnosti smlouvy předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, datum narození, bydliště) 

určených k provádění díla v místě provádění díla. V průběhu provádění díla se zhotovitel 

zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, 

aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 pracovních 

dnů před účinností takové změny.  
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8. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 

budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů po podpisu 

smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 

specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět (zejména v souladu s § 105 

zákona o zadávání veřejných zakázek). Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 

poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně 

informovat objednatele nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny 

a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu 

v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v 

rámci a za podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele předloží 

společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné 

doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. Zhotovitel bude při 

provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli 

v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části 

provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 

porušení této smlouvy. 

 

9. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 

aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a 

poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta 

republiky nebo Zámku Lány. 

 

10. S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány 

jako závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní 

vztah, a zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či 

vydání nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla 

v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude 

s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

 

 

 

VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. 

Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází (např. případné 

oplocení, které však musí nejprve včetně jeho vzhledu předem schválit objednatel, bude 

zcela čisté, z nekorodujícího a průhledného materiálu).  

 

2. Zhotovitel se zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními 

předpisy Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. 

nepovolaných osob a zvířat. 

 

3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 

předání a převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
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c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude 

zároveň dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel 

při napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště 

předávají či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a 

nevyužívat přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či 

jiného vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou 

součástí staveniště. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a 

předat ho zároveň s dílem objednateli. 

  

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS a dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-

li to vhodné také dalších dotčených osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní 

den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se 

smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění 

kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a 

podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu 

jsou pro smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. 

V opačném případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, 

a to výhradně formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či 

závěry ovlivňující stavbu se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 

kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 

vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 

prostor, které souvisejí s prováděním díla, a zajistit účast odpovědných zástupců 

zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto 

smlouvou. 

 

4. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu 

s touto smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění 

(zejména §6 a přílohou č. 9 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne 

řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli 

dle smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby a po odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu, a to 

v originále a dalších dvou kopiích. 
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5. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související 

s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém 

postupu prací, o jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace 

apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré 

záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 

6. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

7. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené 

v článku IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět 

osoby určené právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto 

osob se uvede na identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a 

parafového vzoru takové osoby.  

 

8. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 

ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se 

zavazuje mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii 

každého záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat 

originál stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům 

uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na 

staveništi v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se 

zhotovitel zavazuje vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen 

zapisovat veškeré osoby, které vstoupí na staveniště a které nejsou zároveň pracovníky 

zhotovitele či jeho poddodavatelů a TDS objednatele. 

 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce  

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou 

objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo 

právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám.   

 

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení 

povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 
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2. Škody, za které odpovídá podle článku VIII odst. 1 zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 

3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod 

kauci ve výši 16.000,- Kč (slovy: šestnácttisíc korun českých), a to na účet objednatele 

uvedený v záhlaví této smlouvy, s VS xxx. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit 

svá práva při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či 

způsobené škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní 

pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení 

smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel 

v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a 

důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  

 

4. Kauce dle článku VIII. odst. 3 bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění 

díla a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho 

poslední části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4. Kauce 

bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez 

příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při 

neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její 

výše snížena o práva dle předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného 

řešení škody či její výše dle článku X. odst. 4. má objednatel právo ponechat si kauci či její 

poměrnou část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního 

vyjádření znalce (viz článek X. odst. 4.) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, 

bude-li to možné. 

 

 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků z 

jiných, nežli objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,- 

Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. Právo objednatele na 

náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 

prodlení. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
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jedentisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena 

v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 

 

5. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení. 

 

6. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany 

tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v 

souladu s touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 

k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění 

těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této 

smlouvě doklady dle čl. V., odst. 7 a 8 této smlouvy. 

 

9. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 

proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani 

po písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto 

povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

10. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím 

osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny, nedodržení doporučených postupů 

příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od 

smlouvy. 

 

11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona o zadávání veřejných 

zakázek a dále také v případě pokud zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť je 

naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

12. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 

od smlouvy je doručen druhé straně. 

 

13. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené 

náklady na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti 

fakturované částce. 
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X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel 

se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů 

před plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání 

a převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

 

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v aktuálním platném znění) s náležitostmi danými těmito 

předpisy, 

 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné 

předání a převzetí. Předložení všech těchto dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, 

sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 

1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty 

sjednané v čl. IX. odst. 1., a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 

Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 

neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v 

tomto případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě 

převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 

objednatele přejde až okamžikem splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu 

povolán soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak 

rozhodne o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její 

výše. Smluvní strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný 

nález nebo expertní vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu 

úspěch. 

 

 

 

 

 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 



 

 

Strana 13 (celkem 15) 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 

neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), 

stanoveným za závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních 

orgánů a organizací a obecně závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále 

považovány takové vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které 

znamenají estetické, i když ne funkční snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 

počíná dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce 

garantuje delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná 

výrobcem.  Zhotovitel se zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky 

specifikovat a předložit k nim záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční 

doby. 

 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo 

zajistil provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení 

záruk. 

 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 

zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví 

této smlouvy nebo emailem na adrese: xxx, dle volby objednatele. 

 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 

 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí 

pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i 

po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí 

v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle 

obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým 

zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i 

osoby, které použije k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném 

znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními 

předpisy. 

 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání 

dle této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace 

služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními 

předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále 
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sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby 

dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena 

jako událost pojistná. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, 

zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude 

krýt pouze část nákladů souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat 

tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde 

ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje 

předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 

 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 

být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 

které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 

předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 

smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli 

bezplatně. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění 

zhotovitele, na které mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky 

z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

7.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně 

neplatná a neúčinná. 

 

9. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

 10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet  

 

 

V Praze dne                                                                                 V Praze dne  

 

 

 
 

………………………………    ………………………………                                              

           Milan Kos                       Ing. Ivo Velíšek, CSc., 

            Stekostav                 ředitel 

          zhotovitel            Správa Pražského hradu 

                               objednatel 

 
         

 

 


