	smlouva O DÍLO
uzavřená ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen ,,Občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:
(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8

IČ: 68378271
DIČ: CZ68378271

ID datové schránky: nm9ns84

zastoupen ve věcech smluvních: RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D., ředitelem
zastoupen ve věcech technických: Romanem Kuřátkem, facility manažerem
zapsaný v rejstříku výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

(2) CONSTRUCTING s.r.o.
se sídlem: Františka Diviše 1437/54N, Praha 22 – Uhříněves, 104 00
IČ: 24282375
DIČ: CZ24282375
ID datové schránky: dcjb79u
zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Mandičák
zastoupen ve věcech technických: Ing. Jan Mandičák
 (dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení k plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem: ,,OPRAVA PODLAH EXPERIMENTÁLNÍCH HAL“ - Část 1 ,,Oprava 3 experimentálních hal“ (to vše dále jen ,,Veřejná zakázka“) tuto 
smlouvu O DÍLO
 (dále jen ,,smlouva“)

PREAMBULE

A) Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku shora označeného zjednodušeného podlimitního řízení na Veřejnou zakázku, kdy cílem bylo uzavřít tuto smlouvu toliko s jedním dodavatelem, a to s účastníkem zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, jehož nabídka bude v rámci daného zadávacího řízení objednatelem, jakožto zadavatelem, vyhodnocena podle výsledku hodnocení nabídek jako ekonomicky nejvýhodnější.  

B) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady a autorizacemi, které objednatel požadoval v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, a které jsou nezbytné pro plnění této smlouvy a na jeho straně neexistují žádné překážky, jež by mu bránily služby dle smlouvy poskytovat.
1. předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele kompletně, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí za podmínek stanovených v této smlouvě dílo tak, jak je toto dílo specifikováno v ust. čl. 2. této smlouvy (dále jen ,,dílo“, ,,stavba“ či ,,stavební práce“), a závazek objednatele dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
2. Předmět díla 
2.1 Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v opravě podlah ve třech experimentálních halách, jmenovitě E2, E4 a E5 nacházející se ve výzkumném centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech na adrese Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany, jenž je ve výhradním vlastnictví objednatele, a to vše za podmínek stanovených v této smlouvě, včetně všech jejích příloh, přičemž technická specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy ,,Technická specifikace předmětu plnění“ a příloze č. 2 této smlouvy ,,Soupis prací a oceněný výkaz výměr“. Zhotovitel je povinen plnit a dodržovat požadavky a podmínky tam uvedené.  Při realizaci předmětné Veřejné zakázky a provádění díla dle této smlouvy je zhotovitel současně povinen v plném rozsahu dodržovat zadávací podmínky k výše uvedené Veřejné zakázce. Stavební práce, které jsou v příloze č. 2 této smlouvy označeny jako „Oprava pouze vrchní vrstvy ESD skladby“, „Oprava kompletní skladby ESD stěrky“ a u haly E5 „Kotvící profily/kolejnice Halfen“ budou provedeny pouze, pokud tak rozhodne objednatel. Nebudou-li práce zmíněné v předchozí větě prováděny zcela (nebo částečně), dojde ke snížení celkové ceny díla o částku, která odpovídá podle přílohy č. 2 této smlouvy těmto stavebním pracem, které nebyly provedeny. 
2.2 Dílo bude provedeno způsobem a v kvalitě stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh, právními a technickými požadavky platnými v době uzavření této smlouvy, se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a předpisy souvisejícími, a dále v souladu s pokyny objednatele a požadavky dotčených orgánů veřejné správy. Smluvní strany se dále dohodly, že normy ČSN a ČSN EN, včetně doporučujících, které by mohly připadat při provádění díla v úvahu, jsou považovány za závazné pro obě smluvní strany v plném rozsahu.

2.3 V celkové ceně díla dle čl. 4. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení všech činností, prací a dodávek nutných k řádné realizaci a dokončení díla, tj. součástí předmětu díla jsou také zejména (nikoliv výhradně):

a) zajištění dočasných či trvalých skládek přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, (dále také jako ,,deponie materiálu“), včetně uhrazení všech případných poplatků,
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v potřebném počtu vyhotovení jednak v písemné podobě, jednak v digitální podobě na CD nebo DVD ve formátu schváleném objednatelem,
c) v případě potřeby zajištění záborů veřejných prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla, včetně projednání a realizace dopravních opatření,
d) průběžný úklid staveniště a provedení jeho závěrečného úklidu, včetně vyklizení věcí ve vlastnictví zhotovitele,
e) provedení veškerých příslušných technickými normami či právními předpisy stanovených zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, včetně zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly), 
f) koordinační činnost – zhotovitel odpovídá za koordinaci a řízení všech osob zúčastněných na provádění díla, včetně vlastních poddodavatelů. Koordinační činnost se vztahuje rovněž na spolupráci s osobami, které byly objednatelem v souvislosti s prováděním díla pověřeny určitými činnostmi (zejména technickým dozorem, autorským dozorem a koordinátorem BOZP),
g) poskytnutí všech pro používání řádně dokončeného a pro provoz řádně připraveného díla potřebných vedlejších, pomocných a dodatečných výkonů; jedná se o všechny výkony, které jsou nezbytné pro kompletní věcné a odborné provedení díla, jako jsou např. dodávka, uskladnění, správa, zabudování, a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
h) zajištění dopravy, stavby, skladování, montáže a správy veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
i) zajištění dopravy a ubytování pracovníků zhotovitele,
j) sjednání pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla dle této smlouvy, apod.

2.4 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění ze strany zhotovitele považují veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele, včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými předpisy, přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy, právními předpisy a dalšími předpisy, které jsou potřebné k řádnému a trvalému provozu díla. 

2.5 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách uzavřených s případnými poddodavateli splnění povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo pro zhotovitele, a to přiměřeně k povaze a rozsahu příslušné poddodávky. 

2.6 Stavbu musí vést v pozici stavbyvedoucího osoba, která byla zhotovitelem uvedena v nabídce pro Veřejnou zakázku. V případě osoby pověřené zhotovitelem vedením stavby v pozici stavbyvedoucího si objednatel vyhrazuje právo schvalovat změny na příslušné pozici. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli ke schválení novou osobu pověřenou zhotovitelem vedením stavby ovšem pouze, má-li tato osoba stejnou či vyšší kvalifikaci a praxi, která byla objednatelem požadována v zadávacích podmínkách na shora označenou Veřejnou zakázku.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy řádně seznámil s Technickou specifikací předmětu plnění a Soupisem prací a oceněným výkazem výměr, a prověřil všechny předané podklady a situaci na místě realizace díla a v jeho okolí a nemá žádná zjištění o vadách, opomenutích, rozporech, neúplnostech či připomínkách k předpokládanému způsobu provádění stavebních prací. 

2.8 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo požadavků objednatele je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření či zúžení rozsahu díla, ocenit je a předložit tento soupis včetně ocenění ve formě Změnového listu objednateli ke schválení. Objednatel je oprávněn schválit změny v rozsahu díla pouze za předpokladu, že budou naplněny podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany se zavazují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, na základě Změnových listů schválených objednatelem uzavřít odpovídající dodatky k této smlouvě o dílo. Změnu díla je zhotovitel oprávněn a povinen provést teprve po schválení příslušného Změnového listu objednatelem a uzavření dodatku k této smlouvě. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu ceny rozšíření rozsahu díla v odpovídající objednatelem schválené výši. Pokud zhotovitel tento postup u změn díla nedodrží, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho celkové ceně dle této smlouvy zahrnuty. Zápis ve stavebním deníku se nepovažuje za změnu díla, ale pouze za podklad pro eventuální vypracování příslušného smluvního dodatku, resp. Změnových listů.

2.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny rozsahu jednotlivých položek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, resp. v případě tzv. víceprací (dodatečných prací), budou použity jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy (Soupis prací a oceněný výkaz výměr). Tyto jednotkové ceny se přednostně použijí i u ocenění tzv. víceprací v soupisech prací Změnových listů. V případě eventuálních víceprací neobsažených v oceněném výkazu výměr (soupisu prací) dle přílohy č. 2 této smlouvy bude provedena kalkulace ceny těchto víceprací na základě ceníku spol. ÚRS Praha, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, platného v době provádění těchto dodatečných prací. Celková cena těchto změn rozsahu díla bude stanovena jako součin jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek (viz příloha č. 2 této smlouvy). 

2.10 Veškeré materiály dodané v rámci této smlouvy musí být nové a dříve nepoužité.

2.11 Zhotovitel je oprávněn použít k realizaci díla pouze materiály, prvky a zařízení s platným certifikátem, hygienickým atestem a odpovídající příslušné technické normě. Certifikáty, hygienické atesty a návody předloží kdykoliv v průběhu provádění díla na vyžádání objednatele, a to pouze v českém jazyce.

2.12 Veškeré materiály, prvky a zařízení, které bude zhotovitel používat k realizaci stavby, musí předem nechat odsouhlasit objednatelem nebo jím určeným zástupcem. Odsouhlasené materiály, prvky a zařízení budou zapsány s datem odsouhlasení do seznamu, a pokud je to možné, budou uskladněny na stavbě (tj. v místě plnění dle této smlouvy). Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit chemické složení navrhovaných nebo použitých materiálů, prvků či zařízení.
3. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a to nejpozději v těchto termínech:

a) převzetí staveniště v experimentální hale E2, E4 a E5:
do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy

b)  zahájení plnění provádění části díla v experimentální hale E2:

den následující po dni předání a převzetí staveniště zhotovitelem

c) termín dokončení provádění části díla v experimentální hale E2:

nejpozději do 1 měsíce ode dne zahájení plnění provádění části díla v experimentální hale E2

d) zahájení plnění provádění části díla v experimentální hale E4:

nejpozději v den dokončení provádění části díla v experimentální hale E2 
e) termín dokončení provádění části díla v experimentální hale E4:

nejpozději do 1 měsíce ode dne zahájení plnění provádění části díla v experimentální hale E4
f) zahájení plnění provádění části díla v experimentální hale E5:

nejpozději v den dokončení provádění části díla v experimentální hale E4

g) termín dokončení provádění části díla v experimentální hale E5:

nejpozději do 1 měsíce ode dne zahájení plnění provádění části díla v experimentální hale E5

h) nejzazší termín protokolárního předání a převzetí díla provedeného v experimentálních halách E2, E4 a E5: 

nejpozději do 3 měsíců a 1 týdne ode dne zahájení plnění provádění části díla v experimentální hale E2.
3.2 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně prodloužit kterýkoliv (či všechny) z milníků uvedený v předchozím odstavci, a to až o šest (6) týdnů, bez udání důvodu.
3.3 Postup stavebních prací se zhotovitel zavazuje průběžně, a to minimálně vždy s týdenním předstihem, projednat a nechat písemně odsouhlasit pověřeným zástupcem objednatele, a to v rámci kontrolního dne.

3.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v přejímacím řízení. Přejímací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. V přejímacím řízení je zhotovitel povinen objednateli předat rovněž dokumentaci a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. Dílo bude protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými ovšem nebrání řádnému užívání díla.  V předávacím protokolu budou tyto vady a nedodělky položkově uvedeny a bude smluvními stranami písemně dohodnuta lhůta pro jejich odstranění, přičemž nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě ohledně délky této lhůty, stanoví lhůtu pro odstranění vad a nedodělků objednatel. Bližší podmínky předání a převzetí díla jsou dále upraveny v ust. čl. 9. této smlouvy. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku vyšší moci. Předchozí věta se nepoužije, pokud vyšší moc nastala v době, kdy byl již zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. 

3.6 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto zdrženo, a to za předpokladu, že nedojde k prodloužení milníku/ů dle ust. odst. 3.2 tohoto článku. 

3.7 Místem plnění je mezinárodní laserové výzkumné centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech, na adrese: Za Radnicí 835, Dolní Břežany, konkrétně pak experimentální haly s označením E2, E4 a E5.
4. Celková cena díla
4.1 Celková cena za zhotovení díla a všech dalších činností zhotovitele v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla, je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Cena je uvedena bez DPH. DPH bude vyčísleno a uhrazeno v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. 
4.2 Celková cena díla se skládá z dílčích cen uvedených v příloze č. 2 této smlouvy (Soupis prací a oceněný výkaz výměr, dále také jako ,,položkový rozpočet), který byl součástí nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, přičemž zhotovitel potvrzuje úplnost a správnost ocenění všech položek od objednatele převzatého soupisu prací. Zhotovitel v celkové ceně díla zohlednil i možné inflační vlivy, kurzové změny, možné změny na relevantním trhu i případné zvýšení cen surovin, materiálů a práce.
4.3 Celková cena díla může být měněna pouze na základě a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla a k řádnému splnění této smlouvy. Celková cena díla bude snížena, rozhodne-li objednatel, že není nutné provádět opravu kompletní skladby ESD stěrky nebo opravu pouze vrchní vrstvy ESD skladby nebo u haly E5 práce označené jako „Kotvící profily/kolejnice Halfen“, a to vždy o částku, která podle přílohy č. 2 této smlouvy odpovídá těmto pracem.
4.4 Celková cena díla včetně DPH, sazba DPH či výše DPH může být bez dalšího měněna v souvislosti se změnou sazeb DPH dle zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.5 Objednatel bere na vědomí, že jako příjemce zdanitelného plnění ručí mj. za nezaplacenou daň z předmětného plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet zhotovitele, jakožto poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že objednatel uhradí celkovou cenu díla, popř. její část, pouze na účet zhotovitele, jakožto poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Do okamžiku, než bude možné provést úhradu ve smyslu předchozí věty, se objednatel nenachází v prodlení s placením ceny díla (či její části).
4.6 Vzhledem k tomu, že objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručí podle ust. §109 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj o zhotoviteli, jakožto poskytovateli zdanitelného plnění, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn, nezjedná-li zhotovitel ve lhůtě jednoho měsíce nápravu, uhradit nezaplacenou daň z přijatého zdanitelného plnění přímo na bankovní účet uvedený příslušným správcem daně.
4.7 Objednatel neposkytuje před či v průběhu provádění díla jakékoliv zálohy.
5. platební podmínky

5.1 Celková cena díla podle ust. čl. 4. této smlouvy je splatná v měsíčních splátkách v závislosti na skutečně provedených pracích a zabudovaných dodávkách. Vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předloží zhotovitel objednateli fakturu, jejíž přílohou musí být soupis provedených prací a zabudovaných dodávek (dále také „soupis“) oceněný dle položkového rozpočtu (viz příloha č. 2 této smlouvy), bez kterého je faktura neúplná. Teprve po schválení soupisu ze strany pověřeného zástupce objednatele, který je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení faktury objednateli, může být faktura považována za úplnou, a to pokud současně splňuje i ostatní náležitosti požadované touto smlouvou a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2 Datem zdanitelného plnění je den, ve kterém byly práce a dodávky zhotovitelem provedeny a pověřeným zástupcem objednatele převzaty, což je zpravidla poslední den v měsíci, příp. den, kdy bylo dílo jako celek dokončeno a objednatelem protokolárně převzato.

5.3 Účetní a daňový doklad - faktura musí mít veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat zejména tyto údaje:


a) firmu (název) a sídlo zhotovitele,

b) daňové identifikační číslo zhotovitele,

c) firmu (název) a sídlo objednatele,

d) daňové identifikační číslo objednatele,

e) evidenční číslo daňového dokladu,

f) rozsah a předmět provedeného plnění ve formě soupisu odsouhlaseného objednatelem,
g) den vystavení daňového dokladu (faktury),
h) cenu části díla provedeného v běžném měsíci,
i) datum uskutečnění plnění,

j) lhůtu splatnosti,

k) evidenční číslo této smlouvy, které objednatel sdělí na žádost zhotovitele před vystavením prvního daňového dokladu (faktury),

a dále musejí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se tyto dohody na konkrétní případ vztahovat. 

5.4 Lhůta splatnosti je smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne řádného doručení faktury objednateli.  Termínem úhrady se rozumí den odpisu příslušné platby z účtu objednatele. 

5.5 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě požadavku objednatele bude přílohou daňového dokladu (faktury) rovněž i tabulka, ve které bude cena provedených stavebních prací rozdělena do položek dle požadavku objednatele. 

5.6 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít výše uvedené náležitosti, nebude v daném kalendářním roce doručen nejpozději ve lhůtě dle ust. odst. 5.7 tohoto článku nebo nebude obsahovat stanovenou přílohu (soupis odsouhlasený objednatelem), je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení nově vystaveného, náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) objednateli.

5.7 Zhotovitel dále bere na vědomí, že poslední daňový doklad (faktura) každého kalendářního roku musí být zhotovitelem doručen do podatelny objednatele nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku.
5.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vzniklé za zhotovitelem na pohledávky zhotovitele za objednatelem. Zhotovitel není oprávněn započíst ani postoupit své pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Podmínky provádění díla
6.1 Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek apod. 

6.2 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla či jeho části. 

6.3 Objednatel nebo jím pověřená osoba (tj. TDO, autorský dozor, koordinátor BOZP) je oprávněna kdykoliv kontrolovat průběh a způsob provádění díla a vykonávat dozor nad plněním podmínek této smlouvy a zejména sledovat, zda stavební práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů, pokynů a požadavků objednatele. Zhotovitel je přitom povinen kdykoliv umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem a pro umožnění této kontroly předložit na pokyn těchto osob k nahlédnutí především: stavební deník, který vede zhotovitel v souladu s Přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dále seznam provedených zkoušek, záznamy z kontrolních dnů apod. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění stavebních prací musí tyto osoby zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu písemně lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku odstranit ve lhůtě dle předchozí věty.

6.4 Zhotovitel bere na vědomí a musí být srozuměn s tím, že dílo je povinen provést v čistých prostorách podle ČSN EN ISO 14644 – ISO 7 a 8. Zhotovitel je povinen si počínat tak, aby nebyly čisté prostory narušeny. Pověření zástupci objednatele jsou oprávněni zastavit provádění stavebních prací, zejména pokud: 

a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
c) hrozí zhoršení kvality prováděného díla, nebo

d) hrozí (nebo dokonce již došlo) k narušení čistých prostor objednatele. 

Stavební práce budou zastaveny až do doby, než zhotovitel přijme odpovídající opatření.
6.5 Zhotovitel užívá zdroje (elektřinu, vodu) nutné k provedení díla plně na náklady objednatele. 

6.6 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele a zhotovitele a případně další přizvané osoby. Kontrolní dny budou prováděny jednou týdně v místě plnění díla, nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivém případě předem jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla k poškození majetku objednatele (zejména k poškození podlah např. tím, že praskne podlahová deska, apod.), je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit, a to uvedením v původní stav, resp. ve stav, který má být po provedení díla. Zhotovitel je povinen v takovém případě s objednatelem projednat technologický postup nápravy. Bude-li mít objednatel k technologickému postupu připomínky či udělí-li zhotovitele v tomto ohledu pokyny, je zhotovitel povinen se takovými připomínkami či pokyny řídit. Zhotovitel (jako profesionál v daném oboru a osoba jednající s odbornou péčí) je povinen objednateli sdělit, považuje-li připomínky či pokyny za nevhodné. Uvedení v žádoucí stav musí zhotovitel provést na své náklady.
6.7 Objednatel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy, jejichž kopie předá vždy nejpozději na nejblíže konaném kontrolním dnu pověřenému zástupci zhotovitele. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany. Zhotovitel je povinen závěry z kontrolních dnů zapsat současně do stavebního deníku. Zápisy do stavebního deníku nemění práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy a jsou pouze podkladem pro případnou změnu této smlouvy, která může být učiněna výhradně na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ním.
7. Staveniště
7.1 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel vždy předávací protokol (dále také jako ,,zápis o předání a převzetí staveniště“), který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí příslušného staveniště i oprávněný zástupce zhotovitele.

7.2 Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště, 
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací.

7.3 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel užívá zdroje (elektřinu, vodu) nutné k provedení díla dle ust. čl. 6. odst. 6.5 této smlouvy plně na náklady objednatele.

7.4 Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provádění díla (či kdykoliv v průběhu jeho realizace) zajistit zábor veřejných prostranství mimo vlastní pozemek stavby nebo na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na své náklady zhotovitel. Zhotovitel na vlastní náklady rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány, a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.

7.5 Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby.

7.6 Zhotovitel odpovídá ode dne převzetí staveniště za požární zabezpečení staveniště, a to až do dne předání a převzetí díla objednatelem. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, přičemž je zhotovitel současně povinen respektovat pokyny objednatele a jím pověřených osob. Zhotovitel je povinen respektovat plán BOZP (upravující i PO) předané mu objednatelem. Pracovníci zhotovitele budou viditelně označeni a budou používat předepsané bezpečnostní pomůcky. Za případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení odpovídá zhotovitel.

7.7 Zhotovitel se zavazuje uvést staveniště do náležitého stavu nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla objednatelem a předat staveniště protokolárně objednateli. Ve lhůtě dle předchozí věty zhotovitel současně vyklidí na svůj náklad na staveništi věci v jeho vlastnictví, popř. ve vlastnictví jeho poddodavatelů, a případný dosud neodvezený a nezlikvidovaný odpad. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

7.9 Zhotovitel je oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci pouze po předchozím písemném svolení objednatele.
8. Další povinnosti zhotovitele
8.1 Zhotovitel potvrzuje, že je odborně způsobilý a oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla, a dále, že je pojištěn pro případ vzniku škody dle ust. čl. 14. této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne protokolárního převzetí staveniště do dne protokolárního předání a převzetí příslušné díla objednatelem. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o popisu a množství provedených stavebních prací a montáží, časovém postupu stavebních prací, jejich jakosti, apod.

8.3 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky k této smlouvě. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek k této smlouvě o dílo, je nutné, aby byl takto označen a písemně odsouhlasen oběma smluvními stranami.

8.4 Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím písemně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím, a to nejpozději 2 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a písemného odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.

8.5 Zhotovitel se zavazuje nahradit veškeré případné škody, které vzniknou při provádění díla zhotovitelem na majetku objednatele či na majetku nebo zdraví třetích osob. 

8.6 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, technické normy (včetně doporučujících), vyhlášky a nařízení vztahující se k provádění díla.
8.7 Zhotovitel vybuduje po předchozím písemném souhlasu objednatele na objednatelem určené ploše deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích či na na majetku objednatele. Zhotovitel nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla uvede dočasně užívané plochy do původního stavu. 

8.8 Vybouraný materiál, konstrukce a zařízení zůstávají do rozhodnutí objednatele o jejich likvidaci ve vlastnictví objednatele.

8.9 Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.

8.10 Zhotovitel provede veškerá předepsaná a potřebná opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod, např. ropnými a jinými produkty.

8.11 Zhotovitel bude při realizaci předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců obou smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy a rovněž postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
9. Předání a převzetí předmětu díla
9.1 Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami (to vše společně dále také jako ,,Dokumentace stavby“). 

9.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo předáním řádně dokončeného díla objednateli, který v místě provedení dokončeného díla toto dokončené dílo za podmínek uvedených v této smlouvě protokolárně převezme. 

9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude předáno až po dokončení všech jeho částí, tj. až po provedení stavebních prací ve všech experimentálních halách, jmenovitě E2, E4 a E5.

9.4 Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí dokončeného díla. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí dokončeného díla (dále jen „přejímací řízení“) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla.

9.5 Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených v Dokumentaci stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny explicitně Dokumentací stavby, musí dokončené dílo dosahovat parametrů v místě a čase obvyklých. Převzetí dokončeného díla je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech požadovaných či předepsaných parametrů, čímž není dotčeno ust. čl. 3. odst. 3.5 této smlouvy. 

a) Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí: 

b) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (čímž není dotčeno ust. čl. 3. odst. 3.5 této smlouvy) – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla, 
c) včetně předání kompletní požadované dokumentace podle odst. 9.7 tohoto článku - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace, 

přičemž skutečnost, že předávané dílo se považuje za dokončené, se stvrzuje podpisem protokolu o předání a převzetí dle odst. 9.11 tohoto článku oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jehož součástí je i potvrzení o předání a převzetí dokladů dle následujícího odstavce.

9.6 O předání a převzetí dokončeného díla bude vedeno přejímací řízení, v rámci kterého budou objednateli předány zhotovitelem zejména následující doklady:

a) projekt skutečného provedení předávaného díla, a to v potřebném počtu vyhotovení,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných příslušnými předpisy, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho smluvními partnery,

d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných ČSN,

e) doklady o chemickém složení použitých materálů,

f) potřebné doklady o hygienické nezávadnosti použitých materiálů,

i) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,

k) stavební a montážní deníky,

l) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nedoloží-li zhotovitel některý doklad stanovený v tomto odstavci či jiný doklad potřebný k řádnému užívání díla, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.  

9.7 Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory písemnému upozornění zhotovitele písemně trval,

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 9.7 tohoto článku nebo některý doklad, jenž má být její součástí.

9.8 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

9.9 V případě, že objednatel po předchozí písemné dohodě smluvních stran převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla, musí být veškeré vady a nedodělky díla výslovně uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, v němž musí být současně stanovena v souladu s ust. čl. 3. odst. 3.5 této smlouvy lhůta pro odstranění veškerých v něm uvedených vad a nedodělků, přičemž zhotovitel je povinen tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě odstranit. Zhotovitel přitom bere na vědomí, že o tom, co konkrétně je drobnou vadou a nedodělkem ve smyslu předchozí věty rozhoduje pouze a výhradně objednatel či jím pověřený zástupce.

9.10 O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“  či ,,protokol o předání a převzetí“), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,
b) seznam předávaných dokladů včetně dokumentace skutečného provedení 

c) soupis drobných vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
d) způsob odstranění případných drobných vad a nedodělků,
e) lhůtu k odstranění případných drobných vad a nedodělků,
f) výsledek přejímacího řízení,
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří byli přejímacímu řízení přítomni, a kteří stvrzují skutečnosti uvedené v protokolu.

K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel; kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.

9.11 Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, který je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě tohoto přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli, a připojí se k předchozímu protokolu. 

9.12 V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

9.13 Místo předání a převzetí díla dle této smlouvy je shodné s místem plnění dle této smlouvy. 

9.14 Zhotovitel je odpovědný za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. až do převzetí dokončeného díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv zničení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak způsobenou škodu finančně nahradit.
10. Záruka za dílo
10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo dle ust. čl. 2. této smlouvy záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem, tj. den následující po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla pověřenými zástupci obou smluvních stran.  

10.2 Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá faktické ani právní vady.

10.3 Objednatel oznámí vady díla písemně zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v záruční době. V písemném oznámení objednatel vadu laicky popíše nebo uvede, jak se tato projevuje. Kontaktní adresa zhotovitele pro uplatnění reklamace je uvedena v ust. čl. 17. této smlouvy. Případné změny adresy v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu písemně objednateli.

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, a to neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vady. V případě, že si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti vyžádá lhůtu delší, a to zejména v důsledku nutnosti výměny vadného dílu za nový bezvadný, nebo v důsledku provedení technicky náročné opravy, a zhotovitel objednateli do 3 kalendářních dnů ode dne oznámení vady oznámí, že lhůta pro odstranění vady dle předchozí věty nestačí a uvede konkrétní důvody, proč nelze lhůtu k odstranění vady stanovenou v první větě tohoto odstavce dodržet, dohodnou se smluvní strany písemně na jiné lhůtě k odstranění vady, avšak na nejkratší možné, přičemž nedojde-li k takové vzájemné písemné dohodě, platí, že tato lhůta činí maximálně 15 kalendářních dnů ode dne oznámení vady objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že ujednání o odstranění vad uvedené v tomto odstavci se použije analogicky i na vady a nedodělky, které objednatel zjistí na dokončené části díla provedené v rámci experimentální haly E2, E4 či E5 ještě před protokolárním předáním a převzetím díla jako celku. 
10.5 Objednatel je oprávněn odstranit nebo nechat odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže zhotovitel neodstranil tuto vadu v příslušné lhůtě podle předchozího odstavce.

10.6 Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel zahrnují především (nikoliv výlučně) cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při opravě, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.

10.7 Dvojí opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný, a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.

10.8 Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou údržbou, odporující návodu na údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady ohlášené do konce záruční doby odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady. Výši nákladů je zhotovitel povinen objednateli písemně sdělit před započetím prací na odstranění vady a vyčkat na její písemné schválení ze strany objednatele.

10.9 Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

10.10 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu odstraňování vad, které byly způsobeny porušením povinností zhotovitele, a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat, a to byť i jen zčásti.

10.11 Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují případné prodloužení záruční doby ve smyslu předchozího odstavce.

10.12 Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v tomto článku či písemně sjednané dle ust. odst. 10.4 věty druhé tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za které skutečně nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění následně zaplatí objednatel. V případě sporu o odpovědnost za vady díla nechají smluvní strany společně zpracovat znalecký posudek, kdy náklady na jeho zpracování ponesou rovným dílem; prokáže-li však zpracovaný znalecký posudek, že za příslušné vady nese skutečně odpovědnost výlučně zhotovitel, nese náklady na zpracování znaleckého posudku výhradně zhotovitel. V případě, že i přes závěry znaleckého posudku přetrvá jejich spor v dané věci a nedojde ke smírnému řešení, rozhodne v předmětné záležitosti na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.
11. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody
11.1 Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.

11.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to vše především na:

a) na stavbě a všech jejích zhotovovaných, upravovaných a jiných částech, a

b) ploše, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm, a to od okamžiku předání a převzetí staveniště až do dne do dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak.

11.3 Zhotovitel nese zároveň ve smyslu předchozího odstavce nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či hygienického charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části; a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

11.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla.
12. Smluvní pokuty

12.1 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH dle ust. čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy v případě, že pojistná smlouva nebude mít některou z požadovaných náležitostí z hlediska rozsahu či výše pojištění dle ust. čl. 14. odst. 14.1 či 14.2 této smlouvy, a to pro každý byť jen započatý den, ve kterém bude porušení této povinnosti zhotovitele trvat. 

12.2 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH dle ust. čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy, a to za každý i jen započatý kalendářní den prodlení zhotovitele oproti termínu sjednanému v ust. čl. 3. odst. 3.1 písm. h) této smlouvy. 
12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH dle ust. čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele dle ust. čl. 6. odst. 6.3 věty druhé či čtvrté, čl. 6. Odst. 6.4 věty druhé, čl. 7 odst. 7.5 věty druhé či třetí, odst. 7.6 věty první, druhá, třetí či čtvrtá, čl. 8 odst. 8.4 věty první či třetí, nebo odst. 8.10 této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv z povinností zhotovitele uvedených v jednotlivých vyjmenovaných ustanoveních této smlouvy, přičemž právo na úhradu smluvní pokuty vzniká objednateli i při opakovaném porušení téže povinnosti. 

12.4 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z celkové ceny díla bez DPH dle ust. čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle ust. čl. 7 odst. 7.7 věty první či druhá, čl. 8 odst. 8.2 věty první, odst. 8.7 věty druhá, nebo čl. 9 odst. 9.10 věty první této smlouvy, a to každý byť i jen započatý kalendářní den. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv z povinností uvedených v jednotlivých vyjmenovaných ustanoveních této smlouvy, přičemž právo na úhradu smluvní pokuty vzniká objednateli i při opakovaném porušení téže povinnosti.

12.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z celkové ceny díla bez DPH dle ust. čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady oproti lhůtě stanovené v ust. čl. 10. odst. 10.4 věta první, druhá či třetí této smlouvy, a to v případě každé jednotlivé vady díla oznámené objednatelem.

12.6 Smluvní pokuta sjednaná dle této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemného uplatnění práva na smluvní pokutu, a to na objednatelem písemně oznámený bankovní účet. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst oproti pohledávkám zhotovitele za objednatelem.

12.7 Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu, přičemž smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat kumulativně, a to bez omezení.
13. Trvání a ukončení smluvního vztahu 
13.1 Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, (dále jen ,,zákon o registru smluv“), a na smlouvy jím uzavírané se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona.

13.2 Smluvní strany vyslovují tímto souhlas s uveřejněním plného znění této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství, a žádnou její část ani její metadata proto nevyloučily z uveřejnění. 

13.3 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu posledním účastníkem této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

13.4 Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.

13.5 Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, jímž se rozumí zejména:

a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním některého svého závazku ze smlouvy nebo se splněním některého jednotlivého termínu dle ust. čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy po dobu delší než 20 kalendářních dnů. Jestliže se prodlení zhotovitele týká jen části závazku, je objednatel také oprávněn eventuálně odstoupit od smlouvy pouze ohledně plnění, které se týká této části závazku;
b) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vadu, na kterou byl objednatelem písemně upozorněn, a to ve lhůtě stanovené smlouvou, nebo stanovené dohodou smluvních stran, anebo ve lhůtě stanovené ze strany objednatele či v termínu uvedeném ve stavebním deníku;
c) zhotovitel přes písemné upozornění objednatele či jím pověřeného pracovníka provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu s Dokumentací stavby nebo svým postupem naruší čisté prostory, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků;
d) zhotovitel opustí stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy;
e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu; 
f) jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a toto nebylo skončeno nejpozději do 1 měsíce od jeho zahájení jinak než prohlášením úpadku;
g) jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele dle insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, anebo pokud insolvenční návrh podal na zhotovitele sám zhotovitel.

13.6 Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé smluvní straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, a to od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupení se však nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších práv a povinností, které dle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon či jiný právní předpis.

13.7 Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným způsobem než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za řádně provedenou část díla, kterou do doby odstoupení zhotovitel dokončil, a která nevykazuje žádné vady či nedodělky. Zaplacením ceny za řádně provedenou část díla do doby odstoupení jsou nároky zhotovitele uspokojeny. 

13.8 Zhotovitel je v případě zániku závazku současně zejména povinen: 

a) zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části díla,
b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto smlouvou, který musí být odsouhlasen objednatelem,
c) předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání předávaného díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla, zejména předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla, a které by předkládal objednateli v souladu s touto smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání předávaného díla, 
d) uklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části díla,
e) po převzetí doposud řádné dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny za tuto část díla objednatelem vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části díla,
f) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit objednateli případná práva z licenčních smluv apod.  
14. Pojištění
14.1 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění ve výši 20 mil. Kč.
14.2 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu s vinkulací ve prospěch objednatele na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí), zejména způsobené provozní činností zhotovitele. 

14.3 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu účinnosti této smlouvy požadovat předložení této pojistné smlouvy a pojistného certifikátu zhotovitelem a zhotovitel je povinen do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení tohoto požadavku objednatele mu tuto pojistnou smlouvu a pojistný certifikát předložit k nahlédnutí. V případě, že zhotovitel poruší závazek uvedený v první větě tohoto odstavce, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,0125 % z celkové ceny díla bez DPH dle ust. čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy za každý byť jen započatý den prodlení; zároveň je objednatel pro takový případ oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

14.4 Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo zachováno, jak je v této smlouvě požadováno.
15. Zvláštní ustanovení

15.1 Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se poskytnout všem kontrolním orgánům přístup ke všem částem nabídky, smlouvy a dalších dokumentů, které souvisejí s právním vztahem založeným touto smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.) za předpokladu, že ze strany kontrolního orgánu budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby kontrole ve výše uvedeném rozsahu byli povinni se podrobit i všichni jeho případní poddodavatelé. Možnost kontroly musí být zachována nejméně po dobu deseti (10) let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
15.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, originály daňových a účetních dokladů a všech dalších dokladů, jež souvisejí s realizací této smlouvy, a to minimálně po dobu deseti (10) let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je oprávněn po uplynutí doby dle předchozí věty od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít.
15.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce či dodávky, které v rámci plnění této smlouvy zadá, přičemž za jejich řádné a včasné provedení nese v plném rozsahu odpovědnost. 
16. Ochrana Důvěrných informací
16.1 Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy rozumí všechny informace a údaje poskytnuté či jakkoli zpřístupněné jednou ze smluvních stran či jejími Zástupci, jak jsou tito specifikováni níže, druhé smluvní straně či jejím Zástupcům, ať v ústní, písemné, grafické, elektronické či jiné formě, týkající se zejména nikoliv však výlučně zamýšlených technických, technologických a ekonomických řešení pro realizaci plnění dle této smlouvy, nebo obchodních, finančních, účetních, technických, právních či jiných skutečností, které by s ohledem na dané podmínky mohly být považovány za důvěrné či tajné, (dále jen „Důvěrné informace“).
16.2 Za Důvěrné informace nebudou pro účely této Smlouvy považovány pouze následující informace: 

i)
informace, které jsou či se stanou všeobecně dostupné veřejnosti bez porušení povinnosti některé ze smluvních stran dle této smlouvy;

ii)
informace, které byly straně známy před jejich poskytnutím druhou smluvní stranou, pokud jejich znalost nezískala porušením jakékoliv právní povinnosti; a

iii)
informace poskytnuté jedné ze smluvních stran třetí stranou, která nebyla vázána povinností mlčenlivosti, pokud se tato třetí strana nedozvěděla tuto informaci porušením této smlouvy.

16.3 Zástupcem se pro účely této smlouvy rozumí statutární orgány či jejich členy, ředitelé, vedoucí, zaměstnanci či pracovníci poddodavatelů zhotovitele, agenti či poradci (zejména právní poradci, účetní, auditoři a finanční a další poradci) kterékoli ze smluvních stran (dále tako jako „Zástupce“ či Zástupci“).
16.4 Každá ze smluvních stran se zavazuje využít Důvěrnou informaci pouze v tomto nezbytném rozsahu: (i) v rámci plnění práv a povinností plynoucích z této smlouvy a jinak pouze (ii) vyplývá-li to z příslušných právních předpisů, této smlouvy nebo z písemné dohody smluvních stran uzavřené před použitím Důvěrné informace některou ze smluvních stran (dále jen „Účel využití“).

16.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat plnou mlčenlivost a žádným způsobem nezpřístupnit či neumožnit jakékoli zpřístupnění Důvěrné informace jakékoliv třetí osobě kromě svých Zástupců a využívat Důvěrné informace pouze v rozsahu nezbytném pro Účel využití. V případě poskytnutí či zpřístupnění Důvěrných informací některou ze smluvních stran jakémukoli Zástupci dle této smlouvy se tato smluvní strana zavazuje zajistit povinnost ochrany Důvěrných informací příslušným Zástupcem alespoň v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této smlouvy. Za porušení povinnosti při ochraně Důvěrných informací svými Zástupci odpovídá tato smluvní strana jako by toto porušení sama způsobila. K ochraně Důvěrných informací použijí smluvní strany nejméně stejných prostředků a způsobů, jaké používají k ochraně vlastních důvěrných informací obdobného charakteru.
16.6 Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení Důvěrných informací a zamezení jejich neoprávněného užití, a to za použití dostatečných technických, personálních, administrativních, právních a ostatních způsobů a metod, zejména:

a)
Zajistit mlčenlivost všech svých Zástupců, kteří přijdou do styku s Důvěrnými informacemi nebo u kterých je to pravděpodobné, a to i pro období po skončení jejich pracovního či jiného smluvního poměru;

b)
V případě, že dojde byť z jakéhokoli důvodu k ukončení smlouvy, je každá ze smluvních stran povinna na písemnou žádost druhé smluvní strany ve lhůtě deseti (10) dnů od doručené této žádosti, vrátit a zajistit vrácení od veškerých osob, včetně Zástupců, kterým byly Důvěrné informace zpřístupněny, veškeré dokumenty a materiály, ať již v písemné, elektronické či jiné podobě, obsahující Důvěrné informace včetně všech případných kopií nebo písemně potvrdit, že tyto materiály, resp. kopie byly zničeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

c)
V případě, že některá ze smluvncíh stran zjistí, že došlo nebo může dojít k prozrazení Důvěrných informací neoprávněné osobě nebo k užití Důvěrné informace pro jiný účel než Účel využití, neprodleně o této skutečnosti informuje druhou smluvní stranu a učiní veškeré nezbytné kroky potřebné k zabránění vzniku škody nebo k jejímu maximálnímu omezení.

16.7 Doba ochrany informací dle této smlouvy trvá ve vztahu ke každé jednotlivé informaci do doby, dokud se informace nestane veřejně známou, aniž by byla porušena ustanovení této smlouvy či právních předpisů, nebo dokud smluvní strana, která Důvěrnou informaci druhé smluvní straně jakkoli poskytla, písemně této druhé smluvní straně neoznámí, že určitá informace již nemá povahu Důvěrné informace s tím, že oznámení je účinné doručením takového oznámení druhé smluvní straně.

16.8 Důvěrnou informaci může kterákoli ze smluvních stran jakkoli zpřístupnit třetí smluvní straně pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.

16.9 Za porušení této smlouvy se nepovažuje, pokud Důvěrnou informaci odpovídajícím způsobem označenou jako důvěrnou a obchodní tajemství poskytne kterákoli ze smluvních stran v souladu s právními předpisy soudům či orgánům státní správy. V takovém případě se však smluvní strany zavazují do patnácti (15) dnů ode dne takového poskytnutí Důvěrné informace vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti s uvedením důvodů a rozsahu poskytnutí.
17. Ustanovení o doručování a kontaktní osoby
17.1 Smluvní strany se dohodly a zhotovitel určil, že, nedohodnou-li se smluvní strany následně písemně jinak, osobou oprávněnou zastupovat zhotovitele ve všech věcech, které se týkají realizace předmětu této smlouvy a záruky za jakost díla, je: 

jméno a příjmení: Ing. Jan Mandičák

doručovací adresa: Františka Diviše 1437/54N, Praha – Uhříněves, 104 00

tel: 777 326 035

email: jan.mandicak@constructing.cz

17.2 Smluvní strany se dohodly a objednatel určil, že osobou oprávněnou zastupovat objednatele ve všech technických věcech, které se týkají realizace předmětu této smlouvy, je:

jméno a příjmení: Roman Kuřátko
email: roman.kuratko@eli-beams.eu
17.3 Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně, nebo doporučenou poštou, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. Veškeré písemnosti ve věci změny obsahu či zániku účinnosti této smlouvy (včetně odstoupení) budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a musí být zasílány na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

17.4 Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

17.5 Smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci může být používána také elektronická pošta; ve věcech týkajících se změny či ukončení účinnosti této smlouvy je však nutné použít doručení prostřednictvím pošty.

17.6 Pokud v době účinnosti této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, resp. jejich zástupců dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
18. Závěrečná ustanovení

18.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

18.2 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním ve lhůtě šedesáti (60) dnů, bude takový spor rozhodnut na návrh jedné ze smluvních stran věcně a místně příslušným soudem v České republice.

18.3 Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku. 

18.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není ve vztahu k předmětu této smlouvy podnikatelem, a že se tak ani předmět této smlouvy netýká podnikatelské činnosti objednatele.

18.5 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku svého poddlužníka, za objednatelem proti pohledávce objednatele za zhotovitelem. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy ani z její části třetí osobě.

18.6 Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze učinit pouze písemně.

18.7 Ukáže-li se, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stalo neplatným či neúčinným, zavazují se smluvní strany změnit tuto smlouvu tak, aby neplatné či neúčinné ustanovení bylo nahrazeno novým ustanovením, které je platné a účinné a přitom obsahově v maximální možné míře odpovídá původnímu neplatnému či neúčinnému ustanovení. 

18.8 Poruší-li smluvní strana povinnost podle této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně a upozorní ji na možné následky porušení takové povinnosti.

18.9 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

18.10 Nedílnou součástí této smlouvy je i Příloha 1 (Technická specifikace předmětu plnění).
Nedílnou součástí této smlouvy je rovněž Příloha č. 2 (Soupis prací a oceněný výkaz výměr).
18.11 Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením této smlouvy řádně splnily všechny hmotněprávní podmínky pro platné uzavření této smlouvy vyplývající z platných právních předpisů, jakož i z jejich platných vnitřních předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení jakýchkoliv jejich zákonných či smluvních povinností.

18.12 V případě, že smlouva není podepisována smluvními stranami současně, zavazuje se každá ze smluvních stran odeslat podepsanou smlouvu další smluvní straně bezodkladně po svém podpisu smlouvy.
Na důkaz čehož připojují smluvní strany vlastnoruční podpisy:

Objednatel                                                             Zhotovitel 
Podpis:
_________________________

Podpis:  ________________________
Jméno:
RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

Jméno:
 Ing. Jan Mandičák
Funkce: ředitel

Datum:
_________________________

Funkce:  jednatel společnosti
Datum:
 _______________________
Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu plnění
Příloha č. 2

Soupis prací a oceněný výkaz výměr 
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