
SMLOUVA O LILO
č. S913/2017/464

I.

I(<

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem 
Krajského ředitelství Šumperk
ve věcech technických j edná: 

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk
Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Loučná nad Děsnou, Kociánov 37, 788 11

Louěná nad Děsnou
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel44)

a

VDP STAVBY a.s.
IČO: 651 38 333 
DIČ: CZ65138333
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169
sídlo: Komenského 315, 788 15 Velké Losiny
zastoupený: Radek Sedláček, předseda představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo LC Nad Hrobkou, evidenční číslo zakázky S913/2017/464 a to dle projektové 
dokumentace LC Nad Hrobkou - PD vypracované Ing. Ladislavem Řehkou a za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné 
zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, ponk 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazře 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- projednám a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předám dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli,
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
- vyhotovení časového a finančního harmonogramu prací, časový harmonogram prací 

bude předložen s ohledem na klimatické podmínky a omezení - příloha č. 2 ke 
smlouvě.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.
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2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
I. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle či.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15. 6. 2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 20. 11. 2017, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato 
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou 
č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plném po jednotlivých měsících 
provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění 
díla se posunuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž 
došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně 
objednatele.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5 890 005,- Kč bez 
DPH, slovy pětmilionůosmsetdevadesáttisícpětkorunceských bez DPH. DPH bude účtováno ve 
výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Finanční plnění bude činit v roce 2017 minimálně 10 % z nabídkové ceny bez DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle 
této smlouvy.
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2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových doldadů (faktur), doručených objednateli; 
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nej později do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
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4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy 
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 
vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním 
úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného 
MěÚ Šumperk dne 16.8.2017 pod č.j. MUSP 79937/2017.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona ě. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nej později při uzavření této 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.
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Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat 
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit 
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím I
 Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.
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9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná- 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla 
podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků 
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen ,,seznam“), a to nej později 
v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto 
článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně 
došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předám a převzetí staveniště.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a. 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve zněm pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“],

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné lc řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.
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16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentací a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat 
seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, 
během níž k poškození došlo. IC ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu 
práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 
s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené pojištění musí 
pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost 
objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva 
prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné 
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení 
disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu 
pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) 
na základě více pojistných smluv není přípustná.
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25. Všechny osoby působící na staveništi pří provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

vin.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a 
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízem následující doklady:
dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
originál stavebního deníku.

6. Zhotovitel předá objednateli geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí) do 3 měsíců od 
protokolárního převzetí provedeného díla objednatelem.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
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2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení části díla dle časového a finančního harmonogramu 
provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z ceny takové části díla bez DPH určené dle čl. III ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy za 
každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, 
který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla dle časového a finančního 
harmonogramu prováděná díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, o více než jeden měsíc, je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do 
řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této 
smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. 
IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací 
tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo 
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
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6. V případě porušení čl. VIL odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc
trvání porušení.

7. Y případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VIL odst. 25 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, 
byť i započatý kalendářní den prodlení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. Vlil. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle ěl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující 
dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle ěl. IV. této 
smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
ěl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například 
dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností 
výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek apod.).

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
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16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení o d smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele 
z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní 
pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou 
bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné 
alespoň od 20. 11. 2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření 
později, nejméně do 15. 9. 2018, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo 
spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 
15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit 
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou 
dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže 
objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 
záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující 
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím 
platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve 
lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel
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vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení 
platnosti (účinností) bankovní zániky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel 
zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení
jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 
smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 
náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na 
první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez 
námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávám předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 
dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné 
její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši 
odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím 
originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. Y záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smlouva o dílo č. S913/2017/464
stana č.14



Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchám trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo 
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance 
programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s 
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR 
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP 
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty j akéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednám, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy j sou přílohy:
- rozpočet
- časový harmonogram s finančním plněním podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

uchazeče.

Ve Velkých Losinách, dne: '04 V Šumperku, dne:

Za zhotovitele Za objednatele
Radek Sedláček 

předseda představenstva
Ing. Tomáš Pospíšil 

ředitel KR Šumperk
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PcrfCít
8: VDP 2017/003 LC Had hrobkou

0: OS } 'ÍOI

H; ID! Nabídka VDP.

P.Š Číslo Doložky Název položky „y tísná / 1MU Celkem
01!; 5 . ■ KmmsMmmi pcssiiini  «74 869,70

32 Podklad z kameniva hrubého drceného vel, 63-125 mm, e 
rozprostřením ajzhuíněnfm. i» zliufniní i). 200, mm

m2 285,00000 125,50 , i

33 564761111 i i ■ 1 ’ i 1 n > í t i - i n ,i/ i ii Mbého drceného vel. 32-
63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni
HBM . . ... ...   . ...............................

mZ 1 257,01X100 141,00 177 237,00

34 884651111 í ‘I "i 1 i V ■' 1 s L< / . II o ,n [ ||,| l ' Cl II , nu ( v
zhiÉJiMtíJLlBQ.mm ....  ....

ml 1 257,00006 i n.xj 150 337,28

35 573411114 11 i i I i i ii i i h_ -v , i! i i
kamenivem a ses zavátováním kameniva z asfaltu, 
sátafelím vjnnfftislvl 15l1.ka/iti7.................. . ....

m‘l 2 462,00000 36,50' 87 046,00

38 573411115 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem
kamenivem a se zaváicováním kameniva z asfaltu, 
silnicnítio. v 1.80 kaím?

iH ‘ „ 1 \i V'Jí!0 91 950,00

37 574381112 r i > s nabadam PM s rozprostřením kameniva nři
sucho, s postřikem živici, 3 posýpám drtí a se, zhutněním 
hrubý (PMH) z kameniva hnutého drceného, po zhutněni

..................................  . ..  .

til ’ _ , ýfl.l Vil 132,00 323 664,08

38 584121111 ‘ 1 1 ,u 11. I> ní !l i'lii ’< Ll ■ 1 i li 1 o"
podkladem z kameniva těženého do 8.40 ran,
Sakéhatafiv/íoihy »_vsfik««íí ... ___________ ___ ..

m2 9,00000

..

122,00 1 098,00

38 v" »'<! If 2 598,60 7 770,00

.PÍLÍ ............. Qstatní feeiistfikee a mém-ímuf&ní... ... IJillilžM
40 Mj „I, j , Galo propusiku ze zdivá 2 lomového Kamene, pro 1 11*

n.roniJstek.rtrubDN 600 sž 800 mm
'.IXitollj

1
85 600,00

41 910443111 Vtoková jímka propustku ze zdivá z lomového kamene n 1
maĚsi..mEmsůMmLsnsxiMMvi z.ínAS3řl 4n ílfiO, Jiim..

ln ■ 0 linul 17 600,00 88 000,TO

42 919551114 Zřízení propustku ztrub plastových polyetylenových 
rýhovaných (napil typ Peeor Optima) se spojkami, nebo a 
hídlasB.1161.680mm ... .

Ui V 01 wu S 680,00

562411130 trouba HDPE flexibilní 8 S#A cí = 600 mm m 38,57000 85 702,54

' M Osazení ocelových avodnic do betonového lože, tože z
U uj j * 1 V , ’ t, • * o 1* , h 1 „ ii ' '1

m esjřiooo 101 915,60

©Ji Přesun hníst ■ • ■ . 7476>87
mmmii

.

A "111 ni 1 <«' rovNut! ,! o , 1 i ni 1 i ,
mu ulili 1 > ni ‘ p''Th«. ! 
v ’ ' 1, 1,'c ' 1 m ni v i i •! v > i*>

i

.

1 916,89000 7 475,67

L> V '.ííl Ostatní a vsdí l«Jií náklady spoJ©al m f® 514,12

7? 3“”....

> 1 n 1 _ ____ _______
Odstranění zaHzeni staveniště
1 . i 1 ■ 1 ■ i,

!,i iiirTi
!• m v

i, /rotou,J 'ÍKiUnvj
~ J 7u fa oj iMiripřj ih-moo

1...........  ““ Zřízení zařízen! staveniště tempii I,.I<V.IM ifi au i ví' 10 @00,00
49 č Zaměřeni a dokumentace skutečného provedení stavby l"n,í“ 1 Ul 1 n l tuli.roi !' '100,00
m § Zaměřeni nové cesty pro vklad clo KN í i <} í, i v jy 0 _ 26 084,22

Vyiyocjtií stavby si irižsiiyrskýcli slil I f uii lij ’p n tooj 1 v ,r ii 2 500,00

Zpracováno programem BUlLDpower 8, © RTS, a,s. H i'



PoSožliovy nmjMXWi
S: VDP 2017/Q03 LC Naci hrobkou

0; SO 101a i i/'i , , í >,i

iDí ■ NabídkaVOP . '
—

i ,< čřs!o položky Mázev položky í HJ

r
|
Imnožstv! cena / MJ Celkem

ta 1 Zsiiittí ptám ■. ' . ■ ............1#8'SS8sí§

1

i r,iM ' 1 i i (1 | 1 m 5i ’ " 1 \»L , Mtl) • ii lil if ii i
O '! i a i\~ 1 ' <' i i a j ii i I l/í ! tli

> 1 M í . , .! !>,-<
1 II 1 • J > , i II 1

1 lis 42,00000 170,SO 7 161,00,

! Ji Hj | | * Ú í fi m‘f Ital i j ri 1 i f |< t ’l

í ■ ta (1, ěh 3 s 'i U f t i! t li j h , f,

(t *i \ 11» / 'Mři ii «)iSf M f ta i ta tř hi n i
u { ta li t if ,,t, i 1 * 1

m 52,00000 1 068,00 * • . .Mi

!_

) . 7 - i 1 1 li OH CO , 'l 1 [ J| ill 1 ' (1 1 í í ' l l4'9
li 1 0 lni Silni " I i li' ulili 1 (1 I1 I pn !-j 1 'lil (i Íiiu

' ' i "lit i(ir i ni ta j, , i i nu ,,

m3 ’ 71 U 85,50 8 365,49

i t ■ •' .1 e tí » ii * Su\i _ i ty/s ' \ i ta <

1 ' ’ * í<ř HÍ f 1 M ml J h i li ! ( i ' lifíH f
^5 * ta ii s i i{f ti ř j f ti * í _ f ( ' ’ ě, i1 ihU

Ulc 14,' Cílili! 8,10

j 1 ' ‘í[ vl ■i 11 ii - 'i' ii i n t i i n !ii) [« i ii i
li - ‘'O (ruin uti ’ ii a ii . ii i i ji . ji ’ > ji . ilu

f lil MM 1 (1 < íl I í i Cil) lill l)1'l 1 •>

nŮ 189,80 MS, i

' 1 ta 'S ' (h il iii ii m i ni j i u it ni a l< i
l | - rt >') Ffína r li li Ilji II li 1 ' V pt 1 1 11, ii i 11 II 'n

i< >! tu "t'i a Mii r’ 1 > ,t i i M , \n
4 i y, Hlt !

(M 9,78400 8,60 78,27

ř 1 1 »!(_>' í 'i * >' lil | rt t '( *) 11 ií 1 il Ml, >1 1 j <M
Ca 7 (Voním <- a r >, iiifni iii< [, i p ic ii j, f i ,tih> i

7 > i niifWii m i’ iri,iii i fi n ’ <' n! i
i r, i\ \

5SÍ 16,30700 740,00 12 007,18

' jí ,ř> 1 II <1 ',1 í lín i i' " 'C , ! l« h '< 'tji lilii ,1 Mi ifi>
iia > i ( >,i ť i| ic lilii, [i,,, ii a, i n au

>f ' i c',i< > v i Cm i lí 1 ' i > Mti •«' i Cla i íi i
m iit ! i i- » > 1 i i,Ir I • ifr i,

S r 146,78300 49,00 7 323,47

0 'Hll _ ' ' * í 1 Ml ii! t íi ! J ' Mi ‘n l 1 M Dl' { 1 1‘tj'i'l
tu au ’1 ni Ji Ur uiini (ir> fir- ř’ ,i i _ t h ni,

’ I r >! II ' ť t r)íi ll/ril fí II Jl I.MI1 (l lili1, r t> '
' _ fl > i ’ 1 ' I ^ >11 ll ■ 1 1

m3 68,30700 59,(50 4 030,11

; t* (I ' í'.'l ' I t ! t ,Hji lil i tt 1 1 1 ’ Mi fr piOfico 7,70 1 ‘7
i E 10 |»tí(ll| >' iiiA f JFif (t jl r s (i r y t fr[i.í !tu»' jť S pif d 1 *.

[ i U* U l/lít MÍ ‘ 'n!sí' ( , t*f f IJ t iI *>f t\ 1 !tí \
i Siř? li i |

\Tl M.OíiíujM 19,50 312,06

í (3. Zakládání  ~ ■ i ž

I 1 ir>l ilit clu ( a >! 'ni trii ’ ,n m f O ^ ' i n 1 1
f i) 1 1 ( . i'1'ill lil, " , M j l' ii itli pil
< n ř '"s i i Tu! i n,tr'i i iir

6,00000 890,00 5 840,00

[> l á' Vodorovné konstnikce ■ . - .... .46 0.8.18
' ta f 1. i r’ ii 1, !n> , (,f 1 1 > M r : ,||| j I r, dr U II U '

M<ř íitui (•> ' .i 'H 1 nřj
r, 4,20000 360,Óíf 1 512,00

11 i' ! i I < ' |l ' í >!i ' 4, < ť ! í ■ulil ubl 1,11 |> II ll
1'1 1 ' r i ! M " ■' Í 'I >1 i 1 Clí f Utln

m3 1,05000 869,00 628,85

" ’f, a e - ii (■> t I\ US (« Ti li \i 1 II 'i li i, *
p< u i r lít,, - i,, sm, Imiiurt' .i Ji min ihr n, 1 "suit 11'
flirt 'u m l ífii _ _ __ _________ _
22M! j z ! uTi i Iii11 iíi N ít 'j i-iťíi' iíi* <i ■

! Ij*|m 1 f "'ii ni inu <ii i,'it< (i u tt til i1 í», t J, ,_h

' i'>zr!__ liMft™ l( i iriinln r, ,i i n „m <1 i ijtir | n___
i ii i' 1 i -1 i uf ’rh '! "nt ri j K|_ i i 'i , tlí! a ti
! l' 1« lt i!)*!' 1 Mu u-ilid ('O V Bil n ii , i " i
ti 1 ťii» f ' »lř=* t h i

fit 30,00000 990,00 I !((>,

1 t 16,00000 120,00 1 920,00

'Ů < i ri m3 8,60000 1 462,00 i , 7 <■

r%||^
L itM I ' T r-r.2 i , i ,yj

o t 1111 I * 11 i i> i" ni 11 Lnu Ji uu mni i
zliumeni ii. 100 mm

i„ 484,00000 74.90 i, mi

'■li ání<Zpracsováno programem BUiLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rcttpofiirt
8: VDP 2017/803 LC Nad hrobkou

0: 80 101a Komunikace - oprava

R: ,M( S u .f-!« ii 1 '‘■T

P.č. Čisto položky NlázBv pslolfcy MJ množství cena/ MJ
18 . Recyklace p . „

a reprofiíace podkladu s hutněním plochy, prsa 1 000 do 3 
flflS m,2:J!austtoí,Dtes.1Sa cto 260 rem.

m2 2 2Q5,0ÍM)0 72,1ti

20 567522124 Recyklace podkladní vrstvy za studená na místě 
promisenf rozpojené směsí s kamenivem apojivem, 
(materiál ve specifikaci) srozhmutím, zhutněním a 
v!hičttmm.ralor,hv nfeísJ OODLdn SjmOm? toiSřfcw -.......

ni2 2 205,00000 78,00 i?1 990,00

Ř1 Drcané kamenivo t 152, i4500 299,00 45 481,36
22 Cement t 40,57200 2 222,00 90 ISO,98
23 R3 Asfaltová emulze t 20,26800 9 051,00 195 780,19
24 573411114 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem 

kamenivem a se zevéioováním kameniva z asfaltu,
.fjlnii&íího. v mnaisM

m2 14 105,00008 35,50 503 922,50

25 573411115 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem 
kamenivem a se zavátewáním kameniva z asfaltu,

rnl! 14 195,00000 37,50 532 312,50

26 574381112 Peneirafifsí makaclam PM s rozprostřením kamenka na
u« h \ f yjw1 < >M i**t, s' r ni Srnu inu i

ii h* 1 hi b n >ht n i íni Mjijf |
hí 'um

m2 11 990.00MO 132,00 1 582 «0,00

Dli: § Pro ýl »•/>» ímA >|ii to r ý
r 1ř 1

3® itTjiij

2? 828635411 t io mi-Ir 11 i> a jd Ci6 h nr Mřu j<lii i > > ,>k< u
< r,<ii riíivii u iJnu ily i ! v' ii < p,i ^ fd ty,mu

I! ' Ě .u> 1 íl',s

Dl' 9 .. OstaíinS .konstrukce n pfáics^líCMjrásii •' ' 13II1// m>£ ^ ífvS
28 914000000 t^bímvfn i, !u ui líio J 'řiilOOl' 1 «if

n»f» m i jř s ič H fitf\ ^ rl » ř v í iíiOUÍ 1 n > r i , 1,1 ,1,(1 l\'l i 4h, 3íj

28 9194(01000 i ’ , tni l Mj ".i i >ii> o t i i> ii ! ni oio j "rr , , ) 1000 1 líiMlIlj 1*1 |j
30 619441221 i»‘ ( (* i ') i ' 1 1 H* f 1 <!(■ J 1)1 i t , fíl *

t * m I ^ l!* t "H i cl i í»f' 1 mm
! M ,(< )-M(l 17 l«T?.* 1 í ni jri.r ‘

31 *1 ť 1 1 I < 1, )! « ||ru! i [,111,1*1 i ij - t,‘ i 1 n i * ’ i ,! i ii o
ÍU i ni m i o* UM > / ! C nf iHjít / 11 <| , í ui) mi r

fv 2,00000 P nď.r 35 200,008
________ :_______i

32 >1 , , Í i ^ H uf.fťi J-nJ 11 LÍU'rOil lili 1 li i Íi!br
..oáirokú_fin..Qffi5treKll th C 12/15

K í , ^ l/tlíll ^ i/ u n -i */

33 §18661 Í‘Í4 i i l[ii (sil i s] 'i u1 [i! ‘"i* Sir *!,■ 1 v \i ,
i\ ‘s n i íi (n , i > ji i i ii lisími r i]L mi ,i i r
if 1 u 1 \ 1 '1'ít Irliil

M j 1,1 'Rpl *1,1 i "• i

34 582411130 trouba HDPE flexibilní S kř®A ů s 600 mm 1,1 ” ii, M 1 o., ij
35 919729123 n ii’t H' ii lil T^US-UiUU v Ku SIS Luh! 1

m iu i Sníh dl < r7 i t r! > i i*l
»*J 1 1 ({4mIí( i '*,’ i

3§ 938000001 i i ni ýln i 11 rl i i< [j i in i ’ h ii, li j m ‘ • 'yfiirsiio C 5,1,1* I i )fi i

3? '> . i ' r i mi! i i \ i ii i> !> lj n ! i iiiiii1 i j if i, ni
r,( z !, ni ’' *i ii-ii1 o ii un lili, >ii " ii i n ii r jmi i 

ll[ 1 »■ J ll i >1 lilii o s II ll* ,1 l< ,l<- pKďill rl
1 . 1,1 Ir 1, 1 . ' 1

..SJil v AW«> raro h / ,1Í »!

38 038902462 1 • i is [ i i;' ť o r i I ji nimi d i v hi r , i i n - *
lilii ii, nJi mini ii >> i,i ni pí » n.ii > i* “ ,
7d 1 í i- itir t nu Sm-niTj' h cu no i ik'20 m nnr
(lili iJ rj t Kf s 1 ► ■"< )f' 11 3SS it \l>

Ííli i 1 iinr 11 , ni n i i , . ;1 Í

_ _ _ j
39 038903113 'T1 ll 1 , (J| l^rf 11 liT”1* Jr',|í hllf * j, il

,r* 1 >( ! 's *,'"mu "‘iVniií. 1 mJn’"íiirri
* m)| 1 id ’<< 11 ’ <ií i*** ,n *' i 11 * r li ním i
1 <* 1 , 1 *' , , 1 a ’ 0 ,n n 111! 1 1

tíl 1 1 CO ti (i

40 . 1 }v? ? ^ . , jí if íj >6/iiu r /n /j. i :,n j i jt hí?
sít ' »11 j 1 i 'mí 1 >- h \ í « 1 1 si 1 fti 3 1 íi

tti2 1* ii/.il* i,it D b ,) r, 11 ij

41 938809311 i 1 ní %( 1 f » 1 ^>n M i i ) V f J»M ii l í i P ,1 )
n 1 ^ u m n ) )j s 5ř ft f i 1 i , Uii
h h !^i - isri u 14 jiii* m fn< <ív ] h >\i\m.i, ^ hií 
íi iríM ||]( SU im'i .iH Í7, *ríhr,V..íi)f ílhb'’!

i íí 14 1 t ,Mt i,| <1 ran ©7 ,V<>

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RT8, @„s. SlrasiSca 7 z 8



VDP 2017/003 LC Mad hrobkou

0: >' < 1 M ' , |í ,

R: ID! ■■ Nabídka VDP '

P.Č. Číslo položkf M.I eeoa IÍSJ
42 93890981i Čištění krajnic odstraněním nánosy {utáhlého, popf.

zaježděného) naroseného vlivem síMBníta. pswoar, s 
přemístěním m hromady na vzdálenost do 50 m nebo a 
naložením ne dopravní prostfedek, aie

niž 4 6S9.O0O9O 11,00 .1

43 938809612 ČšiíSní krainíc odstraněním nánosu fetehíéím, »opř.
0 _ irb 4 1, 1 i . * 1 i ř'n' n n , |« > "

11< 1 ním 4 ii ií fiion. 1 ,i 1» . ii ) 1 i inii m
< ř is 1 ' h/ r w i 1 í

m2 3 751,20000 20,60

^ l -l i 1 > i1 1 1 11 riJ1 iijh f <i‘ ř » 5 ; f 1 'í H i\ 1 D r, híí 1
' *'Hi Uf 6 S (» 1 tíMt* H i h <» j íTi r ti \ w [ 0 « 1 ne
lil l i r U W i> < / ií) M , tt l HlíOÍSp f)f1 t i / lif , «

m 32,00900 9SD.ro

©11; SÍ7 ■ ¥JÍ^ĚiéUu WiMM . - ......102 22*8$

' 1 v * ’ 1 1 nc; * 1 iiro 1 li iť ' í 1 i! n
IFI>'| ml'* ’I F1 lil- - 1 1 . « ni 1 1 , I, r 1 1 il 1

F 1 i'

1 ' 1 , 29,50 n 986,94

1 99722Í6S9 ?t< 1 IL LI 5 i ‘f 1 i "«• u ř ? » !l H
P'1L N í' t V iť if f/l í 1 U 2 ( ! * 1 [_<!,» f í

S » M írf, 5r e f f» _ _ ___

i 2 642,94700 .

' ^ 3R ti i HS f /f|t >1 h U 3 6 U í \ || *H <1 d»
r. S r U iil ířll^nui )V< (Ri íířf| ! ™ 1 !í 1 f l> 1 í* ít[

65,76000 29,»

í 1 , 't tf‘ r i tj f j i 11| t ,* 9 3 ,i 11 f 1 o fli r m i
1 - ii'lií < bull >ii HO. .1 ďii li , , i ’! i,<j i

í íj ’ 1 i í < _ 11 1 ' , K n in í S fjí f l!ni

t 591,84061) 6,90 4 083JO

.... -v-,^v..,~-,__ ____ ,____ l--^,._...^..„-._,-___ ...................... ......... . ....... ...^..„7-^.,..... -------- ............ -.
LILI, S9S ' Přesun hmel s ...._______ v-.

14 597,15A( >)> t ' 1. - f R- -/M SlíiJ < [ h ! /aí(S'ltfcSs u 1 i,n í f t’i ctč<
nt' r( ii' 'i('nit Kun^iitíf >ui 8 (,.( >tiF,

< 3

....   1 4L? i “ s»tí < ť©/ 0* 1.11 _ _ __ _

Zpracováno programem BUlLDpower 8, © RTS, a,s. Stránka 828



Harmonogram stavby: VDP 2017/003 LC Nad hrobkou
Zhotovitel: VDP STAVBY a.s.

Komenského 315 
78815 Velké Losiny

Číslo Název Začátek
činnosti

Konec
činnosti

VDP 2017/0 LC Nad hrobkou 20.11.2017 15.6.2018
SO 101 Komunikace - rekonstrukce 20.11.2017 15.6.2018
1 Dl Nabídka R00 20.11.2017 15.6.2018
1 Zemní práce 21.3.2018 11.5.2018
10 Ostatní a vedlejší náklady spojené se sta 30.4.2018 15.6.2018
4 Vodorovné konstrukce 21.5.2018 1.6.2018
5 Komunikace pozemní 21.3.2018 15.6.2018
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 30.4.2018 25.5.2018
998 Přesun hmot 21.3.2018 15.6.2018
SO 101a Komunikace - oprava 20.11.2017 15.6.2018
1 Dl Nabídka R00 20.11.2017 15.6.2018
1 Zemní práce 20.11.2017 8.12.2017
2 Zakládání 21.3.2018 22.3.2018
4 Vodorovné konstrukce 22.3.2018 2.4.2018
5 Komunikace pozemní 20.11.2017 15.6.2018
5 Komunikace pozemní 20.11.2017 8.12.2017
5 Komunikace pozemní 21.3.2018 15.6.2018
6 Opravy povrchů, podlahy a osazování vý| 3.4.2018 16.4.2018
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20.11.2017 15.6.2018
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20.11.2017 14.12.2017
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 21.3.2018 15.6.2018
997 Přesun sutě 20.11.2017 15.5.2018
998 Přesun hmot 20.11.2017 15.6.20181
998 Přesun hmot 20.11.2017 14.12.2017
998 Přesun hmot 21.3.2018 15.6.2018

2017

listopad prosinec

2 018

leden březen duben květen

Ve Velkých Losinách dne

Radek Sed
předseda předs

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



Harmonogram stavby: VDP 2017/003 LC Nad hrobkou
Zhotovitel: VDP STAVBY a.s.

Komenského 315 
78815 Velké Losiny

Číslo Název Začátek
činnosti

Konec činnosti Cena (Kč) 2 017 2 018 |
listopad prosinec leden únor březen duben květen | červen I

VDP 2017/C LC Nad hrobkou 20.11.2017 15.6.2018 5 890 005 322 821 305 864 17 904 16 171 665 407 1 722 968 2 066 326 | 772 543
SO 101 Komunikace - rekonstrukce 20.11.2017 15.6.2018 1 656 117 0 0 0 0 168 599 475 564 832 319 179 6
1 Dl Nabídka R00 20.11.2017 15.6.2018 1 656 117 0 0 0 0 168 599 475 564 832 319 i 179 635

1 Zemní práce 21.3.2018 11.5.2018 269 632 57 038 155 557 57 038 S
10 Ostatní a vedlejší náklady spojené se sta 30.4.2018 15.6.2018 69 594 1 481 45 903 22 211
4 Vodorovné konstrukce 21.5.2018 1.6.2018 63 547 58 251 5 296 |
5 Komunikace pozemní 21.3.2018 15.6.2018 874 870 110616 301 679 311 735 150 840 |
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 30.4.2018 25.5.2018 370 998 14 269 356 728
998 Přesun hmot 21.3.2018 15.6.2018 7 476 945 2 578 2 664 1 2
SO 101a Komunikace - oprava 20.11.2017 15.6.2018 4 233 888 322 821 305 864 17 904 16 171 496 809 1 247 403 1 234 007 592 908 |
1 Dl Nabídka R00 20.11.2017 15.6.2018 4 233 888 322 821 305 864 17 904 16 171 496 809 1 247 403 1 234 007 | 592 908
1 Zemní práce 20.11.2017 8.12.2017 105 558 61 113 44 446
2 Zakládání 21.3.2018 22.3.2018 5 340 5 340
4 Vodorovné konstrukce 22.3.2018 2.4.2018 46 518 38 765 7 753
5 Komunikace pozemní 20.11.2017 15.6.2018 3 316 062 149 386 108 645 0 0 386 648 1 054 493 1 089 643 527 247 j
5 Komunikace pozemní 20.11.2017 8.12.2017 258 031 149 386 108 645 i
5 Komunikace pozemní 21.3.2018 15.6.2018 3 058 031 386 648 1 054 493 1 089 643 i 527 247
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výj 3.4.2018 16.4.2018 36 507 36 507 I
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20.11.2017 15.6.2018 607 079 102 757 130 782 0 0 47 229 128 807 133 100 l 64 403
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20.11.2017 14.12.2017 233 540 102 757 130 782 i
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 21.3.2018 15.6.2018 373 540 47 229 128 807 133 100 j 64 403
997 Přesun sutě 20.11.2017 15.5.2018 102 227 6 353 17 904 17 904 16 171 17 904 17 327

C
O

cococo

998 Přesun hmot 20.11.2017 15.6.2018 14 597 3211 4 087 0 0 923 2 517 2 601 r 1 258 j
998 Přesun hmot 20.11.2017 14.12.2017 7 299 3211 4 087 I i
998 Přesun hmot 21.3.2018 15.6.2018 7 299 923 2517 2 601 1 25.

Cena za měsíc 322 821 305 864 17 904 16 171 665 407 1 722 968 2 066 326 i 772 5

Cena za rok 628 684 5 261 321 l

Ve Velkých Losinách dne

Radek S
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