

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S913/2017/464**



**I.**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [redacted]

**Fakturační adresa:** Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

**Adresa pro zasílání fakturace:** Lesy České republiky, s.p., LS Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 788 11 Loučná nad Desnou

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**VDP STAVBY a.s.**

IČO: 651 38 333

DIČ: CZ65138333

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

sídlo: Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

zastoupený: Radek Sedláček, předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**II.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Nad Hrobkou**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/464** a to dle projektové dokumentace LC Nad Hrobkou - PD vypracované Ing. Ladislavem Řehkou a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
  - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
  - vyhotovení časového a finančního harmonogramu prací, časový harmonogram prací bude předložen s ohledem na klimatické podmínky a omezení – příloha č. 2 ke smlouvě.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 6. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **20. 11. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5 890 005,- Kč bez DPH, slovy pět milionů osm set devadesát tisíc pět set korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

**Finanční plnění bude činit v roce 2017 minimálně 10 % z nabídkové ceny bez DPH.**

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného MěÚ Šumperk dne 16.8.2017 pod č.j. MUSP 79937/2017.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím I [REDAKCE]  
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednání se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavce tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.



16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku.
6. Zhotovitel předá objednateli geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí) do 3 měsíců od protokolárního převzetí provedeného díla objednatелеm.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny takové části díla bez DPH určené dle čl. III ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  
V případě prodlení s provedením díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla dle časového a finančního harmonogramu prováděná díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli: Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **20. 11. 2017**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **15. 9. 2018**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel

vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodloužení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### XIII.

#### Z á v ě r e č n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy jsou přílohy:
  - rozpočet
  - časový harmonogram s finančním plněním podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.


Ve Velkých Losinách, dne: ..... 1. 11. 2017 .....

V Šumperku, dne: ..... 14. 11. 2017 .....

.....  


Za zhotovitele  
Radek Sedláček  
předseda představenstva





Za objednatele  
Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel KŘ Šumperk

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** VDP 2017/00 LC Nad hrobkou

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p. - Krajské ředitelství Šumperk  
Potoční 2161/22  
78701 Šumperk

IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451

**Zhotovitel:** VDP STAVBY a.s.  
Komenského 315  
78815 Velké Losiny

IČO: 65138333  
DIČ: CZ65138333

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 890 005,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>5 890 005,00</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 890 005,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 236 901,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**7 126 906,05 CZK**

v



dne

10.2.17

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Komunikace - rekonstrukce	0	1 656 117	347 785	2 003 901	28
1DI	Nabídka VDP	0	1 656 117	347 785	2 003 901	28
SO 101a	Komunikace - oprava	0	4 233 888	889 117	5 123 005	72
1DI	Nabídka VDP	0	4 233 888	889 117	5 123 005	72
Celkem za stavbu		0	5 890 005	1 236 901	7 126 906	102

### Položkový rozpočet

S:	VDP 2017/003 LC Nad hrobkou		
O:	SO 101	Komunikace - rekonstrukce	
R:	1DI	Nabídka VDP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				<b>269 632,48</b>
1	111201102	Odstánění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmenů do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7 880,00000	4,20	33 096,00
2	112201103	Odstánění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	23,00000	459,50	10 568,50
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na, vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	486,15000	37,20	18 084,76
4	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na, vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 3 Příplatek k cenám za	m <sup>3</sup>	97,23000	8,10	787,56
5	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na, vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 4 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	324,10000	95,00	30 789,50
6	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na, vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 4 Příplatek k cenám za	m <sup>3</sup>	64,82000	8,10	525,04
7	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	48,54600	160,00	7 767,36
8	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám, za lepkovost hominy tř. 3	m <sup>3</sup>	9,70900	7,90	76,70
9	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 4, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	24,27300	224,50	5 449,29
10	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám, za lepkovost hominy tř. 4	m <sup>3</sup>	4,85500	8,40	40,78
11	131401101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 5, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,09100	275,50	2 229,07
12	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v homině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	91,25000	85,50	7 801,88
13	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost hominy tř. 3	m <sup>3</sup>	18,25000	8,10	147,83
14	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v homině tř. 4 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45,62500	189,50	8 645,94
15	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v homině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkovost hominy tř. 4	m <sup>3</sup>	9,12500	8,00	73,00
16	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu s použitím trhavin v homině tř. 5 pro jakékoliv množství	m <sup>3</sup>	15,20800	740,00	11 253,92
17	162201453	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů, kmenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	23,00000	387,00	8 901,00
18	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m <sup>3</sup>	870,03400	49,90	43 414,70

Položkový rozpočet

S:	VDP 2017/003 LC Nad hrobkou
O:	SO 101 Komunikace - rekonstrukce
R:	101 Nabídka VDP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
19	162401152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčtém dopravním prostředí, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	23,29900	59,00	1 374,64
20	171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s, uzavřením povrchu násypů z hornin nesoudržných kamenitých	m3	261,70000	40,40	10 572,68
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	893,33400	7,70	6 878,67
22	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh, nebo kolem objektů v třeblo vykonávkách	m3	149,91000	41,70	6 251,25
23	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1 542,00000	8,40	12 952,80
24	182101101	Svahování lrválých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v, zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	932,80000	19,50	18 189,60
25	182201101	Svahování lrválých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování, násypů viakékoliv hornině	m2	1 350,00000	17,60	23 760,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>63 547,04</b>
26	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z nísku a šěrkonisku do 63 mm	m3	4,80000	599,00	2 875,20
27	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prořtřkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	21,80000	999,00	21 578,40
28	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prořtřkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	19,00000	1 112,00	21 128,00
29	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání viditelných ploch, záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	36,00000	120,00	4 320,00
30	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání viditelných ploch, záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	27,56000	120,00	3 307,20
31	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžším kamenivem	m3	7,12000	1 452,00	10 338,24

Položkový rozpočet

S:	VDP 2017/003 LC Nad hrobkou
O:	SO 101 Komunikace - rekonstrukce
R:	1DI Nabídka VDP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čelkem
<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>						<b>874 869,70</b>
32	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	285,00000	125,50	35 767,50
33	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění, tl. 200 mm	m2	1 257,00000	141,00	177 237,00
34	564851111	Podklad ze štěrku drti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	1 257,00000	119,60	150 337,20
35	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu, silničního, v množství 1,50 kg/m2	m2	2 452,00000	35,50	87 046,00
36	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu, silničního, v množství 1,80 kg/m2	m2	2 452,00000	37,50	91 950,00
37	574381112	Penetrační makadám PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živici, s posypem drti a se, zhuštěním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhuštění tl. 100 mm	m2	2 452,00000	132,00	323 664,00
38	584121111	Osazení silničních dílů ze železobetonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm, jakéhokoli druhu a velikosti	m2	9,00000	122,00	1 098,00
39	593811830	panel silniční 300x100x21,5 cm	kus	3,00000	2 590,00	7 770,00
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>370 997,64</b>
40	919441221	Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	5,00000	17 100,00	85 500,00
41	919443111	Vlaková jímka propustku ze zdíva z lomového kamene na malou cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	5,00000	17 600,00	88 000,00
42	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rytovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami, nebo s hrubem DN 600 mm	m	38,00000	260,00	9 880,00
43	552411130	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 600 mm	m	38,57000	2 222,00	85 702,54
44	R1	Osazení ocelových svodnic do betonového lože, lože z betonu C30/37 XF1, konzistence betonu S3, včetně dodávky	m	85,00000	1 199,00	101 915,00
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>7 475,87</b>
45	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytým z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní, vzdálenost do 200 m jakékoli délky objemu	t	1 916,89000	3,90	7 475,87
<b>Díl: 10 Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou</b>						<b>69 594,22</b>
46	2	Odstanění zařízení staveniště	kompl	1,00000	2 000,00	2 000,00
47	3	Provoz staveniště v průběhu výstavby	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
48	1	Zřízení zařízení staveniště	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
49	5	Zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,00000	19 000,00	19 000,00
50	6	Zaměření nové cesty pro vklad do KN	kompl	1,00000	26 094,22	26 094,22
51	14	Vytýčení stavby a inženýrských sítí	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00

**Položkový rozpočet**

S:	VDP 2017/003 LC Nad hrobkou
O:	SO 101a Komunikace - oprava
R:	1DI Nabídka VDP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>105 558,20</b>
1	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednodílné do 50 m <sup>2</sup> z kameniva kuličného drceného o št. vrstvy přes 200	m <sup>2</sup>	42,00000	170,50	7 161,00
2	120901113	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zděva	m <sup>3</sup>	52,00000	1 068,00	55 536,00
3	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině št. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	97,84200	85,50	8 365,49
4	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině št. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny št. 3	m <sup>3</sup>	19,56800	8,10	158,50
5	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině št. 4 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	48,92100	189,50	9 270,53
6	132301208	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu v hornině št. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny št. 4	m <sup>3</sup>	9,78400	8,00	78,27
7	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného, profilu a spádu s použitím tráviny v hornině št. 5 pro jakékoliv množství	m <sup>3</sup>	16,30700	740,00	12 067,16
8	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny št. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m <sup>3</sup>	146,76300	49,90	7 323,47
9	162401152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny št. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m <sup>3</sup>	68,30700	59,00	4 030,11
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	163,07000	7,70	1 255,64
11	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině št. 1 až 4	m <sup>2</sup>	16,00000	19,50	312,00
<b>Díl: 2 Zakládání</b>						<b>5 340,00</b>
12	211511111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebek nebo tralivodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně, lomovým kamenem nefrčným	m <sup>3</sup>	6,00000	890,00	5 340,00
<b>Díl: 4 Vodohorné konstrukce</b>						<b>46 518,15</b>
13	451315134	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 12/15	m <sup>2</sup>	4,20000	360,00	1 512,00
14	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m <sup>3</sup>	1,05000	599,00	628,95
15	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prošterkováním z terénu, hmotnosti jednodílných, kamenů do 200 kg	m <sup>3</sup>	30,00000	999,00	29 970,00
16	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání vlnitých ploch, záhozu z kamene, hmotnosti jednodílných, kamenů do 200 kg	m <sup>2</sup>	16,00000	120,00	1 920,00
17	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnání s vyplněním spár a dutin tříděným kamenivem	m <sup>3</sup>	8,60000	1 452,00	12 487,20
<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>						<b>3 316 051,63</b>
18	564831111	Podklad ze štěrku št. SD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	464,00000	74,90	34 753,60

### Položkový rozpočet

S:	VDP 2017/003 LC Nad hrobkou		
O:	SO 101a	Komunikace - oprava	
R:	1DI	Nabídka VDP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
19	567521121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy, přes 1 000 do 3 000 m <sup>2</sup> tloušťky přes 150 do 200 mm	m <sup>2</sup>	2 205,00000	72,10	158 980,50
20	567522124	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsí s kamenivem a pojivem, (materiál ve specifikaci) srozmětin, zhuštěním a udlícením plochy přes 1 000 do 3 000 m <sup>2</sup> tloušťky	m <sup>2</sup>	2 205,00000	78,00	171 990,00
21	R1	Drcené kamenivo	t	152,14500	299,00	45 491,96
22	R2	Cement	t	40,57200	2 222,00	90 150,96
23	R3	Asfaltová emulze	t	20,28600	9 651,00	195 780,18
24	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu, silničního v množství 1,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14 195,00000	35,50	503 922,50
25	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu, silničního v množství 1,80 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14 195,00000	37,50	532 312,50
26	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na suchu, s posypem živici, s posypem drtí a se, zhuštěním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhuštění tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	11 990,00000	132,00	1 582 680,00
<b>Díl: 6</b> Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						<b>36 507,00</b>
27	628535411	Spárování zdiva z lomového kamene upraveného malou cementovou hloubky vysekanych spár přes 30 do 70, mm	m <sup>2</sup>	64,50000	566,00	36 507,00
<b>Díl: 9</b> Ostatní konstrukce a práce-bourání						<b>607 079,13</b>
28	914000000	Obnova odvodňovacího žlabu v km 0,004, včetně vybourání stávajícího, dorážky a montáže nového	m	5,00000	1 456,00	7 280,00
29	919401000	Rozebrání a opětovná montáž oborenského plotu	kus	7,00000	1 500,00	10 500,00
30	919441221	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	6,00000	17 100,00	102 600,00
31	919443111	Vrtková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na malou cementovou propustku z trub DN do 800 mm	kus	2,00000	17 600,00	35 200,00
32	919535555	Obtónování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	3,25000	2 690,00	8 742,50
33	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor Optima) se spojkami, nebo s hrdlem DN 600 mm	m	7,00000	260,00	1 820,00
34	562411130	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 600 mm	m	7,10500	2 222,00	15 787,31
35	919726123	Geotextíle netkaná pro ochranu, separaci nebo filtrační směsí hracnost přes 300 do 500 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,00000	41,00	492,00
36	938900001	Čištění jímek a čel propustů od nánosů	m <sup>2</sup>	93,00000	125,00	11 625,00
37	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo, nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s	m	2 527,00000	36,00	90 972,00
38	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek, nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru	m	84,00000	140,00	11 760,00
39	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár sočištěním zdiva nebo dlažby, s, naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce	m <sup>2</sup>	64,50000	1 280,00	83 205,00
40	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo křivů živičného, betonového nebo dlažďového	m <sup>2</sup>	14 087,00000	3,60	50 641,20
41	938909311	Čištění vozovek mletím bláta, prachu nebo hliníkého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do, 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo křivů betonového nebo	m <sup>2</sup>	14 087,00000	1,20	16 890,40

**Položkový rozpočet**

S:	VDP 2017/003 LC Nad hrobkou					
O:	SO 101a	Komunikace - oprava				
R:	1DI	Nabídka VDP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vílvem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale	m2	4 689,00000	11,00	51 579,00
43	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vílvem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale	m2	3 751,20000	20,60	77 274,72
44	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	32,00000	960,00	30 720,00
<b>Díl: 997</b>			<b>Přesun sutě</b>		<b>102 226,89</b>	
45	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 642,94700	29,50	77 966,94
46	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 642,94700	6,90	18 238,33
47	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, do 1 km	t	65,76000	29,50	1 939,92
48	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	591,94000	6,90	4 083,70
<b>Díl: 998</b>			<b>Přesun hmot</b>		<b>14 597,15</b>	
49	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytým z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní, vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu	t	3 742,86000	3,90	14 597,15

# Harmonogram stavby: VDP 2017/003 LC Nad hrobkou

Zhotovitel : VDP STAVBY a.s.  
 Komenského 315  
 78815 Velké Losiny

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 017		2 018					
				listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
VDP 2017/003	LC Nad hrobkou	20.11.2017	15.6.2018								
SO 101	Komunikace - rekonstrukce	20.11.2017	15.6.2018								
1DI	Nabídka R00	20.11.2017	15.6.2018								
1	Zemní práce	21.3.2018	11.5.2018								
10	Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou	30.4.2018	15.6.2018								
4	Vodorovné konstrukce	21.5.2018	1.6.2018								
5	Komunikace pozemní	21.3.2018	15.6.2018								
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	30.4.2018	25.5.2018								
998	Přesun hmot	21.3.2018	15.6.2018								
SO 101a	Komunikace - oprava	20.11.2017	15.6.2018								
1DI	Nabídka R00	20.11.2017	15.6.2018								
1	Zemní práce	20.11.2017	8.12.2017								
2	Zakládání	21.3.2018	22.3.2018								
4	Vodorovné konstrukce	22.3.2018	2.4.2018								
5	Komunikace pozemní	20.11.2017	15.6.2018								
5	Komunikace pozemní	20.11.2017	8.12.2017								
5	Komunikace pozemní	21.3.2018	15.6.2018								
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výhledů	3.4.2018	16.4.2018								
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	20.11.2017	15.6.2018								
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	20.11.2017	14.12.2017								
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	21.3.2018	15.6.2018								
997	Přesun sutě	20.11.2017	15.5.2018								
998	Přesun hmot	20.11.2017	15.6.2018								
998	Přesun hmot	20.11.2017	14.12.2017								
998	Přesun hmot	21.3.2018	15.6.2018								

Ve Velkých Losinách dne

Radek Sedlák  
 předseda představenstva



## Harmonogram stavby: VDP 2017/003 LC Nad hrobkou

Zhotovitel : VDP STAVBY a.s.  
Komenského 315  
78815 Velké Losiny

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 017		2 018					
					listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
VDP 2017/003	LC Nad hrobkou	20.11.2017	15.6.2018	5 890 005	322 821	305 864	17 904	16 171	665 407	1 722 968	2 066 326	772 543
SO 101	Komunikace - rekonstrukce	20.11.2017	15.6.2018	1 656 117	0	0	0	0	168 599	475 564	832 319	179 635
1DI	Nabídka R00	20.11.2017	15.6.2018	1 656 117	0	0	0	0	168 599	475 564	832 319	179 635
1	Zemní práce	21.3.2018	11.5.2018	269 632					57 038	155 557	57 038	
10	Ostatní a vedlejší náklady spojené se stavbou	30.4.2018	15.6.2018	69 594						1 481	45 903	22 211
4	Vodorovné konstrukce	21.5.2018	1.6.2018	63 547							58 251	5 296
5	Komunikace pozemní	21.3.2018	15.6.2018	874 870					110 616	301 679	311 735	150 840
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	30.4.2018	25.5.2018	370 998						14 269	356 728	
998	Přesun hmot	21.3.2018	15.6.2018	7 476					945	2 578	2 664	1 289
SO 101a	Komunikace - oprava	20.11.2017	15.6.2018	4 233 888	322 821	305 864	17 904	16 171	496 809	1 247 403	1 234 007	592 908
1DI	Nabídka R00	20.11.2017	15.6.2018	4 233 888	322 821	305 864	17 904	16 171	496 809	1 247 403	1 234 007	592 908
1	Zemní práce	20.11.2017	8.12.2017	105 558	61 113	44 446						
2	Zakládání	21.3.2018	22.3.2018	5 340					5 340			
4	Vodorovné konstrukce	22.3.2018	2.4.2018	46 518					38 765	7 753		
5	Komunikace pozemní	20.11.2017	15.6.2018	3 316 062	149 386	108 645	0	0	386 648	1 054 493	1 089 643	527 247
5	Komunikace pozemní	20.11.2017	8.12.2017	258 031	149 386	108 645						
5	Komunikace pozemní	21.3.2018	15.6.2018	3 058 031					386 648	1 054 493	1 089 643	527 247
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výhledů	3.4.2018	16.4.2018	36 507						36 507		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	20.11.2017	15.6.2018	607 079	102 757	130 782	0	0	47 229	128 807	133 100	64 403
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	20.11.2017	14.12.2017	233 540	102 757	130 782						
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	21.3.2018	15.6.2018	373 540					47 229	128 807	133 100	64 403
997	Přesun sutě	20.11.2017	15.5.2018	102 227	6 353	17 904	17 904	16 171	17 904	17 327	8 663	
998	Přesun hmot	20.11.2017	15.6.2018	14 597	3 211	4 087	0	0	923	2 517	2 601	1 258
998	Přesun hmot	20.11.2017	14.12.2017	7 299	3 211	4 087						
998	Přesun hmot	21.3.2018	15.6.2018	7 299					923	2 517	2 601	1 258
	Cena za měsíc				322 821	305 864	17 904	16 171	665 407	1 722 968	2 066 326	772 543
	Cena za rok				628 684		5 261 321					

Ve Velkých Losinách dne

Radek S  
předseda pře

1  
2