

SMLOUVA O DÍLO Č. 2017_1046

2017105071SM1DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

Město Krnov
sídlo: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
IČO: 00296139 DIČ: CZ00296139
právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
bank. spojení: Komerční banka a.s. č. ú.: 728771/0100
zastoupený ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou
Petrovou, starostkou
ve věcech technických: Ing. Lenkou Andršovou
k převzetí plnění oprávněn: Ing. Lenka Andršová
telefon, fax : +420 554 697 407
e-mail: landrsova@mukrnov.cz
web: <http://www.krnov.cz>
ID dat. schránky: ndgbd9
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

M Projekt CZ s.r.o.
sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 035 08 544 DIČ: CZ 035 08 544
právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným
bank. spojení: KB, a.s., Ústí nad Orlicí č. ú. : 107-8788330297/0100
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milošem Popelářem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Milošem Popelářem
autorizovaným inženýrem
č. autorizace ČKAIT IV00 0701003
k předání plnění oprávněni Ing. Miloš Popelář
obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem
v Hradci Králové
zapsaný v:
registrován v: oddílu C, vložce 34200
datum zápisu: 22.10.2014
telefon, fax : +420 463 035 026, +420 603 944 946 (Ing. M. Popelář)
e-mail: popelar@mprojektcz.cz
web: www.mprojektcz.cz
ID dat. schránky:
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Na základě této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele zpracování dokumentace pro dodatečné povolení stavby na akci:

**OBNOVA A REKONSTRUKCE
VODNÍ NÁDRŽE JEŽNÍK I. A II.**

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou zpracovat dokumentaci pro dodatečné povolení stavby, zajistit činnosti spojené s přípravou stavby řešící infrastrukturu pro veřejnou potřebu v předmětné lokalitě na výše uvedené stavbě (stanovisko správce toku a správce povodí, kategorizace vodních nádrží podle TBD, dodatečné povolení stavby a povolení k nakládání s vodami) v rozsahu a dle povinností vyplývajících ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Rozsah řešeného území je stanoven na k.ú. Krnov – Horní Předměstí.
- 3.3 Technické řešení stavby bude projektováno tak, aby pořizovací a provozní náklady stavby byly vzhledem k rozsahu a účelu využití stavby optimální. Druh materiálu, způsob a technologie provádění bude konzultován s objednatelem projektové dokumentace.
- 3.4 Dokumentace pro dodatečné povolení stavby bude obsahovat:
- dokumentaci pro dodatečné povolení stavby v rozsahu podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. přílohy č. 5 v počtu 4 paré v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF na datovém nosiči CD ROM.

4. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 4.1 Místem plnění veřejné zakázky na služby je sídlo objednatele, sídlo zhotovitele a lokalita projektu.
- 4.2 Místem předání plnění je sídlo objednatele.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k předání a převzetí zpracované projektové dokumentace.
- 4.4 Zhotovitel předá výsledek díla specifikovaný v článku 3 této smlouvy, objednateli osobně v sídle objednatele nebo doručením poštou na adresu sídla objednatele.
- 4.5 O předání díla bude vyhotoven předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. ZPŮSOBILOST

- 5.1 Zhotovitel prohlašuje, že je k dohodnuté činnosti odborně způsobilý dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a bude přípravu stavby a stavbu zajišťovat dle platných předpisů.

- 5.2 Za zajištění a řádné provádění výše uvedených činností je odpovědný Ing. Miloš Popelář, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

6. CENA DÍLA

- 6.1 Cena za zhotovení díla dle článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a neměnná. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (předpoklad 21%).
- 6.2 Cena obsahuje veškeré náklady a práce spojené s úplným a konečným dokončením díla, případné průzkumy a rozbory, včetně veškerých vlivů během provádění díla. Cena je nejvýše přípustná a platná do 03/2018:

	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena v Kč
dokumentace pro dodatečné povolení stavby, činnosti spojené s přípravou stavby řešící infrastrukturu pro veřejnou potřebu v předmětné lokalitě na výše uvedené stavbě (stanovisko správce toku a správce povodí, kategorizace vodních nádrží podle TBD, dodatečné povolení a povolení k nakládání s vodami)	kpl.	1	123 100,00	123 100,00
mezisoučet (základ DPH)				123 100,00
DPH (21 %)				25 851,00
Celkem				148 951,00

- 6.3 Cena za zhotovení díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného s DUZP ke dni předání kompletní dokumentace. Daňový doklad bude mít veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou.
- 6.4 Provedení platby bude na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Smluvní cenou se rozumí cena včetně DPH. DPH bude účtováno podle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění. Splatnost daňového dokladu je minimálně 10 dnů. Platba objednatele vůči zhotoviteli bude provedena v Kč.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Výše ceny díla je podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, pevnou cenou.
- 7.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle článku 6. této smlouvy po jeho řádném provedení a splnění smluvního závazku ve sjednané lhůtě.
- 7.3 V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl objednateli doručen tři dny po jeho odeslání. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odečtení účtované částky z účtu objednatele.
- 7.4 Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - identifikační údaje zhotovitele;
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;

- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem;
- sazbu daně;
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů;
- cenu celkem včetně daně;
- název projektu: OBNOVA A REKONSTRUKCE VODNÍ NÁDRŽE JEŽNÍK I. A II.
- podpis odpovědné osoby zhotovitele.

7.5 Faktura bude předána objednateli v jednom originále.

7.6 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi dle této smlouvy.

7.7 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat část plnění realizovanou ke dni odstoupení od smlouvy podílem z ujednané ceny dle čl. 6 této smlouvy za provedené dílčí plnění.

8. DOBA PLNĚNÍ

8.1 Předpokládaný termín zahájení činnosti: **po podpisu smlouvy**

8.2 Termín ukončení plnění **do 30.11.2017**

9. PLNÁ MOC

9.1 Podpisem této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k obstarání dohodnutých záležitostí.

10. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 V případě prodlení zhotovitele nad rámec doby plnění, specifikované v článku 8, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny bez DPH nepředaného díla dle bodu 6 za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

10.2 Pokud prodlení zhotovitele doby plnění, specifikované v článku 8, přesáhne více jak 60 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny z ceny bez DPH nepředaného díla dle bodu 6, počínaje šedesátým prvním dnem, za každý den prodlení.

10.3 Prodlení objednatele s předáním, plnění delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- 10.4 V případě prodlení objednatele s úhradou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
- 10.5 Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.6 Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku 3 této smlouvy.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu Občanského zákoníku (§ 2615 a následující).
- 11.3 Odpovědnost za vady se sjednává na dobu 24 měsíců od data protokolárního předání projektové dokumentace objednateli.

12. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 12.1 Součinnost bude objednatelem poskytována na základě výzvy zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Součinnost bude zhotovitelem požadována zejména v těchto záležitostech:
- poskytnutí ostatních existujících nebo v době plnění díla vzniklých podkladů, relevantních pro plnění díla (např. stanoviska orgánů státní správy a dotčených subjektů, partnerské a jiné smlouvy a dohody související s realizací projektu aj.);
 - při účasti na kontrolních dnech rozpracovanosti projektové dokumentace;
 - při zajištění souhlasů vlastníků technické infrastruktury s provedením stavby a souvisejících objektů.

13. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
- 13.2 Tento smluvní vztah může být ukončen:
- a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě;
 - b) písemnou výpovědí při podstatném a opakovaném porušení závazků touto smlouvou přijatých tj. porušuje-li druhá Smluvní strana své povinnosti i po té, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost výpovědi výslovně upozorněna.
- 13.3 Výpovědní doba činí 1 (slovy jeden) měsíc a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- 13.4 Závazek zhotovitele uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek objednatele uhradit zhotoviteli sjednanou cenu zaniká ke dni skončení této smlouvy vzájemnou dohodou nebo k poslednímu dni výpovědní lhůty, ledaže tato smlouva stanoví jinak.


14. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. To se netýká sdělování informací orgánům a subjektům v souvislosti s řádným plněním smlouvy.
- 14.2 Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídicím orgánem programu.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2, písmenem e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- 14.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému plnění, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů / pravidel.
- 14.5 V případě okolností způsobených zásahem vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu trvání jejich následků. Okolnostmi způsobenými vyšší mocí se rozumí např. živelné katastrofy, válka, revoluce nebo jiné zcela v době uzavření této smlouvy nepředvídatelné události, které mohou prokazatelně a podstatně změnit výchozí podmínky, za nichž byla tato smlouva uzavírána. V případech zásahu vyšší moci, které trvají po dobu delší než 120 dnů a brání prokazatelně pokračování v provádění činnosti, je kterákoli ze stran oprávněna odstoupit od této smlouvy, a to po předchozí notifikaci doručené druhému účastníku nejméně 15 dnů před odstoupením.
- 14.6 Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze smlouvy jinak nebo nebude-li mezi účastníky jiné dohody.
- 14.7 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.8 Smlouva zaniká uskutečněním právních úkonů a činností zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
- 14.9 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

- 14.10 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
- 14.11 Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. Rady / Zastupitelstva města Krnov dne2017 (veřejná zakázka malého rozsahu na služby byla zadána v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).


Za objednatele:




PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka
Města Krnov

V Krnově dne 24. 8. 2017

Za zhotovitele:


M Projekt CZ s.r.o.
17. listopadu 1020 ©
362 01 Ústí nad Orlicí

Ing. Miloš Popelář
ředitel a jednatel společnosti
M Projekt CZ s.r.o.

V Ústí nad Orlicí, dne 17.08.2017