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Město Tábor 
Odbor dopravy   

 

 
Město Tábor 

 
Žižkovo náměstí 2 

 
390 15 Tábor 

 

    

 
S M L O U V A    O    D Í L O    

 

       č. objednatele  2300/SD/00035/17                           č. zhotovitele …………….. 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené místostarostkou Ing. Michaelou Petrovou 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Michaela Petrová                 
       zástupce pro věci technické Mgr. Jan Pávek, jan.pavek@mutabor.cz 
                                                                         Ing. Kateřina Zápotocká,  
 dozor investora  Ing. Kateřina Zápotocká 
                                                                          

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení ČSOB, pobočka Tábor   
 číslo účtu  271 993 243/0300 
 
 tel. 381 486 280, mob. 724 382 803 (Mgr. Jan Pávek)       
 tel. 381 486 288, mob. 724 800 179 (Ing. Kateřina Zápotocká) 

(dále jen "objednatel") 
   
 
1.2 Zhotovitel:               Technické služby Tábor s.r.o.                        
 

se sídlem Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 
       zástupce ve věcech smluvních  Michal Polanecký  
       zástupce ve věcech technických Josef Koudelka 
        
        odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Josef Koudelka 
   
 IČ   62 502 565 DIČ     CZ 625 02 565 
 obchodní rejstřík Krajského soudu v Českých Budějovicích 
   oddíl C, vložka 4797 
 bankovní spojení ČS 
 číslo účtu 700846349/0800 
 
       tel. +420 721 617 091 
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II.  PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
2.1          Předmětem plnění je:  
       „Plošné čištění dešťových vpustí“, 
            ve vlastnictví města Tábora a to dle zadání objednatele. Dešťové uliční vpusti budou 

vyčištěny v počtu 236 ks.  
 
 
II. URČENÍ DÍLA 
 
3.1    Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  na svůj  náklad  a  na své nebezpečí a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností 
provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými 
technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými 
normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávacími 
podmínkami objednatele, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto 
smlouvou. 

 
3.2 Rozsah díla je určen takto: 
 
• Technické řešení stavby: 

o Jedná se o plošné čištění dešťových vpustí ve vlastnictví města Tábora. 
o Čištění  bude provedeno: 23.11.2017 do 10.12.2017. 
o Stavbu tvoří inženýrské objekty 

 Dešťové uliční vpusti – ve vlastnictví města Tábora. 
 

o „Čištění dešťových vpustí“ – zahrnuje vyčištění dešťových vpustí v počtu 236 ks. 
Koše dešťových uličních vpustí budou vyjmuty a řádně vyčištěny. Odpad bude uložen a 
likvidován v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 

• Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k řádně dokončené stavbě dle zadání investora. 
 
• Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
o veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel 
v místech dotčených stavbou), 

o umožnění průjezdu HZS a ZZS, 
o zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
o dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, 

přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
o dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě, 
o zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
o zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
o zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
o odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
o zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
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o provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 
škod na nich, 

o zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku a pádu jakýchkoliv předmětů 
z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše, 

o zabezpečení díla po dobu přerušení prací, 
o   zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla, 

 
3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby  po dokončení 

splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán zadáním investora.  
 
 
IV.    DOBA PLNĚNÍ          

 
4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 
       

  Datum realizace: od 23.11.2017 do 10.12.2017. 
   

V případě nevhodných klimatických podmínek pro dodržení technologických předpisů před 
zahájením prací bude uzavřen dodatek ke smlouvě upravující termíny plnění díla, ale          
za současného dodržení celkové doby provádění díla z návrhu smlouvy. 
 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 
dílo zhotovovat.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis               
o předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že 
dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.  

 
4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, 

které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky 
nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými 
technickými normami či standardy.  
 

 
V.      CENA 
 
5.1      Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 
                      179 360,00 Kč bez DPH 
     
           37 665,60 Kč  DPH, tj. 21 %   
   

                    217 025,60 Kč celkem vč. DPH  
 
 
 Tato cena je doložena cenovou nabídkou zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních 

prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních 
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objemů soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle 
předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) 
ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k 
ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. 
Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ. 

 
5.2  Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v cenové nabídce jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění některé            

z těchto podmínek:  
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné     
po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou 
nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných 
stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. 
dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle 
přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) 
neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet 
zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě). Celkový rozsah 
dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % smluvní ceny. 

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního 
souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 
tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým 
dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací 
(viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro 
dodatek ke smlouvě. 

 
5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 
 
 
VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena po ukončení díla na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % 
ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků 
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vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně 
způsobené zhotovitelem.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem a 

odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. b) této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

  
6.4  Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 

hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  

 
6.5    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující           
po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.6    Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.    

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 
VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je 
od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené 
třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1,0 mil. 
Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla 
až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 
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7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 
související činnosti  provádějí.  

 
7.8    Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  odpovědnosti 

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 
 
VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat 
veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 
inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu se zadáním 
objednatele, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5    V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo 

přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6    Zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících 

inženýrských sítí od příslušného správce, pokud je to pro provádění díla nezbytné. 
 
8.7  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.8  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud                   

ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
  
  
8.9 Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví        

při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni           
před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci.  

 
8.10 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 

a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.  

 
8.11 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 



 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  
IČO: 00253014  tel.:  +420 381 486 111 posta@mutabor.cz 
DIČ: CZ00253014  fax.: +420 381 486 100  www.taborcz.eu 

 

8.12 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto 
smlouvou o dílo.  

 
8.13 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 pracovních 

dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele zprávu  o připravenosti díla k předání. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a 
převzetí díla. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla         
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

         Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, 
event. v jiných právních předpisech.  

         Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti 
výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků 
s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady             
o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě 
požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů             
do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.14 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla. 

Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 
v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a 
nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy 
a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden 
soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi 
smluvními stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným 
projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání 
řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a 
nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn 
odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
8.15 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení                            
o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky 
předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, 
zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál 
stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.16 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé 

ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní 
strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. 
V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a 
normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu 
jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou 
škodu není tímto ujednáním dotčena. 
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8.17 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb.,       

o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter 
odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou 
města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla 

a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že 
v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za 
zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se 
zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.18  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně 
tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
8.19 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným 
materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a 
použití. 

 
8.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání            

a převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li 
o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu 
zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy 
místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků 
materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

 
8.21  Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.23  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele          

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
 

8.24 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

 
8.25 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit seznam subdodavatelů, 

kteří se podíleli na provádění díla.  
 
 



 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  
IČO: 00253014  tel.:  +420 381 486 111 posta@mutabor.cz 
DIČ: CZ00253014  fax.: +420 381 486 100  www.taborcz.eu 

 

 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle 

zadání objednatele a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční 
lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami                 
a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání 
objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel   
za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
 
X.     SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení 

daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez 
zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty 
nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši min. 0,5 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den 
prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem                  
ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení, 

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z  prodlení ve výši 
max. 0,1 % za každý kalendářní den prodlení. 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 

celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 
vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 
 
 
 
XI.  UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 
 
11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody 

obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, 
lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a 

povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření 
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předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 
smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch 
zhotovitele.  

 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již 
částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu 
již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, 
pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit                        

od smlouvy rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického 
postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele. 
 

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných 
v této smlouvě. 

 
11.8  Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní 

strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně 
oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení 
smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení                 
od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem 
odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy 
formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou 
písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je 
uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den 
následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady 
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XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, 
ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. 
Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem 
objednatele.  

 
12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném    
ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.5 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
12.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,                  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), přičemž se objednatel zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

 
12.7  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 

-  cenová nabídka 
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V  Táboře  dne 21.11.2017                                       V Táboře   dne  21.11.2017 
 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Ing. Michaela Petrová                  Michal Polanecký 
    místostarosta města                                                                      jednatel 
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Cenová nabídka  

Nové město Smetanova 3 
  Nerudova 4 
  9.května 20 
  Jiráskova 2 
  Husovo nám. 15 
  Valdenská 5 
  Šafaříkova 2 
  Tyršova 2 
  Dobrovského 6 
  Roháčova 3 
  Kamarýtova 3 
  Kollárova 6 
  Čelkovická 1 
  Krátká 4 
  Údolní 15 
  Erbenova 4 
  Bílkova 4 
  Vančurova 12 
  Ústecká 14 
  Lužnická 15 
Písecké 
předměstí Kvapilova 25 

  
Dukelských 
bojovníků 11 

  Bezručova 4 
  Politických vězňů 5 
  ČSA u čp.2243 1 
  K Potoku 2 
  Čečkova 1 
  U Stadionu Míru 4 
Podhrad Pintova 5 
Náchod Dražická 2 
  Spojovací 4 
  Jedlová 3 
  Topolová 3 
  Malojordánská 1 
  Ke Mlýnu 1 
  Větrná 5 
Klokoty Staroklokotská 12 
  Sadová 2 
Zárybničná Lhota   5 

236 

Čištění vpustí 236 ks 760,00 179 360,00 

DPH 21% 37 665,60 

Celkem vč. DPH 217 025,60 
 
 


