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I. SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
se sídlem na adrese nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10 a 11) 
IČ: 67981801 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1 
Číslo účtu: 2006-8322071/0710 
(„OBJEDNATEL “) 
 
na straně jedné 
 
a 
 
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. 
se sídlem na adrese Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, vložka C, 
složka 2362, 
IČ:48201952 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Bc. Eliška Adamová 
Peněžní ústav: MONETA Money Bank  
Číslo účtu:   
(„ZHOTOVITEL“) 
 
(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně jako „SMLUVNÍ STRANY “ nebo 
„STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA “ nebo „STRANA“) 

 

uzavírají  

tuto SMLOUVU O DÍLO, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje provést na svůj náklad a 
nebezpečí DÍLO specifikované v článku V. a v Příloze 1 této SMLOUVY a OBJEDNATEL se 
zavazuje DÍLO převzít a zaplatit SMLUVNÍ CENU podle článku XI. této SMLOUVY za řádné 
a včasné provedení DÍLA, a to za podmínek dále v této SMLOUVĚ uvedených. 

Účelem SMLOUVY je zhotovení stavby KAPITANÁT v rámci investiční akce SPORTOVNÍ 
PŘÍSTAV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – PROVOZNÍ INFRASTRUKTURA PŘÍSTAVU, číslo projektu 
531 553 0001. 

II. DEFINICE A VÝKLAD POJM Ů 

Pro účely této SMLOUVY a její výklad budou níže uvedené pojmy a výrazy vykládány 
tímto způsobem: 

„OBJEDNATEL “ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY 
a zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE OBJEDNATELE “ znamená konkrétní osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, 
aby vykonávala práva nebo povinnosti delegované na ni OBJEDNATELEM, např. správce 
stavby, se kterým OBJEDNATEL uzavřel smlouvu o výkonu činnosti správce stavby 
apod.; 
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„ZHOTOVITEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY a 
zahrnuje i jeho právní nástupce; 

„ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE “ znamená konkrétní osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, 
aby vykonávala povinnosti nebo práva delegované na ni ZHOTOVITELEM; 

„SUBDODAVATEL “ je osoba, která byla ZHOTOVITELEM pověřena dodáním jakýchkoli 
MATERIÁLŮ nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE v souladu s článkem XVI. 
této SMLOUVY; 

„SMLOUVA O DÍLO “ nebo „SMLOUVA“ znamená tuto smlouvu o dílo;  

„DÍLO“ znamená zhotovení předmětu této SMLOUVY, zahrnující MATERIÁLY, které mají 
být dodány a SLUŽBY, které budou provedeny ZHOTOVITELEM podle této SMLOUVY; 

„SLUŽBY “ znamenají práce a činnosti prováděné ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, jako 
jsou zejména, doprava, pojištění, skladování, terénní úpravy, demontáž, a ostatní 
takovéto závazky stanovené touto SMLOUVOU k úspěšné realizaci a dokončení DÍLA v 
souladu s touto SMLOUVOU; 

 „SMLUVNÍ CENA“ znamená nejvýše přípustnou peněžní částku uvedenou v článku 
XI. této SMLOUVY, splatnou ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM podle této SMLOUVY za řádné 
provedení a předání DÍLA; 

 „POSTUPOVÁ ZPRÁVA “ je sdělení o postupu prací na DÍLE, předávané 
OBJEDNAVATELI ZHOTOVITELEM v souladu s čl. XV. této SMLOUVY; 

„DOKUMENTY SMLOUVY “ znamenají dokumenty uvedené v článku III. této SMLOUVY; 

„MATERIÁLY “ jsou zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky a věci 
všech druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány a odzkoušeny 
ZHOTOVITELEM DÍLA v rámci této SMLOUVY, avšak nezahrnují MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ; 

 „MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ“ jsou zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro 
stavební, montážní, kontrolní a jiné účely, které však netvoří součást DÍLA a jejich 
vlastnictví nepřechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE; 

„STAVENIŠTĚ“ zahrnuje montážní pracoviště, pozemek a ostatní místa, na nichž, v 
nichž, pod nimiž nebo přes něž bude DÍLO prováděno a každé takové místo nebo 
území používané ZHOTOVITELEM k pracím na provedení DÍLA, a to včetně sousedících 
ploch pro dopravu, vykládku a skladování MATERIÁLŮ a MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ; 

„ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ” zahrnuje dočasné objekty a zařízení, která v době 
provádění DÍLA slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ zahrnuje dále též objekty a zařízení OBJEDNATELE nebo jiné osoby, které 
jsou propůjčeny k plnění výše uvedených funkcí.  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ zahrnuje i 
činnosti dále specifikované zadávací dokumentaci. 

„PŘEVZETÍ“ nebo „PŘEVZETÍ DÍLA“ znamená převzetí DÍLA OBJEDNATELEM v souladu 
s článkem XXIV. této SMLOUVY, které je završeno podpisem Protokolu o předání a 
převzetí DÍLA; 

„ZÁRUČNÍ LHŮTA“ je lhůta, ve které ZHOTOVITEL ručí za vady dle článku XXVII. této 
SMLOUVY; 

„SMLUVNÍ POKUTA “ znamená pokutu dohodnutou v této SMLOUVĚ mezi 
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM, placenou ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v případě 
nesplnění závazku ZHOTOVITELE specifikovaného v této SMLOUVĚ; 
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„INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKA “ je povinnost ZHOTOVITELE, respektive dodavatele dodávky 
smontovaného výrobku nebo montáže, případně montážních prací, spočívající ve 
vyzkoušení stroje, zařízení nebo technického systému v rozsahu nutném pro prověření 
jeho úplnosti a jeho funkcí a současně ověření řádného provedení montáže, případně 
jen ověření řádného provedení montáže (jedná-li se jen o montáže nebo montážní 
práce); 

„KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY “ jsou zkoušky DÍLA, které zásadně tvoří soubor strojů a 
zařízení; DODAVATEL jimi prokazuje, že DÍLO je kvalitní a že je schopno zkušebního 
provozu; 

„OVĚŘOVACÍ PROVOZ“ navazuje na KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY a ověřuje, zda DÍLO bude za 
předpokládaných provozních podmínek schopno provozu v rozsahu stanoveném pro 
ověřovací provoz v dokumentaci. 

III. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 

Tato SMLOUVA se skládá z níže uvedených DOKUMENTŮ SMLOUVY, které tvoří nedílnou 
součást této SMLOUVY: 

Text SMLOUVY obsahující 42 článků 

Příloha 1 – Technická část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PROJEKT 

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA 

Příloha 3  - Organizace DÍLA 

Příloha 4 – Kontrolní kniha stavby 

Příloha 5 – Systém zajištění jakosti vč. plánu jakosti 

Příloha 6 – Seznam hlavních subdodavatelů 

Příloha 7 – Bankovní záruka za provedení DÍLA 

Příloha 8 – Cenové specifikace 

Příloha 9 – Platební kalendář 

Příloha 10 – Publicita 

IV. PRÁVNÍ ÚKONY A ZASTUPOVÁNÍ  

Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. této 
SMLOUVY dále oprávněni jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale 
nejsou oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby): 

ZA OBJEDNATELE:   
Ve věcech obchodních: Ing. Lubomír Fojtů 

tel.: +420 267 132 801 
e-mail: fojtu@rvccr.cz  
 

Ve věcech technických a 
realizačních: 

Ing.  Jiří Kotoun 
tel.: +420 2251 317 47  
e-mail: kotoun@rvccr.cz 
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ZA ZHOTOVITELE:   
Ve věcech obchodních: Bc. Eliška Adamová 

tel.:  
fax:  
e-mail:  
 

Ve věcech technických a 
realizačních: 

Vácha Karel  
tel.:  
fax:  
e-mail:  
 

V. PŘEDMĚT DÍLA  

1. DÍLEM dle této SMLOUVY je v rámci PROJEKTU „Sportovní přístav Hluboká nad 
Vltavou“ zhotovení následující stavby: 

KAPITANÁT 

spočívající v realizaci veškerých dodávek MATERIÁLŮ, PRACÍ a SLUŽEB v 
rozsahu a provedení definovaném v Zadávací dokumentaci stavby – 
Dokumentace pro provedení stavby – Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou, 
provozní infrastruktura přístavu, Kapitanát, vypracované fa. VPÚ DECO PRAHA 
a.s., Praha, Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00, v březnu 2013, zak. č. 
2-0310-01/30 - pro stavbu KAPITANÁT 

2. Nedílnou součástí díla je zajištění související projektové a inženýrské činnosti, tj. 
zajištění výrobní dokumentace pro vlastní provádění stavby a zajištění související 
inženýrské činnosti ve smyslu podkladů a průzkumů nutných případně pro výše 
uvedenou projekční činnost a jiné se stavbou související činnosti (zajištění souhlasu 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy, např. dopravně inženýrská opatření, 
ohlášení dočasných staveb zařízení staveniště, zajištění vytyčení všech 
inženýrských sítí apod.). 

Předpokládané dopracování zadávacího projektu pro provádění stavby je: 

- u provozního souboru K30 bude dopracována dokumentace v rozsahu: 
konkrétní prvky (výrobce – typ) budovaného zařízení, SW vybavení řídicího 
systému a monitoringu vodní cesty; 

- podrobný statický výpočet; 

- stavební objekty budou dopracovány do realizační dokumentace tj. výkresy 
kotvení jednotlivých konstrukcí, podrobné výkresy výztuže jednotlivých 
konstrukcí; 

Celé DÍLO bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a 
ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této SMLOUVĚ. 

3. Řádné provedení DÍLA zahrnuje zejména: 

(a) Dodání a provedení DÍLA v rozsahu a za podmínek stanovených touto SMLOUVOU 
a projektovou dokumentací odsouhlasenou OBJEDNATELEM; 

(b) Nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí STAVENIŠTĚ vypracování 
Protipovodňového a havarijního plánu včetně protipovodňových opatření, jeho 
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odsouhlasení přísl. orgány a předání OBJEDNATELI před zahájením stavebních 
prací; 

(c) Vytýčení stávajících inženýrských sítí na STAVENIŠTI; 

(d) Trvalé zajištění vytyčovacích bodů obvodu STAVENIŠTĚ a záborů; 

(e) Provedení zemních prací, stavebních prací, provedení úpravy terénu, provedení 
geodetických zaměření na úrovni pro vklad do katastru nemovitostí; 

(f) Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování přípravy a realizace 
DÍLA, včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně - plánovací 
dokumentace podle této SMLOUVY, zabezpečení provozu, koordinace prací a 
činností s činnostmi ostatních uživatelů vodního toku, zejména pak se Státní 
plavební správou – pobočka Praha, se sídlem: Jankovcova 4 PO BOX 28,170 
04 Praha 7, a správcem vodního toku Povodím Vltavy, státní podnik závod 
Horní Vltava se sídlem: Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice;  

(g) Vedení stavebního deníku, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dozor při provádění DÍLA; 

(h) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze STAVENIŠTĚ, proclení, zdanění, 
pojištění, ostraha a skladování veškerých MATERIÁLŮ, věcí, komponent apod. 
nutných k provedení DÍLA; 

(i) Zneškodnění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací DÍLA, 
jakož i předcházení jejich zbytečnému vzniku; 

(j) Provedení všech předepsaných kontrol a zkoušek; 

(k) Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, 
atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení DÍLA v rozsahu a za 
podmínek požadovaných touto SMLOUVOU; 

(l) Zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle bodu 4. níže 
včetně zaměření skutečného stavu (zajištění geodetických výkonů); 

(m) Poskytnutí záruk na DÍLO v rozsahu stanoveném v této SMLOUVĚ a odstranění 
případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ; 

(n) Dodání dalších nezbytných MATERIÁLŮ, UŽÍVACÍCH PRÁV a SLUŽEB (které vyplynou 
např. ze změn v projektu), nezbytných pro dosažení kompletnosti a splnění jeho 
účelu v souladu s touto SMLOUVOU; 

(o) K termínu předání a převzetí dokončené stavby předání ze strany ZHOTOVITELE 
stavby geometrického plánu pro účely zápisu dokončené stavby do evidence 
příslušného Katastrálního úřadu; 

(p) Nejpozději do týdne od předání a převzetí staveniště provedení pasportizace 
staveniště a ostatních ploch, jež v budoucnu budou využívány ZHOTOVITELEM 
pro realizaci stavby; 

(q) Ze strany ZHOTOVITELE stavby pro kontrolní činnost OBJEDNATELE a dalších 
oprávněných osob zajištění dostatečného počtu (do 10ks) základních osobních 
ochranných pomůcek v zimním a letním provedení dle povětrnostních podmínek 
a bez označení firmy pro vstup na STAVENIŠTĚ dle nařízení vlády 495/2001 Sb.; 

(r) Dodávka a instalace plavebního značení dle projektové dokumentace; 
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(s) Zajištění nezbytných prostředků publicity dle Přílohy 10 této SMLOUVY. 

4. Dokumentaci skutečného provedení DÍLA (samostatně pro jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory) předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI za následujících 
podmínek: 

(a)  Po dokončení veškerých prací majících vliv na konstrukce zakreslené v 
dokumentaci, nejpozději však 30 dnů před termínem předání a převzetí DÍLA (viz. 
čl. VIII. bod 1. a čl. XXIV. této SMLOUVY), předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
způsobem uvedeným v čl. XXXIX. bod 1. této SMLOUVY k vyjádření a ke 
schválení koncept dokumentace skutečného provedení DÍLA, ve kterém budou 
zaznamenány veškeré změny realizované oproti původní projektové 
dokumentaci DÍLA. Koncept dokumentace skutečného provedení DÍLA bude 
OBJEDNATELI předán 1x (jedenkrát) v písemné formě a 1x (jedenkrát) ve formě 
elektronické. Správnost dokumentace skutečného provedení DÍLA ověří 
technický dozor stavebníka a projektant PROJEKTU, pověření OBJEDNATELEM. 
Případné požadavky OBJEDNATELE na jeho úpravu (opravy, doplnění apod.) 
musí být ZHOTOVITELEM zapracovány do upravené verze dokumentace 
skutečného provedení DÍLA a předloženy k opětovnému schválení. Po schválení 
ZHOTOVITEL vypracuje konečnou verzi dokumentace skutečného provedení DÍLA. 

OBJEDNATEL je povinen vyjádřit se k předloženému konceptu dokumentace 
skutečného provedení DÍLA do 21 dnů. Nedoručí-li OBJEDNATEL ZHOTOVITELI v 
této lhůtě svoje vyjádření, má se za to, že s předloženým konceptem 
dokumentace skutečného provedení DÍLA souhlasí. 

(b) Schválenou orazítkovanou dokumentaci skutečného provedení DÍLA, předá 
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI současně s podpisem Protokolu o předání a převzetí 
DÍLA. 

Dokumentace skutečného provedení DÍLA bude OBJEDNATELI předána 6x (šestkrát) v 
písemné formě (čistopis ve vyhotoveních) a dále 2x (dvakrát) ve formě elektronické.  

 

Požadavky na zpracování dokumentace skute čného provedení DÍLA 

Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v souladu s obecně 
závaznými právními a jinými předpisy vč. nejnovějších technických norem. 
Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována tak, aby byla 
logická, přehledná, věcná, srozumitelná, komplexní a jazykově správná. 
Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být zpracována v českém jazyce. 
Dokumentace skutečného provedení DÍLA musí dále splňovat následující náležitosti: 

 
Titulní strana 

Titulní strana dokumentace skutečného provedení DÍLA nebo čelní strana hlavních 
desek bude obsahovat následující údaje: 

Celý název investiční akce; 
Název dokumentace; 
Stupeň dokumentace; 
ZADAVATEL:  Česká republika – Ministerstvo dopravy + logo; 
OBJEDNATEL:  Název + logo; 
ZHOTOVITEL:  Název společnosti [+ logo]; 
Vypracoval:  Jména projektantů, u širšího týmu pouze zodpovědný projektant; 
Datum:   Měsíc, rok. 
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Titulní strany dílčích částí dokumentace skutečného provedení DÍLA budou 
obsahovat kromě výše uvedených údajů také název příslušné části dokumentace 
(„textová část“, „výkresová část“ apod.). 
Na rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh 
vložených do těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, musí zde 
být uveden pouze název vložených dílčích částí dokumentace skutečného 
provedení DÍLA. 
Každá volně vložená příloha dokumentace skutečného provedení DÍLA musí mít na 
vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující všechny popisné údaje jako na 
titulní straně dokumentace skutečného provedení DÍLA, navíc zde musí být uveden 
název přílohy, její číslo a dle potřeby stavební objekt a měřítko. 
Desky a přílohy dokumentace skutečného provedení DÍLA budou označeny číslem 
paré. 

Textová část 

Jednotlivé kapitoly textové části dokumentace skutečného provedení DÍLA musí být 
označeny a číslovány v souladu s doporučenou osnovou, stránky musí být 
číslovány, v záhlaví stránky musí být vždy uveden název investiční akce včetně 
názvu dokumentace, v zápatí text: Název objednatele, název zhotovitele a číslo 
stránky. 
V dokumentaci skutečného provedení DÍLA musí být řádně uvedeny všechny 
podklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA. Seznam všech 
použitých podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA musí 
být uveden v samostatné kapitole, tyto podklady musí být v textu vhodně zmíněny, 
např. formou poznámky pod čarou. Jako podklad lze kromě projektových 
dokumentací a studií uvádět i literaturu, technické normy apod. U každého 
nepůvodního textu, tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje 
s převzatými údaji, musí být vždy uveden zdroj. 

Výkresy 

Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatel a rok 
zaměření musí být vždy uveden přímo na příslušném výkrese a/nebo v textové části 
dokumentace skutečného provedení DÍLA. 
Jako souřadnicový systém u situací lze používat pouze soustavu S-JTSK, výškový 
systém Balt po vyrovnání. Tyto údaje musí být uvedeny na každém výkrese u 
rozpisky. Každý situační výkres musí obsahovat severku. 
Ostatní požadavky na výkresy, mapy a situace vyplývají z obecně závazných 
právních předpisů a technických norem. 

Digitální forma dokumentace skutečného provedení DÍLA 

Digitální forma odevzdávané dokumentace skutečného provedení DÍLA musí zcela 
odpovídat její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a 
výkresů. V případě rozporů mezi digitální a tištěnou formou dokumentace 
skutečného provedení DÍLA má přednost tištěná verze dokumentace skutečného 
provedení DÍLA. Soubory musí být zaznamenány na nosiči DVD-ROM, názvy 
příslušných souborů musí být natolik výstižné a vzájemně nezaměnitelné, aby byl 
zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci skutečného provedení DÍLA. Je nutno 
dodržet členění dokumentace dle tištěné podoby. Pokud je dokumentace 
skutečného provedení DÍLA rozsáhlá s velkým počtem souborů, musí ZHOTOVITEL 
přiložit textový soubor "readme.txt ", kterém je specifikace obsahu přiložených 
souborů a vazba na seznam příloh. 
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Titulní strana DVD-ROMu 

Vrchní strana nosiče DVD-ROM musí obsahovat minimálně zkrácený název 
dokumentace skutečného provedení DÍLA, který musí být uveden na nalepeném 
DVD-labelu, nebo napsán hůlkovým písmem přímo na nosič měkkým fixem. 
Nosič musí být uložen v plastovém DVD boxu (tlustý). DVD s dokumentací 
skutečného provedení DÍLA nesmí být ukládán do slimboxu (tenký box na DVD). 
Pokud je nutné uložit data na dva či více DVD, je třeba použít box na odpovídající 
počet DVD. 

Titulní strana DVD boxu bude obsahovat následující údaje: 

Celý název investiční akce 
Název dokumentace 
Stupeň dokumentace 

Objednatel: Název + logo 
Zhotovitel: Název společnosti + logo 
Datum: Měsíc, rok 

Hřbet DVD boxu bude obsahovat název řešené investiční akce, název dokumentace 
a stupeň dokumentace, přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jenom řádku a přitom 
byl dostatečně výstižný. 

Povolené datové formáty 
Text a obrázky: 

*.doc – Microsoft Word 2000-2007 

V rámci tohoto textového formátu je dovoleno používat všechny typy objektů a 
prvků, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma 
(font) "Arial CE", "Times New Roman CE" a "Symbol". 
 
Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je výhradně A4. V rámci 
jednoho odstavce nesmí být použity tvrdé konce řádků, odsazení části textu musí 
být prováděno výhradně pomocí tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu 
odstavce, v textu nesmí být použita řada mezer. 

*.rtf - Rich text format 

stejné podmínky jako u formátu *.doc 

*.xls - Microsoft Excel 2000-2007 

V rámci tohoto textového formátu je dovoleno používat všechny typy objektů, prvků 
a funkcí, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení 
s jinými sešity musí být ve finální verzi deaktivováno. Typ písma (font) "Arial CE", 
"Times New Roman CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. 
Doporučený formát papíru je A4, v případě nutnosti užití většího formátu musí být 
tabulky strukturovány tak, aby byl možný jejich tisk po částech na formát A4 bez 
ztráty smyslu a základní přehlednosti dokumentu. 

*.txt - text ve formátu ANSI 

Formát *.txt smí být použit pouze u textových výstupů ze specializovaných 
programů, u kterých je vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna 
základní přehlednost dokumentu, u souvislého textu nesmí být nepoužity tvrdé 
konce řádků. 

*.tif - Tage Image File Format 

Formát *.tif je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou 
zpracovateli k dispozici v digitální formě, musí být nascanovány a zaznamenány na 
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DVD-ROM rovněž ve formátu *.tif. Rozlišení obrázků a fotografií musí být min. 300 
dpi v True color 24 bit, čistý text 100 dpi v barvě RGB. 

*.jpg – JPEG 

Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 300 
dpi v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální. 
 
*.pdf - Adobe Acrobat dokument 

Použití formátu *.pdf je přípustné pouze tehdy, když je nezbytné zabezpečit fixní 
podobu dokumentu bez ohledu na způsob výstupu. Zároveň je ale nutné 
zaznamenat kompletní dokument na DVD-ROM rovněž v některém z výše 
uvedených kompatibilních formátů (*.doc, *.rtf, *.xls, *.txt, *.tif, *.jpg). Výjimka z 
tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových výstupů ze specializovaného 
softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v dokumentaci uvedenou analýzu. 

Výkresy: 

Veškeré situační výkresy je nutné zpracovávat v souřadnicové soustavě S-JTSK, při 
nutnosti užít jiný souřadný systém musí být tato skutečnost odůvodněna v textu. 
Ostatní stavební výkresy zpracovávat v základních jednotkách m nebo mm. Je 
nutné, aby projektant maximálně využíval třídění entit do vrstev (layerů) dle jejich 
skutečné funkce (hrany stavebních konstrukcí, inženýrské sítě, popis) a dle 
charakteru jejich zobrazení v tiskovém výstupu (plná, čárkovaná apod.) 
V případě dokumentace, která plní nebo má plnit funkci Generelu vodní cesty, je 
nutno dodržet v první řadě požadavky uvedené v Metodice zpracování generelu 
vodních cest ČR. 

*.dgn – MicroStation 

Výkresy ve formátu *.dgn musí být ukládány výhradně zkomprimované a 
zkontrolované nástrojem EDG. Veškeré referenční výkresy, které jsou nutné pro 
korektní výstup, musí být rovněž přiloženy. Skladba referenčních výkresů je 
specifikována v souboru readme.txt. 
 
Při použití rastrových referenčních výkresů musí být v hlavním výkresovém souboru 
nebo v pomocném vektorovém výkrese zakresleny běžnou čarou okraje použitých 
rastrů. Musí být použita buď standardní tabulka barev vodních cest defaultní 
MicroStation, nebo defaultní AutoCAD. Rozsah používaných vrstev 1-63, smí být 
použity pouze standardní typy čar, nesmí být používány uživatelské typy čar. V 
případě potřeby je třeba značky uvedené v tomto odstavci nahradit kresbou, je-li to 
vhodné. Vložené buňky musí být rozloženy. Tloušťky čar smí být použity pouze 
standardní, pro tisk nesmí být použita pentabulka. Písma je nutno volit přednostně 
standardní MicroStation, při užití TrueType fontů musí být takové texty uloženy do 
samostatné vrstvy a do souboru readme.txt musí být přidána legenda (vrstva+font). 

Soubor nesmí obsahovat makra. 

*.dwg - AutoCAD 2004 - 2008 

Veškeré referenční výkresy, které jsou nutné pro korektní výstup, musí být rovněž 
přiloženy. Skladba referenčních výkresů je specifikována v souboru readme.txt. Při 
použití rastrových referenčních výkresů je třeba v hlavním výkresovém souboru 
nebo v pomocném vektorovém výkrese zakreslit běžnou čarou okraje použitých 
rastrů. Rozsah vrstev smí být použit pouze 63, typy čar smí být použity pouze 
standardní, nesmí být použity uživatelské typy čar. V případě potřeby je třeba 
příslušné značky nahradit kresbou, je-li to vhodné. 
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5. ZHOTOVITEL provede také všechny SLUŽBY a zajistí dodávky všech MATERIÁLŮ, které 
nejsou výslovně uvedeny v této SMLOUVĚ, ale o nichž je možno s ohledem na účel 
této SMLOUVY odůvodněně předpokládat, že jsou nutné pro řádnou funkci a 
dokončení DÍLA tak, jako kdyby tyto SLUŽBY a/nebo MATERIÁLY byly v této SMLOUVĚ 
výslovně uvedeny. V takovém případě bude rozsah SLUŽEB a DODÁVEK SMLUVNÍMI 
STRANAMI projednán a OBJEDNATELEM písemně odsouhlasen. 

VI. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY DÍLA  

1. Celé DÍLO bude dodáno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001 (případně 
jiným osvědčením kvality splňující minimálně požadavky normy ČSN EN ISO 
9001:2001) a obecně závaznými právními předpisy a nejnovějšími technickými 
normami. ZHOTOVITEL musí plně respektovat aktuální technické normy, pracovně-
bezpečnostní a jiné předpisy platné v ČR a Technické kvalitativní podmínky 
OBJEDNATELE, v platném znění. 

2. ZHOTOVITEL zajistí a předloží OBJEDNATELI všechny nutné certifikáty a dokumenty 
vydané příslušnými úřady v ČR, které prokazují, že vyprojektované, vyrobené, 
vyzkoušené a dodané DÍLO je v souladu s technickými normami, předpisy 
bezpečnosti práce a ostatními předpisy, které jsou platné v ČR a které jsou nutné k 
tomu, aby proběhla úspěšná kolaudace DÍLA a OBJEDNATEL obdržel veškeré 
veřejnoprávní souhlasy potřebné k provozu DÍLA. Tyto certifikáty a dokumenty budou 
součástí protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA, pokud předpisy nevyžadují jejich předložení 
dříve. Náklady na získání těchto certifikátů jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ. 

ZHOTOVITEL je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích 
předpisů. ZHOTOVITEL předá potvrzenou kopii prohlášení o shodě podle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
jako přílohu protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA. 

3. Pro případ sporu mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM, zda DÍLO odpovídá 
dohodnuté kvalitě nebo aplikovaným technickým normám, se OBJEDNATEL a 
ZHOTOVITEL dohodli, že bude vzato v úvahu stanovisko odborného znalce v 
příslušném oboru nebo nezávislé autorizované zkušebny v ČR. V případě, že ani 
potom se SMLUVNÍ STRANY nedohodnou, bude spor řešen podle ustanovení článku 
XXXIII. této SMLOUVY. 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění DÍLA je stavba „Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou“ v k.ú. Hluboká 
nad Vltavou. 

VIII. ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA 

1. ZHOTOVITEL zahájí práce na DÍLE tak, aby splnil veškeré dílčí i konečné termíny 
uvedené v časovém harmonogramu realizace DÍLA, který tvoří Přílohu 2 této 
SMLOUVY. 

Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny plnění DÍLA: 

(a) Předání STAVENIŠTĚ, zahájení prací ………………………………. do 10 dnů 
od data účinnosti smlouvy 

(b) Ukončení staveb, PŘEVZETÍ DÍLA  ……….................................... do 15.12.2016.  

2. ZHOTOVITEL je povinen splnit své povinnosti v souladu s dobami plnění uvedenými 
v časových harmonogramech realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY). 
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3. Dodávka dokumentace skutečného provedení DÍLA podle této SMLOUVY bude 
považována za splněnou v okamžiku jejího převzetí a odsouhlasení 
OBJEDNATELEM. 

Dodávka MATERIÁLŮ potřebných pro realizaci DÍLA bude považována za splněnou 
v okamžiku zabudování MATERIÁLŮ do stavby. 

SLUŽBY na STAVENIŠTI budou považovány za splněné v okamžiku jejich řádného 
provedení na STAVENIŠTI. 

Dodávka smontovaného a odzkoušeného zařízení ve smyslu této SMLOUVY je 
splněna v okamžiku podpisu protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA (ETAPY DÍLA) a odstranění 
vad a nedodělků. 

IX. ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE 

1. ZHOTOVITEL je povinen provést a dokončit DÍLO řádně a ve stanovené lhůtě. 

2. ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel tuto SMLOUVU na základě řádného přezkoumání 
údajů vztahujících se k DÍLU předaných mu OBJEDNATELEM a informací, které mohl 
získat vizuální inspekcí STAVENIŠTĚ a jiných jemu dostupných dat, vztahujících se k 
DÍLU, a potvrzuje, že jeho zanedbání či opomenutí seznámit se všemi těmito údaji a 
informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny 
úspěšné realizace DÍLA. 

3. Jestliže jakákoli data předaná OBJEDNATELEM jako část této SMLOUVY nejsou 
dostatečná nebo kompletní pro provádění této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen 
obstarat si chybějící data. OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI 
nezbytnou součinnost. ZHOTOVITEL nemá nárok na žádné dodatečné platby a 
prodloužení termínu dokončení DÍLA či jeho části z důvodu chybné interpretace 
jakýchkoliv podkladů vztahujících se k DÍLU. 

4. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a 
nejnovějších technických norem při realizaci DÍLA. ZHOTOVITEL odpovídá 
OBJEDNATELI za veškerá ručení, škody, reklamace, pokuty a výlohy jakékoli povahy, 
vznikajícími nebo vyplývajícími z porušení právních a/nebo technických norem 
ZHOTOVITELEM a/nebo jeho SUBDODAVATELI. 

X. SOUČINNOST OBJEDNATELE  

1. OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI STAVENIŠTĚ bez právních vad v termínu uvedeném 
v čl. VII. bod 1. písm. a) SMLOUVY. 

2. OBJEDNATEL předá při předání STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI platná stavební povolení 
včetně dokumentace potvrzené stavebním úřadem. Ostatní povolení, souhlasy, 
schválení a licence příslušných veřejnoprávních orgánů, institucí či 
soukromoprávních subjektů, které jsou požadovány veřejnoprávními orgány a které 
jsou potřebné pro realizaci a udělení souhlasu s užíváním DÍLA (včetně těch, které 
jsou nutné pro realizaci příslušných smluvních závazků ZHOTOVITELE a / nebo 
OBJEDNATELE) obstará ZHOTOVITEL. OBJEDNATEL je však povinen v případě potřeby 
poskytnout ZHOTOVITELI součinnost pro obstarání výše uvedených povolení, 
souhlasů, schválení, licencí apod. 

3. OBJEDNATEL zajistí bezplatně pro ZHOTOVITELE 2 (dvě) paré projektu pro stavební 
povolení plus 2 paré PD pro provádění stavby. 

 



 

Smlouva č. S/ŘVC/095/R/SoD/14 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)      Strana 13/43 
Smlouva č.  07/2016               (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

XI. SMLUVNÍ CENA  

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH:          ……………………            8.157.798,5  

(slovy: osmmilionůjednostopadesátsedmtisícsedmsetdevadesátosmkorun českých) 

sazba DPH: [21]% 

DPH:   ………………………………………          1.713.137,69 

 (slovy: [jedenmilionsedmsettřinácttisícjednostotřicetsedmkorun českých 

Celková cena DÍLA v četně DPH:  ……………..9.870.936,19  

(slovy: [devětmilionůosmsetsedmdesáttisícdevětsettřicetšestkorun českých) 

2. SMLUVNÍ CENA uvedená v bodě 1. tohoto článku SMLOUVY, je stanovena jako cena 
pevná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s realizací 
DÍLA, včetně provedení všech zkoušek, dopravy do místa plnění předmětu SMLOUVY, 
likvidace odpadů atd. a je platná po celou dobu realizace DÍLA. 

3. Specifikace SMLUVNÍ CENY s rozdělením na položky je uvedena v Příloze 8 této 
SMLOUVY. 

4. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky, jež jsou a / nebo mají být placeny 
ZHOTOVITELEM v souvislosti s realizací DÍLA, jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

5. ZHOTOVITEL uvedl v této SMLOUVĚ správnou a dostatečnou cenu DÍLA, která je 
SMLUVNÍ CENOU dle bodu 1. tohoto článku SMLOUVY, a která bude krýt veškeré jeho 
závazky vyplývající z této SMLOUVY. 

6. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH 
přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění. 

XII. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet ZHOTOVITELE 
uvedený v této SMLOUVĚ. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že změnu bankovního 
spojení a čísla účtu ZHOTOVITELE lze provést pouze písemným dodatkem k této 
SMLOUVĚ, nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným ZHOTOVITELEM 
OBJEDNATELI, a to nejpozději spolu s příslušnou fakturou / daňovým dokladem. 
Sdělení ZHOTOVITELE o změně jeho bankovního spojení a čísla účtu musí být 
doručeno v originále a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této 
SMLOUVY nebo statutárním orgánem ZHOTOVITELE. 

2. Veškeré platby spojené s DÍLEM budou provedeny v Kč. OBJEDNATEL nebude 
ZHOTOVITELI poskytovat žádné zálohy na cenu za plnění předmětu této smlouvy 
v jakékoliv formě. 

3. ZHOTOVITELI vzniká právo na zaplacení SMLUVNÍ CENY DÍLA po řádném zhotovení 
DÍLA a převzetí DÍLA OBJEDNATELEM v souladu s článkem XXIV. této SMLOUVY. 

4. Na základě vzájemné dohody poskytne OBJEDNATEL ZHOTOVITELI platby za 
provedení dílčích plnění v rámci realizace DÍLA v níže uvedeném členění. 

5. Platby na základě postupu DÍLA („DÍLČÍ PLATBY“) 
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DÍLČÍ PLATBY (za činnosti specifikované v čl. V. této SMLOUVY) budou placeny 
OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI v celkové výši max. do 90% SMLUVNÍ CENY DÍLA. DÍLČÍ 
PLATBY budou ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM placeny postupně měsíčně vždy po 
skončení příslušného kalendářního měsíce za práce řádně provedené v daném 
kalendářním měsíci v souladu s touto SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je oprávněn vystavit a 
zaslat OBJEDNATELI fakturu na DÍLČÍ PLATBU (dále jen „DÍLČÍ FAKTURA“) vždy po 
skončení daného kalendářního měsíce pouze za práce a činnosti provedené řádně a 
v souladu s touto SMLOUVOU a to poté co ZHOTOVITEL doručí OBJEDNATELI následující 
dokumenty : 

(i) Postupové zprávy, vydané po splnění příslušných povinností a podmínek 
nutných pro zaplacení dílčí platby, potvrzené OBJEDNATELEM a technickým 
dozorem stavebníka; 

(j) Veškeré kompletně vyplněné listy Kontrolní knihy stavby spolu se všemi 
podpůrnými doklady (o provedení měření, zkoušek atd.) vztahující se k dané 
DÍLČÍ PLATBĚ. 

6. Dílčí platby jsou vázány na řádné věcné plnění ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL bude 
vystavovat DÍLČÍ FAKTURY v souladu s věcným plněním dle cenových specifikací 
(Příloha 8 této SMLOUVY) a ve smyslu časového harmonogramu (Příloha 2 této 
SMLOUVY). Zaplacení DÍLČÍ FAKTURY za příslušné období bude OBJEDNATELEM 
provedeno vždy až po vystavení a zaplacení DÍLČÍ FAKTURY za předcházející období 
dle časového harmonogramu v souladu s Přílohou 2 této SMLOUVY. Kontrola 
řádného věcného plnění ve smyslu Přílohy 4 této SMLOUVY, která je podkladem pro 
potvrzení dílčí platby OBJEDNATELEM a technickým dozorem stavebníka, probíhá 
v místě plnění dle čl. VII. Pokud řádné provedení předepsaných kontrol dle Přílohy 4 
této SMLOUVY vyžaduje úkony OBJEDNATELE nebo technického dozoru stavebníka 
mimo místo plnění dle čl. VII. SMLOUVY, ZHOTOVITEL kryje veškeré náklady zástupce 
OBJEDNATELE nebo technického dozoru stavebníka vyvolané cestou z místa plnění 
dle čl. VII. SMLOUVY do místa, kde reálně kontroly musí probíhat. 

7. Při neplnění termínů daných časovým harmonogramem (Příloha 2), kvalitativních, a 
/ nebo jiných závazků ZHOTOVITELE vyplývajících z této SMLOUVY má OBJEDNATEL 
právo pozastavit platbu DÍLČÍ FAKTURY až do splnění závazku, resp. předchozího 
dílčího plnění dle časového harmonogramu ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL, však i v 
případě dle předchozí věty bude pokračovat v plnění svých závazků dle této 
SMLOUVY. 

8. Konečná platba 

Konečné vyrovnání do výše SMLUVNÍ CENY DÍLA bude OBJEDNATELEM provedeno po 
PŘEVZETÍ DÍLA podle této SMLOUVY jako konečná platba po obdržení následujících 
dokumentů od ZHOTOVITELE: 

(i) Faktura vystavená ZHOTOVITELEM do 15 dnů od PŘEVZETÍ DÍLA na celkovou 
částku SMLUVNÍ CENY DÍLA (včetně DPH), v níž bude proveden odpočet všech 
dříve zaplacených DÍLČÍCH PLATEB s uvedením částek jednotlivých DÍLČÍCH 

PLATEB a datem jejich zaplacení; 

(ii) Protokol o předání a PŘEVZETÍ DÍLA podepsaný OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM, dokládající řádné splnění předmětu této SMLOUVY. 

V případě, že se OBJEDNATEL rozhodne podepsat protokol o PŘEVZETÍ DÍLA 
s drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému 
provozu a užívání DÍLA, bude u konečné platby uplatněno zádržné ve výši deseti 
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(10) procent SMLUVNÍ CENY DÍLA. Toto zádržné bude OBJEDNATELEM uvolněno po 
odstranění všech vad a nedodělků DÍLA. 

9. ZHOTOVITEL použije v DÍLČÍCH FAKTURÁCH, jakož i ve faktuře na celkovou částku 
SMLUVNÍ CENY DÍLA identické názvy pro jednotlivé činnosti a dílčí plnění, tak jak jsou 
uvedeny v cenových specifikacích dle této SMLOUVY. 

10. Za předčasné dokončení DÍLA nebo jeho části nebude ZHOTOVITELI poskytnuta 
žádná odměna nad rámec SMLUVNÍ CENY. 

11. Splatnost faktur  

Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu OBJEDNATELE na účet 
ZHOTOVITELE do 60 dnů počínaje dnem následujícím po doručení faktury 
ZHOTOVITELE na adresu OBJEDNATELE. 

12. Faktury budou pro OBJEDNATELE vyhotoveny vždy v jednom (1) originálu a 1 
kopii. 

13. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a data, které jsou dle českých 
právních předpisů nezbytné pro daňový doklad, zejména podle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
jen „občanský zákoník“), a bude zejména obsahovat: 

- označení „faktura“ a její číslo; 

- jméno osoby, která vystavuje fakturu; 

- obchodní firmu a sídlo, u fyzické osoby jméno a bydliště (popř. místo 
podnikání) ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE, podpis ZHOTOVITELE; 

- evidenční číslo této SMLOUVY OBJEDNATELE; 

- datum vystavení faktury a datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

- lhůtu splatnosti dle této SMLOUVY; 

- označení DÍLA včetně názvu investiční akce a čísla projektu (ISPROFOND), 
jeho rozsah a datum provedení DÍLA a odevzdání DÍLA, kopie dokladu o 
předání a převzetí; 

- IČ a DIČ ZHOTOVITELE; 

- IČ OBJEDNATELE; 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu ZHOTOVITELE; 

- celkovou fakturovanou částku k proplacení včetně DPH; 

- vypořádání poskytnutých dílčích plateb; 

- razítko ZHOTOVITELE a podpis oprávněného zástupce ZHOTOVITELE. 

14. Faktury musí být vyhotoveny výhradně v listinném formátu (A4), 
jednostranného tisku, na standardním kancelářském papíru, scannovatelné 
(kopírovatelné) černobíle bez ztráty informační hodnoty, čitelné a o maximálním 
rozsahu do 5 stran, vyjma příloh. 
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15. V případě že faktura nebude obsahovat náležitosti dle této SMLOUVY a / nebo 
bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu ZHOTOVITELE v rozporu s touto 
SMLOUVOU a / nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně a / nebo tyto 
náležitosti budou uvedeny chybně, má OBJEDNATEL právo fakturu vrátit ZHOTOVITELI 
se žádostí o provedení opravy a / nebo doplnění. S vrácenou fakturou musí být 
ZHOTOVITELI sdělen důvod jejího vrácení. Ode dne doručení nové, doplněné a / 
nebo opravené faktury OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti. 

16. V případě, že OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI fakturu, kterou později shledá 
jako vydanou v rozporu s ustanoveními této SMLOUVY, ZHOTOVITEL vystaví dobropis 
na zpochybněnou částku do 15 dnů po obdržení písemného vyrozumění o tom, že 
faktura byla nesprávně vydána. 

17. Žádná platba provedená OBJEDNATELEM v rámci tohoto ustanovení se 
nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakékoli jeho části OBJEDNATELEM. 

18. OBJEDNATEL není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v 
poslední den její splatnosti byla účtovaná částka odeslána z účtu OBJEDNATELE ve 
prospěch účtu ZHOTOVITELE. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky 
OBJEDNATELE spojené s platbou SMLUVNÍ CENY hradí OBJEDNATEL, ostatní bankovní 
výlohy a poplatky hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

19. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že v případě, že OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL 
nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti 
nebo ve lhůtě stanovené ve SMLOUVĚ, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky. 

20. Adresa pro doručení faktury: 
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
nábřeží L. Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 

XIII. DANĚ A POPLATKY 

1. SMLUVNÍ CENA DÍLA zahrnuje všechna cla, dovozní daně, obchodní přirážky a ostatní 
poplatky, které jsou a mohou být vyžadovány v souvislosti s plněním této SMLOUVY. 

2. Žádné ustanovení této SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE jeho odpovědnosti a 
povinnosti k placení jakýchkoliv poplatků a / nebo daní v souvislosti s realizací této 
SMLOUVY. 

3. Všechny daně, poplatky, cla a ostatní výlohy, uvalené v zahraničí nebo v ČR na 
MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ (jako např. zařízení pro zvedání, dopravu a manipulaci se 
zeminami, dočasné pracovní budovy na STAVENIŠTI, vybavení kanceláří, a ostatní 
zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro stavební, montážní, kontrolní 
a jiné účely, které však netvoří součást DÍLA) pokud vlastnická práva k němu podle 
této SMLOUVY nepřecházejí na OBJEDNATELE, jdou k tíži ZHOTOVITELE. 

XIV. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN  

1. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 

Jestliže ZÁSTUPCE OBJEDNATELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů od 
data účinnosti této SMLOUVY jej OBJEDNATEL jmenuje a oznámí písemně ZHOTOVITELI 
jméno ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. OBJEDNATEL může v průběhu realizace DÍLA 
jmenovat jinou osobu ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE místo osoby dříve jmenované a je 
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povinen toto bezodkladně ZHOTOVITELI oznámit. Jmenování ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
nabývá účinnost až poté, kdy ZHOTOVITEL obdrží písemné oznámení o tomto 
jmenování. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE bude zastupovat a jednat za OBJEDNATELE vždy 
v průběhu trvání této SMLOUVY v souladu se svým zmocněním. Všechna sdělení, 
instrukce, příkazy, schválení a všechna ostatní oznámení v rámci této SMLOUVY 
budou poskytována ZHOTOVITELI ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ 
není uvedeno něco jiného. 

Všechna sdělení, instrukce, certifikáty, informace a jiná oznámení předávaná 
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v rámci realizace této SMLOUVY budou předávána 
ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného. 

2. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A VEDOUCÍ STAVBY 

V případě, že ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů 
od data účinnosti této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen jmenovat ZÁSTUPCE 
ZHOTOVITELE a písemně oznámit jeho jmenování OBJEDNATELI. Jmenování 
ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE nabývá účinnosti až poté, kdy OBJEDNATEL obdrží písemné 
oznámení o tomto jmenování. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná za 
ZHOTOVITELE po celou dobu trvání této SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna 
ZHOTOVITELOVA sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle této 
SMLOUVY. 

Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané 
OBJEDNATELEM podle ustanovení této SMLOUVY se předávají ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, 
pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného. ZHOTOVITEL má povinnost nerušit 
zmocnění ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE bez předchozího písemného souhlasu 
OBJEDNATELE, který nebude bez závažných důvodů odepřen. 

3. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE se souhlasem OBJEDNATELE může v průběhu realizace DÍLA 
předat určité osobě (osobám) pravomoci, možnost rozhodování, funkce i 
zplnomocnění, které sám má, a může kdykoli takové předání odvolat. Každé takové 
předání nebo jeho zrušení musí být dáno písemně s podpisem ZÁSTUPCE 
ZHOTOVITELE a každé oznámení o předání musí specifikovat plné moci, možnosti 
rozhodování a funkce tímto předané. Toto předání nebo jeho zrušení vstoupí 
v platnost pouze tehdy, když jeho kopie je prokazatelně předána OBJEDNATELI. 
Jakýkoli čin nebo jednání jakékoli osoby, které byly předány pravomoci 
rozhodování, funkce a plné moci v souladu s tímto bodem 3. se budou považovat za 
čin nebo rozhodnutí ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. 

4. Pro období od zahájení prací na STAVENIŠTI až do PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNAVATELEM 
ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE jmenuje vedoucího stavby, který má náležitou kvalifikaci 
k vedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. Vedoucí stavby řídí výstavbu, provádí dozor nad veškerými pracemi 
prováděnými na STAVENIŠTI ZHOTOVITELE a je povinen být přítomen na STAVENIŠTI 
během pracovní doby, pokud není na dovolené, nemocen nebo nepřítomný z 
důvodů spojených s řádnou realizací této SMLOUVY, a to po celou dobu trvání 
činnosti ZHOTOVITELE na STAVENIŠTI. OBJEDNATEL nebo ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná sdělení, týkající se realizace 
prací na STAVENIŠTI vedoucímu stavby, nebo v době jeho nepřítomnosti jeho 
zástupci. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE na STAVENIŠTI bude vybaven veškerými 
rozhodovacími pravomocemi a bude zodpovídat za řádné vedení Kontrolní knihy 
stavby ve smyslu Přílohy 4 SMLOUVY. 

5. OBJEDNATEL může písemným oznámením adresovaným ZHOTOVITELI vznést námitku 
proti kterémukoli zástupci a / nebo osobám zaměstnaným či pověřeným 
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ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, kteří se podle rozumného uvážení OBJEDNATELE 
nechovají řádně a / nebo jsou nekompetentní a / nebo nedbalí a / nebo vážným 
způsobem porušují staveništní řád, ustanovený podle článku XXI. této Smlouvy. 
OBJEDNATEL je povinen předložit důkaz pro své tvrzení, načež ZHOTOVITEL takovou 
osobu odvolá ze STAVENIŠTĚ. 

XV. INFORMACE PRO OBJEDNATELE 

1. Organizace ZHOTOVITELE 

ZHOTOVITEL předložil organizační schéma znázorňující navrženou organizaci, kterou 
ZHOTOVITEL zřídí k realizaci DÍLA, v Příloze 3. ZHOTOVITEL je povinen nejpozději do tří 
(3) pracovních dnů před uvažovanou změnou informovat OBJEDNATELE o změně 
tohoto schématu. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo takovouto změnu odsouhlasit, tzn. 
změnu schématu organizace nelze provést bez písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

ZHOTOVITEL je povinen zajistit pro všechny své pracovníky a pracovníky jeho 
SUBDODAVATELŮ veškeré náležitosti, související s jejich činností na STAVENIŠTI, jako 
jsou např. pracovní povolení pro zahraniční pracovníky atd. Náklady za tuto činnost 
jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ. 

2. Časový harmonogram realizace DÍLA 

ZHOTOVITEL zpracoval v Příloze 2 časový harmonogram realizace DÍLA, udávající 
sled, ve kterém bude provádět DÍLO. 
Jestliže se kdykoli stane, že skutečný pracovní postup ZHOTOVITELE se zpožďuje za 
časovým harmonogramem DÍLA nebo je zcela zřejmé, že se zpozdí, je ZHOTOVITEL 
povinen přijmout veškerá opatření vedoucí k nápravě a neprodleně zpracovat a 
předat OBJEDNATELI k odsouhlasení revidovaný časový harmonogram realizace 
DÍLA, který bere v úvahu existující okolnosti. 

3. Stavební deník 

ZHOTOVITEL je povinen vést ode dne převzetí STAVENIŠTĚ (montážního pracoviště) 
nebo jeho části stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění této SMLOUVY. 

DENÍK se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. 

Úvodní list obsahuje: 
(a) základní list, ve kterém jsou uvedeny obchodní firma a sídlo OBJEDNATELE, 

ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ a změny těchto údajů 
(b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace 
(c) přehled smluvních dokumentů včetně dodatků a změn 
(d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se DÍLA 
(e) seznam projektové dokumentace týkající se DÍLA, včetně změn a doplňků 

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými 
průpisy. 

V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají 
přímo na STAVENIŠTI nebo montážním pracovišti. Jde zejména o smlouvy, záznamy, 
výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se 
uvede, kde je uložen. 

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí stavby a to zásadně v ten 
den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo 
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vedoucího stavby mohou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku 
ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN, technického dozoru OBJEDNATELE, autorského dozoru 
projektanta, orgány státního stavebního dohledu, popřípadě i jiné orgány k tomu 
řádně zmocněné. 

Jestliže vedoucí stavby nesouhlasí s provedeným záznamem OBJEDNATELE nebo 
technického dozoru OBJEDNATELE, je povinen připojit k záznamu do tří (3) 
pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

Výkon SPRÁVCE STAVBY (ve smyslu mj. „technický dozor stavebníka“ a „koordinátora 
BOZP na staveništi“) bude prováděn zaměstnanci (osobami) určenými v deníku 
resp. osobami, jejichž jména OBJEDNATELI písemně oznámí ZHOTOVITELI. 

Vedoucí stavby je povinen předložit technickému dozoru OBJEDNATELE denní 
záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. 

Jestliže technický dozor OBJEDNATELE nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše svůj 
nesouhlas do tří (3) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za 
to, že s obsahem souhlasí. 

ZHOTOVITEL je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

Povinnost ZHOTOVITELE vést stavební deník končí podpisem protokolu o zpětném 
převzetí STAVENIŠTĚ OBJEDNATELEM. Při podpisu protokolu předá ZHOTOVITEL 
uzavřené Stavební deníky OBJEDNATELI (popř. po odstranění všech vad a 
nedodělků), přičemž jeden průpis si ponechá. 
Zhotovitel zabezpe čí plný soulad všech záznam ů v SD s kontrolní knihou 
stavby viz. P říloha 4. 

 

4. Týdenní postupové schůzky 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE se budou, pokud nebude dohodnuto jinak, 
týdně scházet v prostorách a na náklady ZHOTOVITELE v termínech naplánovaných 
ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE. 
Na těchto schůzkách bude diskutován stav plnění této SMLOUVY ZHOTOVITELEM. 
Týdenních postupových schůzek se zúčastní ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a další s věcí 
obeznámení pracovníci ZHOTOVITELE. 
Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu prací na DÍLE, 
posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýringu, 
bezpečnosti, dodávek MATERIÁLŮ, současné i předpokládané těžkosti, spolupráce s 
ostatními SUBDODAVATELI, požadavky na vícepráce a další účelné náměty. Záznamy 
ze schůzek připraví ZHOTOVITEL, záznamy budou odsouhlaseny a/nebo doplněny 
ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE a poté vydány ZHOTOVITELEM, a to do dvou (2) pracovních 
dnů po schůzce resp. jejich odsouhlasení a/nebo doplnění ZÁSTUPCEM 
OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si rovněž vyhrazuje právo pověřit přípravou záznamů ze 
schůzek ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. 
 
Před předáním STAVENIŠTĚ se budou pravidelné postupové schůzky konat dle 
potřeby, avšak vždy, pokud o to OBJEDNATEL požádá. 

5. Měsíční postupová zpráva 

ZHOTOVITEL vypracuje a předá OBJEDNATELI měsíční postupovou zprávu zahrnující 
přehled činností ZHOTOVITELE a vykonaných prací v průběhu předcházejícího 
MĚSÍCE do pěti (5) DNŮ po skončení každého MĚSÍCE. Postupová zpráva bude 
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objednateli předána 1x (jedenkrát) v tištěné formě a 1x (jedenkrát) elektronicky 
formou e-mailu (elektronické pošty). 

Zpráva shrne ostatní zprávy a informace vyžadované touto SMLOUVOU a bude 
obsahovat jako minimum: 
- hlášení o postupu prací, které bude dále obsahovat: 

(a) komentář k plnění časového harmonogramu DÍLA a zdůvodnění případných 
odchylek v plnění časového harmonogramu DÍLA včetně přijatých 
nápravných opatření, 

(b) případné aktualizované časové harmonogramy DÍLA dle bodu 2. výše tohoto 
článku, aktualizovaný časový harmonogram bude v elektronické podobě v 
programu Microsoft Project, 

(c) seznam skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc, 
provedený po položkách odpovídajících Příloze 8 SMLOUVY a dokladům ve 
smyslu Přílohy 4 SMLOUVY; 

- přehled smluvních dokumentů včetně případných dodatků; 
- přehled projektů a jejich dodatků; 
- seznam platné dokumentace; 
- přehled plánovaných činností pro příští MĚSÍC; 
- souhrnný přehled ztraceného času vlivem nehod, nepředvídaných událostí a 

jiných mimořádností; 
- různé. 

Mohou se konat případné další nepravidelné schůzky, bude-li to zapotřebí. Čas 
konání těchto schůzek bude vzájemně dohodnut mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM. 

 
XVI. UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE SUBDODAVATELI 

1. Příloha 6 SMLOUVY uvádí seznam SUBDODAVATELŮ pro hlavní položky SLUŽEB a 
dodávek MATERIÁLU. ZHOTOVITEL může navrhnout jakoukoli úpravu těchto seznamů, 
vždy však předkládá tyto úpravy OBJEDNATELI k odsouhlasení, tzn. změnu 
SUBDODAVATELE lze provést pouze na základě předchozího souhlasu OBJEDNATELE. 

Každá taková úprava má být předána včas tak, aby nezdržovala postup DÍLA. Pokud 
se týká položek neuvedených v příloze 6 SMLOUVY, ZHOTOVITEL může použít 
SUBDODAVATELE tak, jak je dle svého uvážení vybere s podmínkou odsouhlasení 
OBJEDNATELEM. 

2. DÍLO musí být prováděno kromě zaměstnanců ZHOTOVITELE pouze těmito 
schválenými SUBDODAVATELI, tj. pracovníky SUBDODAVATELŮ, kteří budou splňovat 
kvalifikační požadavky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, pokud 
těmito SUBDODAVATELI je prokazováno splnění kvalifikačních požadavků. 

3. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo odmítnout ty SUBDODAVATELE, kteří nemají podle 
jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, 
nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich 
finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje plnění závazků z této SMLOUVY. 

4.  ZHOTOVITEL musí písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření odsouhlasených 
subdodavatelských smluv v rámci této SMLOUVY nejpozději do deseti (10) DNŮ od 
uzavření příslušné subdodavatelské smlouvy. 

5. Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím SUBDODAVATELŮ žádným způsobem 
nezbavuje ZHOTOVITELE závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této 
SMLOUVY. ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení 
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příslušných požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro 
každou část DÍLA a/nebo dodávaného zařízení zajištěných u jeho SUBDODAVATELŮ a 
za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. Z tohoto důvodu musí 
ZHOTOVITEL zajistit v subdodavatelských smlouvách, aby jeho SUBDODAVATELÉ 
postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, programů kontrol a zkoušek, 
plánů odběratelských kontrol. 

ZHOTOVITEL zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních 
smluvních povinností na své SUBDODAVATELE a za jejich splnění, tzn. na DÍLO resp. 
jeho část provedenou SUBDODAVATELI bude nahlíženo, jako kdyby tyto úkony 
provedl sám ZHOTOVITEL. 
 
ZHOTOVITEL je povinen zajistit OBJEDNATELI právo provést audit systému jakosti u 
ZHOTOVITELEM navrhovaných SUBDODAVATELŮ. 
 

6. OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí MATERIÁLŮ nebo SLUŽEB, k jejichž dodání, 
provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL SUBDODAVATELE, který nesplňuje 
požadavky tohoto článku XVI. 

 
XVII. PROJEKTOVÉ INŽENÝRSKÉ PRÁCE 

Specifikace a výkresy 

1. ZHOTOVITEL zpracuje základní i podrobné projektové a inženýrské práce v souladu s 
ustanoveními této SMLOUVY, nebo tam kde tyto nejsou specifikovány, v souladu s 
příslušnými právními předpisy a normami a inženýrskou praxí. ZHOTOVITEL nese 
odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve specifikacích, 
výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto specifikace, 
výkresy nebo jiná dokumentace byly schváleny OBJEDNATELEM nebo jeho 
ZÁSTUPCEM či nebyly, za předpokladu, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí 
nejsou zaviněny nepřesnými informacemi, dodanými písemně ZHOTOVITELI 
OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE, na které ZHOTOVITEL upozornil ve 
smyslu bodu 2. níže. 

2. V souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ZHOTOVITEL není 
zodpovědný za nesprávné příkazy nebo informace, které mu byly předány 
OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, že upozornil 
OBJEDNATELE, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jejich obdržení, na nesprávnost 
takových příkazů a informací a OBJEDNATEL trval na jejich provedení. 

Schvalování/revize technické dokumentace OBJEDNATELEM 

3. ZHOTOVITEL vypracuje (nebo zajistí, aby jeho SUBDODAVATELÉ vypracovali) a dodá 
objednateli dokumentaci ke schválení nebo revizi, podle toho, čeho se věc týká. 
Jakákoli část DÍLA, která je v dokumentaci obsažena, nebo na kterou se 
dokumentace, která má být schválena OBJEDNATELEM nebo jeho jménem vztahuje, 
může být realizována pouze po schválení této dokumentace OBJEDNATELEM, 
ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE, popř. projektantem, jenž bude zajišťovat na díle dohled. 
Aby umožnil OBJEDNATELI resp. projektantovi průběžné odsouhlasování, bude 
ZHOTOVITEL předkládat příslušnou dokumentaci dle bodu 10. níže uvedeném pro 
odsouhlasení průběžně s ohledem na časový harmonogram DÍLA. 
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Dále uvedené body 4. až 9. (včetně) se vztahují na dokumentaci vyžadující 
schválení objednatele v souladu s bodem 10. níže uvedeným, nikoli však na 
dokumentaci předanou OBJEDNATELI pouze k prostudování. 

4. Do čtrnácti (14) DNŮ po obdržení jakékoli dokumentace ke schválení OBJEDNATEL   
nebo ZÁSTUPCE OBJEDNATELE buď vrátí jednu kopii této dokumentace se svým 
písemným souhlasem na dokumentaci uvedeným, nebo oznámí ZHOTOVITELI 
písemně svůj nesouhlas, jeho zdůvodnění a změny i úpravy, které navrhuje. 

Jestliže OBJEDNATEL nebo ZÁSTUPCE OBJEDNATELE toto neprovede během výše 
uvedené lhůty čtrnácti (14) DNŮ, pak příslušná se dokumentace považuje za 
schválenou. 

5. OBJEDNATEL nezamítne jakoukoliv dokumentaci, pokud jeho stanovisko nespočívá 
na tom, že dokumentace neodpovídá určitému specifikovanému opatření této 
SMLOUVY, NEBO že protiřečí příslušným právním předpisům a normám nebo není 
vypracována podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků a dobré 
inženýrské praxi. 

6. Jestliže OBJEDNATEL nebo ZÁSTUPCE OBJEDNATELE dokumentaci zamítne, 
ZHOTOVITEL buď může tuto dokumentaci změnit nebo opravit a znovu ji předložit ke 
schválení  podle bodu 4. výše uvedeného, nebo může rozporovat odmítnutí v 
souladu s bodem 7. dále uvedeným. Jestliže OBJEDNATEL nebo ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE schválí dokumentaci s výhradou úpravy (úprav), ZHOTOVITEL může 
úpravu (úpravy) buď přijmout, načež se bude dokumentace považovat za 
schválenou, nebo upravit dokumentaci a znovu ji předložit ke schválení v souladu s 
bodem 4. výše uvedeným, nebo rozporovat úpravu (úpravy) v souladu s bodem 7. 
dále uvedeným. 

7. Jestliže vznikne jakýkoli rozpor nebo rozdílnost názorů mezi SMLUVNÍMI STRANAMI v 
souvislosti se zamítnutím jakékoli dokumentace ze strany OBJEDNATELE a nebo 
jakoukoli změnou (změnami) této dokumentace, kteréžto rozpory nelze vyřídit mezi 
smluvními stranami v přiměřené lhůtě, pak bude takovýto rozpor nebo rozdílnost 
názorů předána odbornému znalci nebo odborné organizaci dohodnuté smluvními 
stranami pro vyřešení.  

Jestliže tento rozpor nebo rozdílnost názorů je předán smluvními stranami společně 
vybranému odbornému znalci, pak OBJEDNATEL je povinen dát instrukce, zda práce 
mají pokračovat nebo ne; a pokud ano, jak mají pokračovat a ZHOTOVITEL je povinen 
pokračovat s pracemi podle instrukcí OBJEDNATELE.  

Jmenování odborného znalce musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami 
písemně. Odborný znalec posoudí rozpor nebo rozdílnost názorů a rozhodnutí, 
které učiní, bude smluvními stranami akceptováno. SMLUVNÍ STRANA, která spor 
prohraje, nese veškeré náklady, které vzniknou znalci s přípravou stanoviska. v 
případě, že nemůže být dosaženo dohody o jmenování odborného znalce, pak bude 
takový rozpor řešen podle článku XXXIII. této SMLOUVY. 

8. Schválení dokumentace předané ZHOTOVITELEM ze strany OBJEDNATELE nebo 
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti nebo ručení daného 
jakýmikoli ustanoveními této SMLOUVY, a to bez ohledu na případné změny 
dokumentace navržené kteroukoliv SMLUVNÍ STRANOU. 

9. ZHOTOVITEL se nesmí odchýlit od schválené dokumentace, pokud dříve nepředá 
OBJEDNATELI opravenou dokumentaci a pokud neobdrží schválení OBJEDNATELE 
podle ustanovení článku XXXV. níže uvedeného. Jestliže OBJEDNATEL požaduje 
jakoukoli změnu v dokumentaci již schválené anebo v jakékoli dokumentaci na ní 
založené, pak pro tuto změnu platí ustanovení článku XXXV. níže uvedeného. 
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10. ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI ke schválení veškerou dokumentaci 
vytvořenou speciálně pro DÍLO dle této SMLOUVY nebo mající i částečný vliv na 
provedení DÍLA. 

XVIII. DOPRAVA 

1. ZHOTOVITEL dopraví na své vlastní riziko a náklady veškeré MATERIÁLY na 
STAVENIŠTĚ tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje za nejvhodnější a 
který neodporuje právním předpisům ani ustanovením této SMLOUVY. 

2. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, ZHOTOVITEL je oprávněn vybrat způsob 
dopravy dle svého uvážení, tento však musí být v souladu se stavebním povolením 
a právními předpisy. 

3. ZHOTOVITEL odpovídá za dopravu MATERIÁLŮ na STAVENIŠTĚ, a pokud to bude 
potřebné i za získání souhlasu kompetentních úřadů se způsobem dopravy. 
OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI veškerou nezbytnou součinnost, aby získal toto 
schválení, pokud ZHOTOVITEL o to požádá. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že 
OBJEDNATELI nevzniknou žádné škody vyplývající z jakékoli reklamace, týkající se 
poškození silnic, mostů nebo jakýchkoli dopravních zařízení, které by mohly být 
způsobeny přepravou MATERIÁLŮ na STAVENIŠTĚ. 

4. ZHOTOVITEL se musí řídit při přepravě nadměrných nákladů zvláštními předpisy 
platnými v České republice. 

XIX. DOPROVODNÉ SLUŽBY 

1. ZHOTOVITEL bude v rámci této SMLOUVY provádět veškeré doprovodné služby, nutné 
pro řádné provedení DÍLA. 

2. ZHOTOVITEL zajistí odborný dozor za účelem řádné realizace DÍLA na STAVENIŠTI po 
celou dobu realizace DÍLA vlastními zaměstnanci ve všech potřebných funkcích 
(např. vedoucí stavby, hlavní inženýr projektu, bezpečnostní technik, specialista pro 
řízení jakosti, ostraha atd.). 

3. ZHOTOVITEL provede veškerá odpovídající opatření, aby zabezpečil pro své 
zaměstnance a/nebo zaměstnance SUBDODAVATELŮ na STAVENIŠTI zejména 
ubytování, stravování, lékařskou péči, bezpečnost práce apod. 

4. Ceny za veškeré doprovodné služby nutné pro řádné provedení DÍLA v rámci této 
smlouvy jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

XX. HAVARIJNÍ PRÁCE 

1. Jestliže v důsledku určitého nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací 
DÍLA v jeho průběhu, bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na DÍLE 
vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození DÍLA, jiného majetku nebo 
zdraví lidí, je ZHOTOVITEL povinen tuto práci okamžitě provést. 

2. Jestliže ZHOTOVITEL není schopen tuto práci okamžitě provést, OBJEDNATEL je 
oprávněn tuto práci provést sám, nebo zajistit, aby byla provedena takovým 
způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo škodám DÍLA, 
jiném majetku nebo zdraví lidí, a to na náklady ZHOTOVITELE. V takovém případě 
OBJEDNATEL co nejdříve po vzniku jakékoli takové situace písemně ZHOTOVITELE 
uvědomí o tomto nouzovém stavu, jím přijatých opatřeních a v této souvislosti 
vynaložených nákladech. Veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady, které 
OBJEDNATELI v této souvislosti vznikly, uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI na základě 
faktury vystavené OBJEDNATELEM. 
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XXI. STAVENIŠTĚ 

1. STAVENIŠTĚ (pracoviště) 
STAVENIŠTĚM se rozumí prostor určený v projektu (v zadávacích podkladech) pro 
realizaci díla a pro zařízení STAVENIŠTĚ. 
Při vymezení a přípravě STAVENIŠTĚ respektuje ZHOTOVITEL veškeré aktuální právní 
předpisy (vč. ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích) a technické normy. 

 
2. Podepsáním protokolu o předání a převzetí STAVENIŠTĚ předá OBJEDNATEL 

ZHOTOVITELI STAVENIŠTĚ. V záznamu se uvádí zejména: 

- že STAVENIŠTĚ bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě 
stanovené touto SMLOUVOU, popř. se uvedou závady a lhůty jejich odstranění; 

- že v podkladech, popř. v projektové dokumentaci jsou uvedeny všechny 
podzemní a nadzemní rozvody a zařízení, popř. jiné překážky; 

- specifikace míst, kde dochází k souběhu stavby s jiným provozem, který musí 
být zachován včetně vymezení podmínek; 

 
3. OBJEDNATEL je povinen viditelně vyznačit ve vytyčovacím výkresu prostory, které z 

hlediska protipožární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního 
prostředí a ochrany proti vlivu provozu vyžadují zvláštní opatření. v zápisu o 
odevzdání STAVENIŠTĚ musí být vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v 
oblasti bezpečnosti práce a podmínky součinnosti ZHOTOVITELE. 

4. OBJEDNATEL je povinen postarat se o to, aby práce ZHOTOVITELE nebyly nad rozsah 
stanovený v projektové dokumentaci omezovány právy třetích osob a je povinen 
zabezpečit ZHOTOVITELI bezplatné užívání prostoru STAVENIŠTĚ po dobu prací na 
DÍLE a dobu potřebnou k vyklizení STAVENIŠTĚ. Povolení k užívání veřejných ploch a 
k výkopovým pracím obstarává ZHOTOVITEL a případné poplatky za ně jsou zahrnuty 
ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. Poplatky a případné pokuty za delší než smluvenou dobu 
užívání veřejných ploch hradí ZHOTOVITEL po dobu, po kterou je v prodlení, pokud je 
za zpoždění zodpovědný. 

5. Oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE (zejména pak zaměstnanci uvedeni v čl. I a čl. 
IV. této SMLOUVY) a kontrolních orgánů jsou oprávněni vstupovat na pracoviště 
ZHOTOVITELE za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární 
prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem, 
dodržování bezpečnostních předpisů. Za tímto účelem zajistí ZHOTOVITEL pro 
OBJEDNATELE  stavební buňku následujících parametrů: 

- stavební buňka kanceláře minimálních rozměrů 6 x 2,4 m, včetně potřebného 
nábytku v podobě pracovních stolů včetně pracovních židlí a skříní na 
dokumenty, se zabezpečením osvětlení, elektrické energie pro připojení 
kancelářské techniky, internetového připojení,vytápění a úklidu,  

- stavební buňka zabezpečeného skladu, pro uložení vybavení správy přístavu 
po dobu stavby - do předání a převzetí dokončeného díla; 

- přístup do hygienického zázemí; 
  

6. ZHOTOVITEL je povinen udržovat na převzatém STAVENIŠTI pořádek a čistotu, je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Za 
ekologické škody vzniklé prováděním DÍLA odpovídá ZHOTOVITEL, pokud vznikly jeho 
zaviněním. 
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7. HOSPODAŘENÍ S ODPADY 

Pokud vznikne činností ZHOTOVITELE odpad, je povinen: 

- shromažďovat jej, třídit a nakládat s ním v souladu s platnými předpisy; 
- odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je 

předepsaným způsobem a nakládat s nimi v souladu se zvláštními předpisy; 
- zabezpečovat odpady před znehodnocením odcizením nebo jinými 

nežádoucími úniky; 
- ohlašovat ZÁSTUPCI OBJEDNATELE vznik, množství a charakter zvláštního 

odpadu; 
- uschovávat doklady o zneškodňování odpadu a předat je OBJEDNATELI 

nejpozději k datu převzetí DÍLA; 
- určit místo pro shromažďování odpadů; 
- určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání 

odpadů; 
- prokazatelně proškolit své zaměstnance o zacházení s odpady vybavit 

pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů; 
- umožnit kontrolním orgánům vstup na pracoviště . 

Tyto činnosti jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. 

8. ZHOTOVITEL bude ekologicky likvidovat na své náklady odpady vzniklé jeho činností. 

9. Všechny materiály vzniklé demolicí/demontáží staveb a zařízení OBJEDNATELE nebo 
jiných vlastníků staveb a zařízení jsou vlastnictvím OBJEDNATELE resp. jejich 
vlastníků. Je na rozhodnutí OBJEDNATELE, které materiály si ponechá a které označí 
jako odpad. Materiály označené jako odpad zneškodní ZHOTOVITEL v souladu s 
bodem 7. výše. 

10. OBJEDNATEL má právo jednostranně zastavit práce ZHOTOVITELE, které jsou v 
rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. ZHOTOVITEL může pokračovat v 
takto zastavených pracích pouze po odstranění závad poškozujících životní 
prostředí. Takovéto zastavení prací OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE 
povinností daných touto SMLOUVOU a nemá vliv na termín předání DÍLA OBJEDNATELI. 

11. Úklid STAVENIŠTĚ v průběhu prací 

V průběhu realizace prací je ZHOTOVITEL povinen udržovat STAVENIŠTĚ na své 
náklady uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze STAVENIŠTĚ jakékoli nečistoty nebo zbytky 
nebo dočasné objekty a odstraní veškeré MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ, které již nepotřebuje 
pro realizaci DÍLA. ZHOTOVITEL bude dbát na čistotu komunikací vně STAVENIŠTĚ, 
které používá k plnění DÍLA, případně je povinen tyto komunikace uvést neprodleně 
do původního stavu. 

Po celou dobu provádění stavebních prací prostor STAVENIŠTĚ směrem k zástavbě 
obce ZHOTOVITEL oplotí neprůhledným plotem jednotného designu.  

 

12. Úklid STAVENIŠTĚ po převzetí DÍLA 

Nejpozději do pěti (5) dnů po podpisu protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM, 
odstraní ZHOTOVITEL na své náklady ze STAVENIŠTĚ všechny zbytky, nečistoty a 
odpad jakéhokoliv druhu a předá a opustí STAVENIŠTĚ a DÍLO jako celek v čistém a 
bezpečném stavu. 
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XXII. PRÁCE V NOCI A O SVÁTCÍCH 

1. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, nebudou žádné práce prováděny 
během nočního klidu nebo během státních svátků ČR bez písemného předchozího 
souhlasu OBJEDNATELE, vyjma těch případů, kdy daná práce je potřebná nebo 
požadovaná, aby byla zajištěna bezpečnost práce nebo ochrana života nebo se 
zabránilo ztrátám či poškození majetku, o čemž je ZHOTOVITEL povinen okamžitě 
informovat OBJEDNATELE. Tento článek neplatí pro práce, které se obvykle provádějí 
v nepřetržitých, střídavých nebo dvojitých směnách a taková činnost neodporuje 
právních předpisům. 

2. Bez narušení všeobecné zásady uvedené v bodě 1. výše, jestliže ZHOTOVITEL 
považuje za nutné pracovat v noci nebo o státních svátcích, aby splnil lhůty dle této 
SMLOUVY, taková činnost nebude odporovat právním předpisům a požádá o souhlas 
OBJEDNATELE, nebude OBJEDNATEL souhlas bez závažných důvodů odmítat. 

3. Veškeré činnosti o vysoké hlučnosti (např. beranění štětovnicových svařenců apod.) 
budou prováděny pouze v době mezi 800 - 1800 hod. 

XXIII.  ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Při provádění prací se ZHOTOVITEL řídí touto SMLOUVOU, příslušnými aktuálními 
právními předpisy a technickými normami.  

2. Zjistí-li OBJEDNATEL, že ZHOTOVITEL provádí DÍLO vadně, je OBJEDNATEL oprávněn 
zasáhnout do postupu provádění DÍLA a dožadovat se (např. zápisem ve stavebním 
deníku) v průběhu provádění DÍLA zajištění nápravy, odstranění vady, a provádění 
DÍLA řádným způsobem. 

3. ZHOTOVITEL nese plnou odpovědnost za provedení DÍLA podle této SMLOUVY. Přitom 
musí dodržovat příslušné právní předpisy, interní předpisy OBJEDNATELE a odpovídá 
za řízení prací při provádění DÍLA a za pořádek na STAVENIŠTI. 

4. Jestliže OBJEDNATEL bude trvat na použití jím dodaných věcí nebo na dodržení jím 
určených příkazů ohledně způsobu provádění DÍLA či postupů práce, musí tyto 
příkazy ZHOTOVITEL dodržet - pokud tomu nebrání předpisy bezpečnosti práce apod. 
ZHOTOVITEL má však povinnost neprodleně písemně upozornit OBJEDNATELE na 
nesprávný příkaz, vadný materiál či komponentu a případné škody, které v důsledku 
dodržení nesprávných příkazů, použití vadného materiálu či komponenty 
OBJEDNATELE hrozí. Pokud OBJEDNATELE přesto trvá na svém příkazu, použití 
vadného materiálu či komponenty, nenese ZHOTOVITEL odpovědnost za vady DÍLA 
způsobené užitím těchto věcí nebo příkazů. 

5. Jestliže zaměstnanci ZHOTOVITELE poruší při práci bezpečnostní předpisy platné pro 
příslušné pracoviště, má OBJEDNATEL právo dát ZHOTOVITELI příkaz k přerušení prací 
po dobu, pokud nebude ze strany ZHOTOVITELE sjednána náprava. Toto přerušení 
nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za dodržení dohodnuté lhůty splnění DÍLA, 
případně dohodnutých dílčích lhůt. 

6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací dle této SMLOUVY 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně OBJEDNATELI, odpovídá 
ZHOTOVITEL, který je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z 
důvodů nedostatečného obnovení původního stavu STAVENIŠTĚ, stavebního 
pozemku, a podobně. ZHOTOVITEL se může vůči OBJEDNATELI vyvinit, jen pokud 
prokáže, že škodu ani z nedbalosti nezpůsobil. 
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7. Domnívá-li se ZHOTOVITEL, že pro řádné provádění prací existují překážky 
způsobené OBJEDNATELEM, musí je neprodleně oznámit písemně OBJEDNATELI. 
Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly OBJEDNATELI 
prokazatelně známy včetně jejich účinků. 

8. ZHOTOVITEL je povinen dodržovat při provádění DÍLA na úseku bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci příslušné obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, zvláště plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (byl-li OBJEDNATELEM určen). Dále je povinen dodržovat interní 
předpisy OBJEDNATELE, ať již zmíněné v přílohách této SMLOUVY a předané mu 
OBJEDNATELEM nebo mu jinak doručené. Plní-li na jednom pracovišti úkoly 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením. Dále je ZHOTOVITEL povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho 
vědomím na stavbě: 

- k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat 
osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující 
požadavky zvláštních předpisů, 

- k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat ZHOTOVITELE o všech 
okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a 
poškození zdraví jiných pracovníků. 

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností 
ZHOTOVITELE podle SMLOUVY. 

9. Veškeré odpadní nebezpečné látky jako jsou např. odpadní vody, ropné produkty, 
fekálie, ředidla, barvy, nebezpečné chemické látky a obaly od nich, které by mohly 
způsobit znečištění zeminy a podzemních vod nesmí být vypouštěny do kanalizace 
ani ukládány volně do terénu. Pokud dojde k úniku ropných látek a nebezpečných 
chemických látek je ZHOTOVITEL povinen tuto skutečnost ihned nahlásit OBJEDNATELI 
a všem příslušným orgánům. 

10. ZHOTOVITEL je dále povinen při své činnosti dodržovat právní předpisy na 
ochranu životního prostředí, jakož i jiné právní předpisy s ochranou životního 
prostředí související. S touto povinností ZHOTOVITEL prokazatelně seznámí všechny 
své zaměstnance i zaměstnance příp. SUBDODAVATELŮ. Veškeré škody způsobené 
porušením této Smlouvy či právních předpisů ZHOTOVITELEM a/nebo jeho 
SUBDODAVATELI hradí poškozenému, tj. OBJEDNATELI nebo třetím osobám, 
ZHOTOVITEL. 

11. ZHOTOVITEL má povinnost odpady, které vznikají jeho činností a jsou jeho 
majetkem, třídit a shromažďovat. Se souhlasem OBJEDNATELE si může vybudovat 
místa pro shromažďování odpadů tak, aby byla tato místa řádně označena a aby 
tato místa splňovala právní požadavky a byla zabezpečena proti zneužití. Spalování 
odpadů je v areálu STAVENIŠTĚ a jeho okolí zakázáno. 

12. OBJEDNATEL má právo jednostranně zastavit práce ZHOTOVITELE, které jsou v 
rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí, aniž by tím byl dotčen termín 
nebo dílčí termíny pro dokončení DÍLA.  

13. V případě zneškodňování a/nebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM 
nebo jeho smluvním partnerem, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL 
povinen OBJEDNATELI předložit na vyžádání ke kontrole doklad o zneškodnění nebo 
o dalším využití odpadů. 
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14. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany 
ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL rovněž 
nese náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na 
OBJEDNATELI orgány státní správy a jsou uplatněny v důsledku nesprávného 
nakládání s odpady ze strany ZHOTOVITELE. 

15. ZHOTOVITEL je povinen po celou dobu realizace DÍLA koordinovat své pracovní 
činnosti v rámci svého předmětu plnění na pracovišti tak, aby nedošlo ke změně 
předmětu plnění, termínů realizace atd. a přitom dbát pokynů OBJEDNATELE. 

16. Zaměstnanci ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ zajišťující plnění DÍLA budou 
mít viditelné firemní označení na pracovních oděvech. Dále pak bude toto značení 
na strojích užívaných ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI. 

17. ZHOTOVITEL je zodpovědný za zachování funkce stávajícího plavebního 
značení, na vlastní náklady osadí dočasné plavební značení a provede veškerá 
opatření pro zajištění bezpečnosti plavby. 

XXIV.  UVÁDĚNÍ DÍLA DO PROVOZU, ŠKOLENÍ PERSONÁLU A P ŘEVZETÍ DÍLA 

1. Jakmile je DÍLO dle čl. V., bod 1. této SMLOUVY dokončeno a připraveno ke 
komplexnímu vyzkoušení a zahájení ověřovacího provozu oznámí to ZHOTOVITEL 
písemně OBJEDNATELI s návrhem termínu uskutečnění kontroly provedení DÍLA 
oprávněnými zástupci SMLUVNÍCH STRAN dle čl. IV. této SMLOUVY. 

2. Podmínkou k zahájení komplexního vyzkoušení je potvrzený protokol o ukončení 
montáže. 

3. Komplexním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení funkčnosti DÍLA za normálních a 
mezních podmínek na základě programu stanoveného zhotovitelem a 
odsouhlaseného objednatelem před dokončením prací (díla) v součinnosti 
s budoucími provozovateli stavby, resp. staveb souvisejících. Budou ověřeny 
všechny projektované provozní režimy, zejména uvedení do provozu, provoz a 
odstavení. Bude ověřena správná funkce všech řídících, regulačních a ochranných 
systémů v celém rozsahu provozních podmínek. Rovněž bude ověřena funkce 
všech zařízení pro styk s obsluhou. 

4. Podmínkou zahájení ověřovacího provozu je podpis protokolu o úspěšném 
ukončení komplexního vyzkoušení dle bodu 3. výše. 

5. Délka trvání ověřovacího provozu je stanovena harmonogramem v projektové 
dokumentaci za podmínky, že v této době budou ZHOTOVITELEM odstraněny veškeré 
případné vady a nedodělky. 

6. Po provedení úspěšného ověřovacího provozu bude podepsán protokol o předání a 
převzetí DÍLA. SMLUVNÍ STRANY se výslovně dohodly na vyloučení použití § 2628 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s tím, že OBJEDNATEL je oprávněn 
odmítnout převzetí DÍLA, které má vady, včetně ojedinělých drobných vad, které 
samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání DÍLA, nebo je neomezují. 

7. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení DÍLA v 
souladu s podmínkami této SMLOUVY, právních předpisů a technických norem včetně 
zhotovení dokumentace dle čl. V., odst. 4. této SMLOUVY a zaškolení personálu 
OBJEDNATELE dle bodu 8. níže, a dále předání příslušných manuálů a příruček pro 
provoz a údržbu a výchozích revizních zpráv k zařízením na DÍLE ZHOTOVITELEM 
OBJEDNATELI. K podpisu protokolu jsou ze strany OBJEDNATELE oprávněni 
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zaměstnanci OBJEDNATELE oprávnění jednat ve věcech technických (viz. čl. IV. této 
SMLOUVY). 

8. ZHOTOVITEL vyškolí veškerý personál OBJEDNATELE nutný pro obsluhu a údržbu DÍLA 
nejpozději do ukončení ověřovacího provozu. Náklady spojené se zaškolením jsou 
zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. 

Školení bude provedeno v rozsahu odpovídajícímu požadavkům na provoz a 
obsluhu zařízení na DÍLE se zdůrazněním zejména na oblast technologickou a 
informační. Počet osob na zaškolení bude oznámen OBJEDNATELEM do jednoho (1) 
měsíce před zahájením školení. Pracovníci ZHOTOVITELE budou vyškoleni tak, aby 
byli schopni zvládat veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení v 
souvislosti s provozem a obsluhou DÍLA, což bude doloženo příslušnými doklady a 
potvrzeno Protokolem o proškolení podepsaným SMLUVNÍMI STRANAMI po ukončení 
školení. Účastníci školení obdrží před zahájením školení od ZHOTOVITELE veškeré 
školící materiály. 
Dále jako součást přípravy pro budoucí provoz a údržbu DÍLA budou mít pracovníci 
provozu a údržby OBJEDNATELE možnost být přítomni s pracovníky ZHOTOVITELE při 
uvádění DÍLA do provozu, a to bez jakýchkoliv dalších finančních požadavků 
ZHOTOVITELE. 

9. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení 
materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DÍLA, a 
to až do okamžiku převzetí DÍLA OBJEDNATELEM. 

XXV. SMLUVNÍ POKUTY 

1. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržení všech termínů plnění DÍLA nebo jeho určité části v 
době realizace, uvedených v článku VIII. této SMLOUVY, nebo stanovených 
OBJEDNATELEM. 

2. V případě prodlení se splněním termínu PŘEVZETÍ DÍLA (viz. článek VIII., bod 1. této 
SMLOUVY) z důvodů na straně ZHOTOVITELE vzniká OBJEDNATELI nárok NA SMLUVNÍ 
POKUTU za každý i započatý den prodlení, a to až do okamžiku řádného splnění této 
povinnosti. SMLUVNÍ POKUTA bude v takovém případě činit 50 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

3. ZHOTOVITEL dále zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za prodlení s vyklizením 
STAVENIŠTĚ dle článku XXI., bod 12. této SMLOUVY ve výši 10 000,- Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

4. ZHOTOVITEL zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za porušení povinností uvedených 
v článku XXVIII. této SMLOUVY (Ochrana a použití informací a smluvních dokumentů) 
ve výši 20 000,- Kč, a to za každý případ porušení povinností. 

5. V případě, že ZHOTOVITEL nedodrží sjednaný termín pro odstranění vad a nedodělků 
DÍLA v rámci této SMLOUVY nebo jakýkoliv dohodnutý termín pro odstranění vad 
během záruční LHŮTY, z důvodů které leží na straně ZHOTOVITELE, může 
OBJEDNATEL požadovat SMLUVNÍ POKUTU za každý započatý DEN prodlení ve výši 
2 000,- Kč, a to za každý nesplněný termín pro odstranění každé jednotlivé vady. 

6. Pokud ZHOTOVITEL nedodržuje při provádění díla své povinnosti vyplývající 
z právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nezajistí 
nápravu ani po písemném upozornění ze strany OBJEDNATELE, v rámci něhož mu 
bude poskytnuta přiměřená dodatečná lhůta k zajištění nápravy, může OBJEDNATEL 
požadovat od ZHOTOVITELE SMLUVNÍ POKUTU ve výši 50.000,-Kč za každý započatý 
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den, v němž po uplynutí dodatečné lhůty k zajištění nápravy ZHOTOVITEL tuto 
nápravu účinným způsobem nezajistí. 

7. OBJEDNATEL má právo započíst SMLUVNÍ POKUTU vůči splatné pohledávce 
ZHOTOVITELE bez jeho předchozího souhlasu, ale musí informovat ihned 
ZHOTOVITELE o důvodech, proč tak činí, nebo má právo použít bankovní záruku za 
provedení DÍLA. 

8. Jakmile vyúčtovaná SMLUVNÍ POKUTA dosáhne výše deseti procent (10 %) SMLUVNÍ 
CENY DÍLA (bez DPH), má OBJEDNATEL právo odstoupit od této SMLOUVY podle 
článku XXXVII., bod 1., písm. c) této SMLOUVY, aniž by tím byly jakkoliv dotčeny jeho 
práva podle této SMLOUVY, a to včetně nároku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY a náhradu 
škody vůči ZHOTOVITELI. 

9. Zaplacení jakékoliv SMLUVNÍ POKUTY specifikované výše nezbavuje ZHOTOVITELE 
POVINNOSTI odstranit vzniklou škodu, uhradit náhradu za vzniklé škody způsobené 
OBJEDNATELI či třetím stranám vadným plněním této SMLOUVY, ani odpovědnosti za 
splnění závazků ze SMLOUVY vyplývajících. 

10. ZHOTOVITEL je povinen uhradit SMLUVNÍ POKUTU na účet OBJEDNATELE do 
patnácti (15) dnů po obdržení vyúčtování SMLUVNÍ POKUTY. OBJEDNATEL je oprávněn, 
zejména v případě, kdy ZHOTOVITEL ve stanovené lhůtě neuhradí SMLUVNÍ POKUTU, 
jednostranně započíst svoji pohledávku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY oproti 
pohledávkám ZHOTOVITELE nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za 
provedení DÍLA. 

XXVI. NÁHRADA ŠKODY 

OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen 
poskytnout OBJEDNATELI náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELÉ 
způsobili OBJEDNATELI porušením povinností daných právními předpisy a technických 
norem, touto SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním této SMLOUVY, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto SMLOUVOU, na které se 
vztahuje SMLUVNÍ POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNÍ POKUTU. Náhrada 
škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

XXVII.  ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA JAKOSTI 

1. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku, že celé DÍLO bude provedeno v 
požadované jakosti a tuto si min. po určenou dobu zachová, že bude prosto 
jakýchkoliv vad, věcných i právních. DÍLO nebo jeho část má vady, jestliže 
neodpovídá této SMLOUVĚ, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené touto SMLOUVOU nebo obecně závaznými právními předpisy a/nebo 
technickými normami. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI na DÍLO a PROVEDENÍ DÍLA 
ZÁRUČNÍ LHŮTU v délce (60 měsíců) a tato ZÁRUČNÍ LHŮTA počíná běžet dnem 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ dokončené stavby ve smyslu článku XXIV. výše. 

Na projekt a software poskytuje ZHOTOVITEL ZÁRUČNÍ LHŮTU po dobu životnosti DÍLA. 

2. Za vady zjištěné v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, pouze pokud prokáže, 
že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo ČÁST DÍLA nebyla v této 
ZÁRUČNÍ LHŮTĚ provozována v souladu s podmínkami stanovenými projektovou 
dokumentací a za technických podmínek stanovených touto SMLOUVOU. 

Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za 
vadu odpovídá ZHOTOVITEL a ZHOTOVITEL je povinen v této době do prokázání 
odpovědnosti za vady zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním 
vady, jako kdyby za vadu odpovídal. 
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3. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu jak se vada projevuje nebo projevila, 
zašle objednatel ZHOTOVITELI písemně faxem anebo doporučeným dopisem poté, 
kdy vadu zjistil a umožní ZHOTOVITELI potřebný přístup k DÍLU a na STAVENIŠTĚ, aby 
ZHOTOVITEL mohl realizovat své závazky dané odpovědností za vady. V oznámení 
vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky OBJEDNATELE: 

(a) v případě neopravitelných vad má OBJEDNATEL právo požadovat odstranění 
vady bezplatným dodáním nového DÍLA nebo jeho části - ZHOTOVITEL je 
povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu 
OBJEDNATELEM podle povahy vady; nebo 

(b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA nebo jeho části - 
ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do čtyřiceti osmi 
(48) hodin od oznámení vady, pokud nebude v oznámení vady stanoveno 
jinak s ohledem na povahu vady; nebo 

(c) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY dle čl. XI., bod 1. této SMLOUVY, 
která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady vzniklé OBJEDNATELI v 
důsledku vady; nebo 

(d) odstoupit od této SMLOUVY pro podstatné porušení SMLOUVY. 
 
4. Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA nebo jeho části ve lhůtě stanovené mu 

OBJEDNATELEM, může OBJEDNATEL rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat 
odstranit, a sice na náklady ZHOTOVITELE, aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen nahradit OBJEDNATELI 
výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajišťovaným OBJEDNATELEM 
spojeny, a to do patnácti (15) dnů po obdržení příslušné faktury OBJEDNATELE. V 
případě neproplacení této faktury řádně a včas má OBJEDNATEL právo jednostranně 
započíst svoji pohledávku na úhradu takové faktury oproti pohledávkám 
ZHOTOVITELE nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za provedení DÍLA. 

Na vyměněnou nebo nově dodanou část DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se vztahuje ZÁRUČNÍ 
LHŮTA v původní délce dle bodu 1. výše, která začíná běžet dnem výměny vadné 
části. 

Odstraněním vady není dotčen nárok OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTU a náhradu 
škody. 

5. SMLUVNÍ STRANY berou na vědomí, že pokud stavba, která je předmětem DÍLA, byla 
plněna vadně, je se ZHOTOVITELEM ve smyslu § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, zavázán společně a nerozdílně  

(a)  SUBDODAVATEL ZHOTOVITELE, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen 
rozhodnutí ZHOTOVITELE nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,  

(b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba 
ve stavební dokumentaci, a 

(c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo 
selhání dozoru.  

ZHOTOVITEL se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen 
chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si OBJEDNATEL zvolil, nebo 
selhání dozoru nad stavbou vykonávanou osobou, kterou si OBJEDNATEL zvolil. 
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XXVIII. OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOK UMENTŮ 

1. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL považují za důvěrné a bez písemného souhlasu druhé 
SMLUVNÍ STRANY nezpřístupní třetí straně s výjimkou případného konzultanta 
OBJEDNATELE jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo 
nebo nepřímo druhou SMLUVNÍ STRANOU v souvislosti se SMLOUVOU a DÍLEM, ať již 
tyto informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení SMLOUVY. 

2. Bez ohledu na výše uvedené, ZHOTOVITEL může předat svému SUBDODAVATELI 
takové dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od OBJEDNATELE, a to v 
rozsahu, který potřebuje SUBDODAVATEL k realizaci prací v rámci SMLOUVY. V 
takovém případě je však ZHOTOVITEL povinen získat nejprve od SUBDODAVATELE 
závazek důvěrnosti se stejným rozsahem, kterému podléhá ZHOTOVITEL podle 
tohoto článku. 

3. Závazek mlčenlivosti/nezpřístupnění dokumentů uvedený výše, se nevztahuje na ty 
informace, údaje a dokumenty které: 

a) nyní nebo později se staly veřejně dostupnými bez zavinění příslušné SMLUVNÍ 
STRANY; 

b) je možno prokázat, že byly v držení příslušné SMLUVNÍ STRANY v době 
prozrazení a které nebyly dříve získány přímo nebo nepřímo od druhé příslušné 
SMLUVNÍ STRANY; nebo 

c) jejich zveřejnění vychází z požadavků zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

d) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné SMLUVNÍ STRANĚ 
od třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti, 

e) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě 
pravomocného rozhodnutí nebo na základě právního předpisu. 
 

4. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění 
DÍLA, zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musí po předání DÍLA 
vrátit objednateli včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových 
prostředcích zhotovitele musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou 
součástí originálů dokumentací zpracovaných ZHOTOVITELEM. 

5. Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumenty včetně dokumentů 
souvisejících s veřejnoprávním projednáním stavby. Poskytování částí nebo celých 
dokumentů je možno jen s předchozím písemným souhlasem OBJEDNATELE. 
ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání 
OBJEDNATELI během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu 
ji předá OBJEDNATELI. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se 
ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA ve smluvním vztahu. 

6. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že DÍLO vzniklo v rámci 
smluvního vztahu s obejdnatelem. Tato informace bude uvedena ve formátu: Přesný 
název akce, zpracováno pro Ředitelství vodních cest ČR, měsíc a rok. 

7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli 
převzatý závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze SMLUVNÍCH STRAN před podpisem 
této SMLOUVY. 

8. Ustanovení tohoto článku trvají i po skončení SMLOUVY, ať už k němu dojde 
z jakéhokoli důvodu. 
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XXIX. PŘECHOD VLASTNICTVÍ 

1. Vlastníkem DÍLA je OBJEDNATEL (v případě OBJEDNATELE – vlastníkem je stát s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství vodních cest ČR). 

2. Vlastnické právo (v případě OBJEDNATELE – vlastnické právo státu a příslušnost 
hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství vodních cest ČR) k dodávkám 
MATERIÁLŮ a výsledkům provedených SLUŽEB, přechází ze ZHOTOVITELE na 
OBJEDNATELE okamžikem zabudování MATERIÁLŮ do stavby (v případě provádění 
stavby), provedením, poskytnutím, či předáním výsledků SLUŽEB (které nespočívají v 
provádění stavby). 

3. Vlastnické právo ke stavebnímu a montážnímu zařízení používanému 
ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI ve spojitosti s DÍLEM zůstává ZHOTOVITELI a 
jeho SUBDODAVATELŮM. 

XXX. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

1. ZHOTOVITEL má odpovědnost za škodu nebo zničení DÍLA nebo jakékoli jeho části až 
do data převzetí DÍLA podle článku XXIV. SMLOUVY nebo do odstranění vad a 
nedodělků dle článku XXVII. SMLOUVY a zavazuje se na své vlastní náklady 
odstranit jakoukoli škodu, ke které dojde na DÍLE nebo na jakékoli jeho části z 
jakéhokoli důvodu v této lhůtě.  

2. ZHOTOVITEL má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu nebo zničení DÍLA nebo na 
jakékoli jeho části způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI v průběhu 
jakékoli práce prováděné dle čl. XXVII. SMLOUVY. 

3. ZHOTOVITEL je povinen mít po dobu zhotovování DÍLA až do data převzetí DÍLA podle 
článku XXIV. SMLOUVY nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku XXVII. 
SMLOUVY sjednáno odpovídající pojištění pro případ vzniku škody v souvislosti se 
zhotovováním DÍLA či jiné škody na DÍLE po tuto dobu, s pojistným krytím ve výši, 
která odpovídá smluvní ceně díla  ZHOTOVITEL je povinen neprodleně na výzvu 
OBJEDNATELE OBJEDNATELI prokázat, že má pojistnou smlouvu podle předchozí věty 
řádně uzavřenou. 

XXXI. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU/NEHODA NEBO ZRA NĚNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ/ODŠKODNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL odškodní OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli řízení, akce 
nebo administrativní správní řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty a náklady i 
výdaje jakéhokoli charakteru včetně nákladů na právní zastoupení ve věcech úmrtí 
nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo poškození jakéhokoli majetku, (tzn. i 
jiného než DÍLO, na věcech převzatých i nepřevzatých) vzniklých v souvislosti s 
realizací DÍLA a z důvodu zanedbání povinností ZHOTOVITELE nebo jeho 
SUBDODAVATELŮ, s výjimkou zranění, úmrtí nebo poškození majetku způsobeného 
zanedbáním OBJEDNATELE. 

2. Jestliže bude z důvodů na straně ZHOTOVITELE zahájeno jakékoli řízení nebo 
uplatněna jakákoli reklamace proti OBJEDNATELI, je OBJEDNATEL povinen ZHOTOVITELI 
písemně oznámit tuto skutečnost a ZHOTOVITEL musí na své náklady a jménem 
OBJEDNATELE vést tato řízení nebo vyřizovat tyto reklamace, jakož i další jednání, 
potřebná pro vyřízení těchto správních a jiných řízení nebo reklamací a nároků. 

3. Jestliže ZHOTOVITEL nebude písemně reagovat na výše uvedené oznámení ani do 
pěti (5) dnů po jeho obdržení tak, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat 
takové nároky, pak je na zvážení OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na 
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náklady ZHOTOVITELE. Jestliže však ZHOTOVITEL ve výše uvedené lhůtě uvědomí 
písemně OBJEDNATELE, OBJEDNATEL nesmí provést žádný úkon, který by mohl 
poškodit obhajobu v tomto řízení nebo při vyřizování tohoto nároku, není-li to 
nezbytně nutné (např. z důvodu uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku 
apod.). 

4. OBJEDNATEL je povinen na požadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu veškerou 
možnou podporu při vedení takového řízení nebo při vyřizování nároku a 
ZHOTOVITEL za to uhradí OBJEDNATELI všechny prokázané náklady, jež mu v této 
souvislosti vzniknou. 

XXXII.  ROZHODNÉ PRÁVO 

SMLOUVA a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, a to 
zejména příslušnými ujednáními o smlouvě o dílo obsaženými v zákoně č. 89/2012 
Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

XXXIII. ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM a 
ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, se 
budou SMLUVNÍ STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými 
jednáními. 

2. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle výše uvedeného bodu 1. 
ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNÍCH STRAN jednání, bude spor 
předložen k projednání příslušnému soudu.  

3. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokračovat v 
plnění smluvních povinností v souladu s původním časovým harmonogramem až do 
pravomocného rozhodnutí příslušného soudu. 

XXXIV. VYŠŠÍ MOC 

1. Ani OBJEDNATEL ani ZHOTOVITEL nebudou odpovědni za nesplnění svých smluvních 
závazků podle této SMLOUVY v případě vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se považují nepředvídané události, které se stanou po vstoupení této 
smlouvy v účinnosti, a které jsou mimo rozumnou kontrolu SMLUVNÍ STRAN, nebo 
proti kterým SMLUVNÍ STRANY nemohly učinit rozumná opatření, jako jsou např. 
blokády, válka, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, přírodní 
katastrofy, jiná úřední opatření nebo omezení, pokud brání některé ze SMLUVNÍCH 
STRAN v plnění jakýchkoliv jejích závazků podle této SMLOUVY. 

3. SMLUVNÍ STRANY jsou povinny do pěti (5) dnů písemně ohlásit druhé SMLUVNÍ STRANĚ 
VZNIK nebo ukončení případu vyšší moci. Na požádání předloží SMLUVNÍ STRANA, 
dovolávající se vyšší moci, druhé SMLUVNÍ STRANĚ doklady prokazující takovou 
skutečnost. 

4. V případě prodlení s plněním povinností z těchto důvodů bude čas pro provedení 
práce prodloužen o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků vyšší moci. 
Hrazení případných dodatečných nákladů vyplývajících z jakékoliv události v rámci 
vyšší moci bude dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM vzájemným 
jednáním. V případě trvání vyšší moci delším než šest (6) MĚSÍCŮ se OBJEDNATEL a 
ZHOTOVITEL dohodnou na dalším postupu. 

5. Při události charakteru povodně nemá ZHOTOVITEL nárok na úhradu žádných 
dodatečných nákladů. 



 

Smlouva č. S/ŘVC/095/R/SoD/14 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)      Strana 35/43 
Smlouva č.  07/2016               (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

XXXV. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

1. V kteroukoliv dobu před provedením DÍLA  nebo během realizace DÍLA má 
OBJEDNATEL právo požadovat a následně i nařídit ZHOTOVITELI, aby provedl určitou 
změnu, úpravu nebo dodatek z rozsahu prací, za předpokladu, že tato změna je ve 
shodě s celkovým rozsahem DÍLA a že touto změnou nevznikají vícepráce nebo 
práce bez jakéhokoli vztahu k předchozím pracím a že změna je technicky 
proveditelná, bere-li se v úvahu pokročilost DÍLA, JAKOŽ i technická kompatibilita 
zamýšlené změny s povahou DÍLA tak, jak tyto byly původně dohodnuty mezi 
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM. Kromě toho může objednatel navrhnout a následně 
i nařídit ZHOTOVITELI, aby provedl jakékoli další změny, které jsou nezbytné pro 
provozuschopnost, obsluhovatelnost a bezpečnost předmětu DÍLA v důsledku chyby 
či zanedbání ZHOTOVITELE při realizaci jeho povinností v rámci této SMLOUVY, 
případně souvisejí s běžným procesem provádění DÍLA a postupnými korekcemi 
projektové dokumentace prováděnými ZHOTOVITELEM. Ustanovení tohoto odstavce 
nevylučují oprávnění OBJEDNATELE navrhnout provedení víceprací, popř. opčního 
plnění v souladu s § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. ZHOTOVITEL může v průběhu realizace DÍLA navrhnout OBJEDNATELI jakoukoli změnu, 
kterou ZHOTOVITEL považuje za potřebnou a žádoucí, aby se zvýšila jakost, účinnost 
nebo bezpečnost DÍLA. ZHOTOVITEL může navrhnout případně i jiné změny předmětu 
DÍLA. OBJEDNATEL může dle svého uvážení schválit nebo zamítnout takovouto 
ZHOTOVITELEM navrženou změnu. 

3.  Důsledkem odsouhlasení a provedení případných změn, které jsou nezbytné pro 
provozuschopnost, obsluhovatelnost a bezpečnost předmětu DÍLA v důsledku chyby 
či zanedbání ZHOTOVITELE při realizaci jeho povinností v rámci této SMLOUVY, 
případně souvisejí s běžným procesem provádění DÍLA a postupnými korekcemi 
projektové dokumentace prováděnými ZHOTOVITELEM, nemůže být navýšení 
SMLUVNÍ CENY. 

4. Jestliže kterákoli ze SMLUVNÍCH STRAN navrhuje změnu v souladu s výše uvedenými 
body 1. a 2. tohoto článku, ZHOTOVITEL je povinen zpracovat a předat OBJEDNATELI 
co nejdříve písemné hlášení, udávající všechny podrobnosti této změny, její důvody 
(pokud je navržena ZHOTOVITELEM), práci a nebo MATERIÁLY, které jsou nezbytné 
nebo naopak nebudou použity, odhad zvýšení nebo snížení SMLUVNÍ CENY, jakoukoli 
potřebnou úpravu při dokončení a jakékoli navrhované změny této SMLOUVY a nebo 
dopad, který by tato změna měla na DÍLO a nebo na jiná ustanovení této SMLOUVY po 
realizaci uvažované změny, podle toho, co přichází v úvahu. Toto bude řešeno 
formou dodatku k této SMLOUVĚ. K uzavření dodatku ke smlouvě a ke zvýšení ceny 
veřejné zakázky může dojít v případě tzv. dodatečných prací ve smyslu § 23 odst. 7 
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, za předpokladu kumulativního splnění všech zákonných podmínek.   

5. Položka, která se má ke smluvní ceně přidat nebo odečíst z hlediska určité změny, 
bude kalkulována podle přílohy 8 - Cenové specifikace, této smlouvy. Pro položky 
neuvedené v příloze 8 této smlouvy budou pro stanovení nejvýše přípustné ceny 
použity ceny vydané v aktuálních cenících společnosti ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 
47115645, platných a účinných v okamžiku uzavření této SMLOUVY. Pro položky 
neuvedené v cenících společnosti ÚRS PRAHA , a.s., budou použity ceny v místě a 
čase obvyklé. Skutečnost, že cena dané položky odpovídá ceně v místě a čase 
obvyklé, je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI prokázat.. 

6. Jestliže ZHOTOVITEL nepředá hlášení specifikovaná ve výše uvedeném bodě 4. 
tohoto článku ve lhůtě 10 dnů od okamžiku, kdy mu byl návrh na provedení změny 
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doručen, nebo jestliže OBJEDNATEL po jednání se ZHOTOVITELEM nedá svůj souhlas k 
úpravě SMLUVNÍ CENY, úpravě lhůty pro dokončení anebo jakékoli změně této 
SMLOUVY, OBJEDNATEL má právo rozhodnout, zda tuto změnu provést nebo 
neprovést, ať již tato změna byla navržena podle výše uvedených bodů 1. nebo 2. 
tohoto článku. 

7. Jestliže OBJEDNATEL požaduje změnu a později se rozhodne tuto změnu neobjednat, 
zhotovitel je oprávněn žádat náhradu veškerých nákladů, které mu vznikly s prací na 
vypracování hlášení uvedeného v bodě 4. tohoto článku, za předpokladu, že 
ZHOTOVITEL předem písemně sdělil OBJEDNATELI přibližné náklady a jeho záměr 
vyžadovat jejich uhrazení a jestliže OBJEDNATEL písemně souhlasil s jejich výší a s 
tím, že ZHOTOVITEL má pokračovat ve vypracování hlášení na takovém základě. 

8. V případě, že ZHOTOVITEL provede jakoukoliv změnu DÍLA bez písemného souhlasu 
objednatele, má OBJEDNATEL právo požadovat, aby ZHOTOVITEL bezplatně  
neprodleně odstranil závadný stav a provedl DÍLO  v souladu s touto smlouvou a 
zadávací dokumentací stavby.  

XXXVI. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

1. ZHOTOVITEL je povinen na výzvu OBJEDNATELE přerušit práce na DÍLE nebo jeho části 
na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje OBJEDNATEL za nezbytný a 
současně bude ZHOTOVITEL během takového přerušení prací řádně chránit a 
zajišťovat DÍLO. 

2. OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené, 
prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení prací na 
DÍLE, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, 
není-li pozastavení prací: 

(a) nezbytné pro řádné provedení DÍLA; 
(b) způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení této 

SMLOUVY; 
(c) nezbytné pro bezpečnost osob, DÍLA nebo jeho části. 

Jestliže takovéto přerušení trvá déle než jeden (1) MĚSÍC, jsou SMLUVNÍ STRANY 
povinny projednat změnu termínu plnění. 

3. Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet ze STAVENIŠTĚ žádné MATERIÁLY, 
žádné součásti DÍLA nebo MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ bez předchozího písemného 
souhlasu OBJEDNATELE. 

4. SMLUVNÍ STRANY se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2627 odst. 
1 věta druhá občanského zákoníku, tj. dohodly se, že ZHOTOVITEL není oprávněn 
přerušit provádění díla v případě skrytých překážek. SMLUVNÍ STRANY se výslovně 
dohodly tak, že ZHOTOVITELI nenáleží právo odstoupit od SMLOUVY podle ustanovení  
§ 2627 odst. 2 občanského zákoníku.  

XXXVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE 
1. Není-li v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, je OBJEDNATEL kromě zákonných důvodů 

odstoupení oprávněn od této SMLOUVY odstoupit bez dalšího z důvodů podstatného 
porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL od SMLOUVY odstoupí tak, 
že odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení, jehož účinky nastávají 
dnem doručení tohoto oznámení. K podstatnému porušení SMLOUVY ze strany 
ZHOTOVITELE dojde: 
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(a) jestliže v průběhu plnění této SMLOUVY bylo se ZHOTOVITELEM zahájeno 
insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo 

(b) jestliže ZHOTOVITEL v rozporu s ustanovením článku XLI., bod 1. níže převede 
své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této SMLOUVY na jiný subjekt 
bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE; nebo 

(c) jestliže SMLUVNÍ POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI na základě výše uvedeného 
článku XXV., bod 8. dosáhla úhrnem deset procent (10%) SMLUVNÍ CENY DÍLA 
bez DPH; nebo 

(d) jestliže ZHOTOVITEL nedodržuje časový postup realizace DÍLA dle čl. VIII. bod 1. 
a časového harmonogramu definovaného v příloze 2 této SMLOUVY. 

2. Objednatel je dále oprávněn od SMLOUVY odstoupit: 

(a) jestliže ZHOTOVITEL okamžitě nezahájil práce na DÍLE, nebo jestliže přerušil 
bez závažného důvodu práce na DÍLE na dobu delší čtrnácti (14) dnů a ani po 
upozornění OBJEDNATELE, aby v pracích pokračoval, v pracích nepokračuje; 
nebo 

(b) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2x) po sobě, zanedbává 
své povinnosti dané touto SMLOUVOU; nebo 

(c) jestliže ZHOTOVITEL neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné MATERIÁLY, SLUŽBY nebo pracovní síly na realizaci 
a ukončení DÍLA v souladu s touto SMLOUVOU; nebo 

(d) jestliže ZHOTOVITEL nedosáhne resp. pozbude garantované parametry a 
požadované funkce dle DOKUMENTACE pro výběr zhotovitele; nebo 

(e) jestliže i přes opakovaná upozornění OBJEDNATELE ZHOTOVITEL brání nebo 
jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek plnění DÍLA nebo jeho části; nebo 

(f) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší na 
STAVENIŠTI nebo v areálu OBJEDNATELE pravidla bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a 
pravidla nebo jedná způsobem, jímž může OBJEDNATELI nebo třetí osobě 
způsobit škodu na majetku nebo na zdraví osob; nebo 

(g) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nedodržuje technologické postupy, vyplývající 
ze SMLOUVY, obecně závazných právních předpisů anebo technických norem. 

 
V takových případech OBJEDNATEL nejprve odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení 
určující povahu zanedbání jeho smluvních povinností a požadavek sjednání 
nápravy vč. stanovení lhůty, do kdy má k nápravě dojít. Jestliže ze strany 
ZHOTOVITELE nedojde v požadované lhůtě k nápravě ani nebudou přijata opatření k 
nápravě směřující, může OBJEDNATEL bez dalšího odstoupit od SMLOUVY tak, že 
odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení. 

 
3. Po obdržení oznámení o odstoupení podle bodů 1. nebo 2. výše uvedených, je 

ZHOTOVITEL povinen okamžitě nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

(a) přestat se všemi dalšími pracemi na DÍLE, vyjma těch prací, které OBJEDNATEL 
uvedl v oznámení o odstoupení za účelem ochránit již realizované části DÍLA; 

(b) ukončit všechny subkontrakty se SUBDODAVATELI, kromě těch, které se 
postupují OBJEDNATELI podle bodu d) níže; 

(c) předat OBJEDNATELI části DÍLA realizované ZHOTOVITELEM do data odstoupení; 

(d) postoupit OBJEDNATELI všechna práva, výhody a zisky ZHOTOVITELE vyplývající 
z DÍLA a z MATERIÁLŮ k datu odstoupení, a pokud o to OBJEDNATEL požádá, 
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také práva ze subkontraktů uzavřeným mezi ZHOTOVITELEM a jeho 
SUBDODAVATELI; 

(e) předat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení v 
souvislosti s DÍLEM. 

4. Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE, může 
OBJEDNATEL ze STAVENIŠTĚ vypovědět s okamžitou účinností ZHOTOVITELE a zároveň 
OBJEDNATEL může dokončit práce na DÍLE sám nebo prostřednictvím nového 
zhotovitele. OBJEDNATEL může, s vyloučením práva ZHOTOVITELE, převzít a používat 
bez platby ZHOTOVITELI jakékoli MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ, které se na STAVENIŠTI nachází 
ve spojitosti s realizací DÍLA, a to na dobu, kterou OBJEDNATEL považuje za nezbytně 
nutnou pro realizaci a dokončení DÍLA. Po dokončení DÍLA nebo v dřívější době, dle 
uvážení OBJEDNATELE, OBJEDNATEL informuje ZHOTOVITELE o tom, že toto MONTÁŽNÍ 
ZAŘÍZENÍ bude vráceno ZHOTOVITELI na STAVENIŠTI, resp. v místě blízkém 
STAVENIŠTI. ZHOTOVITEL je povinen neodkladně a na své náklady odstranit nebo 
zajistit odvoz tohoto MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ ze STAVENIŠTĚ resp. daného místa. 

5. V případě odstoupení OBJEDNATELE od této SMLOUVY dle čl. XXXVII., bodu 1. či 2. 
této 

SMLOUVY: 

(a) Nemá ZHOTOVITEL nárok na náhradu jakýchkoli svých byť i účelně 
vynaložených nákladů na realizaci DÍLA nebo jeho části („NÁKLADY"); 

(b) Je ZHOTOVITEL povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši NÁKLADŮ. 
Tuto smluvní pokutu je OBJEDNATEL oprávněn započíst vůči případnému 
nároku ZHOTOVITELE na úhradu NÁKLADŮ či jen jejich části, pokud by 
ZHOTOVITELI i přes ujednání v předchozím odst. a) vznikl takový právně 
vymahatelný nárok; 

(c) Je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI vrátit veškeré platby, přijaté 
ZHOTOVITELEM od OBJEDNATELE dle této SMLOUVY (zejm. platby na SMLUVNÍ 
CENU DÍLA). 
 

6. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ 
POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM ani povinnost SMLUVNÍCH STRAN ochrany 
důvěrných informací jak vyplývá z této SMLOUVY. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE 

7. ZHOTOVITEL může od této SMLOUVY odstoupit písemným oznámením odeslaným 
OBJEDNATELI, jestliže: 

(a) v průběhu plnění této SMLOUVY bylo s OBJEDNATELEM zahájeno insolvenční 
řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve 
znění pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek 
OBJEDNATELE, nebo pokud se OBJEDNATEL ocitne v likvidaci nebo se stane 
jinak platebně neschopným; 

(b) OBJEDNATEL neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ani do šesti (6) měsíců 
od data její splatnosti. 

 
8. V případě odstoupení ZHOTOVITELE od této SMLOUVY dle čl. XXXVII., bodu 7. této 

SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen neprodleně: 

(a) zastavit veškeré další práce na DÍLE kromě prací prováděných za účelem 
ochrany již realizované části DÍLA; 
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(b) odstoupit od všech subkontraktů kromě těch, o kterých se SMLUVNÍ STRANY 
dohodnou, že je převedou na OBJEDNATELE podle bodu 8., (d) (ii) níže; 

(c) odstranit ze STAVENIŠTĚ všechno MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ a odvolat své 
zaměstnance a SUBDODAVATELE ze STAVENIŠTĚ; 

(d) za úhradu plateb stanovených v dále uvedeném bodě 10: 

(i) předat OBJEDNATELI realizovanou část DÍLA k datu odstoupení, 
(ii) dohodnout s OBJEDNATELEM další podrobnosti předání již existujících práv 

a povinností ze smluv se SUBDODAVATELI k datu odstoupení, pokud o to 
OBJEDNATEL požádá, a to pro všechny subkontrakty uzavřené mezi 
ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI, 

(iii) vydat OBJEDNATELI veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI k datu 
odstoupení, v souvislosti s DÍLEM. 

9. Jestliže ZHOTOVITEL odstoupí od této SMLOUVY dle čl. XXXVII., bodu 7. této 
SMLOUVY, uhradí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI dále specifikované platby: 

(a) SMLUVNÍ CENU odpovídající dosud nezaplaceným a již provedeným pracím, 
službám a dodávkám DÍLA popř. částem DÍLA k datu odstoupení; 

(b) náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které v rozumné výši 
vyplynou ZHOTOVITELI při odstraňování MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ ze STAVENIŠTĚ; 

(c) náhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených nákladů (tyto náklady se 
odvodí od časového harmonogramu v příloze 3 této SMLOUVY) uhrazených 
ZHOTOVITELEM SUBDODAVATELŮM ve spojitosti s ukončením subkontraktů; 

(d) náhradu nezbytných, prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, vzniklých 
ZHOTOVITELI při ochraně DÍLA podle bodu 8., (a) výše. 

 
10. Proti veškerým platbám OBJEDNATELE vyplývajícím z článku XII. této SMLOUVY budou 

započteny veškeré realizované platby OBJEDNATELE ZHOTOVITELI v rámci této 
SMLOUVY, včetně jakýchkoli zaplacených dílčích plateb. 

11. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ 
POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM. 

XXXVIII. BANKOVNÍ (FINAN ČNÍ) ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Bankovní (finanční) záruka za provedení DÍLA dle čl. V. této SMLOUVY bude 
vystavena (min. ve výši 10 %) SMLUVNÍ CENY DÍLA bez DPH. Bankovní záruka slouží 
k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků OBJEDNATELE, vyplývajících 
z případného neplnění povinností ZHOTOVITELE v rozsahu stanoveném touto 
SMLOUVOU. Zajištění bankovní zárukou trvá od data podpisu této SMLOUVY po dobu 
ZÁRUČNÍ LHŮTY stanovené čl. XXVII. odst. 1 SMLOUVY.. 

2. Bankovní záruka bude splňovat následující podmínky: 

(a) bankovní záruka musí být vystavena prvotřídní bankou. Za prvotřídní bankou 
se považuje banka, která dosahuje dlouhodobý rating lepší nebo rovný A3 od 
agentury Moody's nebo rating A- od agentury Standard Poors nebo agentury 
Fitch IBCA, tuzemská banka rating Baa3 od agentury Moody's nebo rating 
BBB- od agentury Standard Poors nebo agentury Fitch IBCA Fitch IBCA. V 
případě, že byla bankovní záruka vystavena zahraniční bankou, musí být 
zároveň potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční 
banky. Všechny zúčastněné banky musí splňovat požadavky na prvotřídní 
banku; 
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(b) prohlášení banky o udělení bankovní licence a dosaženém ratingu musí být 
vystaveno nejpozději ve stejný den, jako je vystavena bankovní záruka, ne 
však dříve, než 90 dnů před jejím vystavením, a musí být vydáno toutéž 
bankou, která vystavila bankovní záruku; 

(c) bankovní záruka  musí být zcela v souladu s podmínkami uvedenými ve 
vzorovém formuláři bankovní záruky za provedení DÍLA, který je uveden v 
příloze 7 této SMLOUVY; 

(d) bankovní záruka bude vystavena v Českém jazyce a právní vztahy z ní 
vyplývající se budou řídit výhradně právem České republiky; 

(e) bankovní záruka bude vydána ve prospěch OBJEDNATELE a bude splatná na 
jeho první výzvu, bezodkladně a bez možnosti uplatnění námitek ze strany 
banky s tím, že ze strany OBJEDNATELE postačí, pokud vůči bance prohlásí, že 
ZHOTOVITEL nebo kterýkoliv jeho SUBDODAVATEL nesplnil povinnosti vyplývající 
z této SMLOUVY; 

(f) bankovní záruka bude bezpodmínečná a neodvolatelná; 

přičemž ZHOTOVITEL se zavazuje tento stav bankovní záruky udržovat po celou dobu 
trvání této záruky, tj. od data podpisu této SMLOUVY po dobu trvání ZÁRUČNÍ LHŮTY, a 
v případě čerpání bankovní záruky ze strany OBJEDNATELE záruku neprodleně, 
nejpozději však do [10] pracovních dní doplnit do její původní výše. 

 

XXXIX. SDĚLENÍ 

1. Jakákoli sdělení, která podle ustanovení této SMLOUVY mají být doručena, musí být 
zaslána doručitelem, doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu 
příslušné SMLUVNÍ STRANY, tak jak je níže uvedeno. 

Jakékoli sdělení pro OBJEDNATELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 
Praha 1  
tel.: +420225131732, fax: +420225131733, e-mail: rvccr@rvccr.cz 
 
Jakékoli sdělení pro ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující 
adresu: 
Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou 373 41 

tel.: 777 745 570, fax: 387 965 055, e-mail: adamova@vachasro.cz 

2. Každé sdělení (vyjma bodu 3. tohoto článku) zaslané faxem nebo e-mailem musí 
být potvrzeno, pokud to je požadováno jednou ze SMLUVNÍCH STRAN, do 2 
pracovních dnů po odeslání tohoto sdělení, a to písemně doporučenou poštou. 

3. Každé sdělení odeslané faxem nebo e-mailem se považuje za odeslané k datu a 
času jeho odeslání za předpokladu, že příjem jakéhokoliv sdělení odeslaného faxem 
majícího vztah k 

- převzetí díla (článek XXIV. této SMLOUVY); 

- Ztrátě nebo poškození majetku/nehoda nebo zranění pracovníků/odškodnění 
(článek XXXI. této SMLOUVY Přerušení prací (článek XXXVI. této SMLOUVY); 

- Přerušení prací (článek XXXVI. této SMLOUVY); 

- Odstoupení od SMLOUVY (článek XXXVII. této SMLOUVY); 
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bude potvrzen zpětným faxem nebo e-mailem příslušnou SMLUVNÍ STRANOU během 
dvou (2) pracovních dnů od jejího obdržení. V tomto zpětném faxu nebo e-mailu 
bude příslušnou SMLUVNÍ STRANOU potvrzeno v souladu s příslušnými ustanoveními 
této SMLOUVY konečné datum (dny pracovního klidu, soboty a neděle se pro tyto 
účel nepovažují za den) pro schválení dokumentů a / nebo vydání příslušných 
dokumentů a / nebo předání připomínek. V případě, že nebude dodržen výše 
popsaný postup, pak ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL projednají kroky vedoucí k řešení 
vzniklé situace. 

4. Každé sdělení dodané osobně bude považováno za dodané k datu napsanému na 
potvrzení o převzetí podepsaném pověřenou osobou příslušné SMLUVNÍ STRANY. 

5. Obě SMLUVNÍ STRANY musí oznámit neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů po 
změně, druhé SMLUVNÍ STRANĚ písemně změnu své poštovní nebo faxové nebo e-
mailové adresy určené pro přijímání sdělení dle této SMLOUVY. 

XL. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ 

1. Pro účely provozu a údržby DÍLA (ETAP DÍLA) zahrnující proces (procesy) stanovené v 
této SMLOUVĚ uděluje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelnou 
licenci (bez práva udílení licence) v rámci patentu nebo jiných práv duševního 
vlastnictví náležících ZHOTOVITELI nebo třetí straně, od které ZHOTOVITEL obdržel 
právo udělovat licenci, a udělí rovněž OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelné 
právo (bez práva udělovat další licenci) používat know-how a jiné technické 
informace předané OBJEDNATELI v souvislosti s touto SMLOUVOU. Žádné ustanovení 
obsažené v těchto dokladech nebude vykládáno jako převod práva k jakémukoli 
patentu, obchodní značce, konstrukce, autorského práva, know-how a / nebo práva 
k jinému duševnímu vlastnictví od ZHOTOVITELE nebo kterékoli třetí strany na 
OBJEDNATELE. 

2. Autorská práva ke všem výkresům, dokladům a jiným materiálům obsahujícím údaje 
a informace dodané OBJEDNATELI ZHOTOVITELEM, zůstávají nezcizitelné a právně 
zaručené ZHOTOVITELI, nebo pokud jsou výkresy, doklady a jiné materiály 
poskytnuty OBJEDNATELI přímo nebo prostřednictvím ZHOTOVITELE jakoukoli třetí 
stranou včetně majitele licence k procesu nebo výrobců MATERIÁLŮ, autorské právo 
k těmto výkresům, dokladům a jiným materiálům zůstává právně zachováno této 
třetí straně. 

3. ZHOTOVITEL je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost 
DÍLA a před jeho předáním tuto nezávadnost ověřit a předat OBJEDNATELI s DÍLEM 
příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost DÍLA. Pokud se jedná o DÍLO 
technické povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k 
dokumentaci platných průmyslových práv. 

4. ZHOTOVITEL se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný 
vzor, resp. právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, 
kteří ho písemně vyrozumí, že při práci na PŘEDMĚTU DÍLA vytvořili řešení na úrovni 
vynálezu, užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbát na 
řádné plnění uvedené zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o 
vytvoření potenciálního podnikového předmětu průmyslového vlastnictví. 

5. Jestliže ZHOTOVITEL při provádění DÍLA uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory 
nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, nabývá 
OBJEDNATEL právo na jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem 
zhotovení DÍLA a jeho převzetí. Získání práva na využívání těchto předmětů 
průmyslového vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze SMLOUVY O DÍLO, je zahrnuto v 
ceně DÍLA, dohodnuté ve SMLOUVĚ O DÍLO. 
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ZHOTOVITEL odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití DÍLA, jestliže k tomuto porušení 
dojde podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být 
DÍLO využito. 

 
6. ZHOTOVITEL se zavazuje informovat OBJEDNATELE o všech svých podnikových 

vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně 
nebo chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění 
DÍLA a / nebo existujících před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, využitých nebo jinak 
uplatněných v provedeném DÍLE. Tato povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená 
zaměstnanci ZHOTOVITELE při provádění DÍLA, u nichž ZHOTOVITEL pouze uplatnil 
právo na patent nebo právo na užitný vzor. 

7. ZHOTOVITEL je povinen vyžádat si písemný souhlas OBJEDNATELE s případným 
zakoupením nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo 
na získání práva vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním převodem, 
jestliže je jeho použití při provádění DÍLA účelné nebo nezbytné a promítne se do 
výše ceny DÍLA. Nevýlučnou licencí je míněna licence zahrnující právo nabyvatele 
(ZHOTOVITELE), poskytnout sublicenci OBJEDNATELI DÍLA. 

8. Případné právní vady DÍLA, spočívající v zatížení DÍLA právem z průmyslového 
vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení SMLOUVY O DÍLO. 
Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí díla 
vzniknout OBJEDNATELI, bude posuzována podle občanského zákoníku. 

9. ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení bodu 10. 
tohoto článku, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace, 
nároky, ztráty a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli 
porušení práva, registrované konstrukce, obchodní značky, autorského práva nebo 
jiného práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo 
MATERIÁLY použitými pro DÍLO nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak 
existujících k datu podpisu této SMLOUVY v důsledku použití DÍLA V České republice. 

10. Dojde-li k jakémukoli procesu nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku 
záležitostí uvedených v bodě 9. tohoto článku, OBJEDNATEL je povinen toto 
ZHOTOVITELI písemně oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a 
jménem OBJEDNATELE vést takovéto procesy nebo vyřizovat takovéto reklamace a 
projednat vyřízení takového procesu nebo reklamace. 

Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do 10 dnů po obdržení tohoto 
oznámení, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, pak má 
OBJEDNATEL možnost vést tato řízení svým vlastním jménem a na ZHOTOVITELI 
požadovat náhradu veškerých nákladů řízení nebo reklamace a vzniklou škodu. 
Pokud ZHOTOVITEL 10 dnů OBJEDNATELE informuje, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli 
vyjádření, které by mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo 
reklamacím. 

11. Ustanovením tohoto článku XL. nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem 
dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví 
kterékoliv ze SMLUVNÍCH STRAN, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům ochranným známkám a licencím. 

XLI. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. ZHOTOVITEL ani OBJEDNATEL nesmí bez předchozího výslovného písemného 
souhlasu druhé SMLUVNÍ STRANY postoupit či převést třetí straně tuto SMLOUVU nebo 
jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této SMLOUVY 



 

Smlouva č. S/ŘVC/095/R/SoD/14 (ev. číslo Smlouvy Objednatele)      Strana 43/43 
Smlouva č.  07/2016               (ev. číslo Smlouvy  Zhotovitele) 

 

vyplývající. Toto ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce OBJEDNATELE a 
ZHOTOVITELE. 

2. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. V 
souladu s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, 
kterým se DÍLO realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELÉ najatí 
ZHOTOVITELEM pro realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou 
považováni za zaměstnance OBJEDNATELE a nic co je obsaženo v této SMLOUVĚ a / 
nebo jakémkoliv subkontraktu uděleném ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako 
jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto zaměstnancem, zástupcem nebo 
SUBDODAVATELEM a OBJEDNATELEM. 

3. V případě, že se stane a / nebo se ukáže některé ustanovení této SMLOUVY jako 
neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této SMLOUVY. SMLUVNÍ STRANY se 
zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vykonatelným, které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel 
neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení. 

4. Při povodních, během kterých byl překročen průtok v řece odpovídající Q1 
vyhlášené vodoprávním orgánem, má ZHOTOVITEL nárok na prodloužení času pro 
provedení práce o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků povodně. 

5. ZHOTOVITEL je v souladu s § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, povinen OBJEDNATELI jako veřejnému 
zadavateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž 
za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené 
OBJEDNATELEM jako veřejným zadavatelem z celkové ceny veřejné zakázky, a to 
nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové 
společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů 
před dnem předložení seznamu subdodavatelů.  ZHOTOVITEL dále bere na vědomí, 
že OBJEDNATEL je povinen v souladu s § 147a odst. 1 SMLOUVU včetně jejích příloh, 
změn a dodatků zveřejnit a s tímto zveřejněním souhlasí. 

6. ZHOTOVITEL je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této SMLOUVY. Účetní 
doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

7. ZHOTOVITEL je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z 
něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

XLII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a 
dodatků. Změny a dodatky této SMLOUVY nebo jejích příloh mohou být prováděny 
pouze po dohodě SMLUVNÍCH STRAN ve formě písemného číslovaného dodatku 
řádně podepsaného oběma SMLUVNÍMI STRANAMI, který bude tvořit nedílnou součást 
této SMLOUVY. 

2. Tato SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI. 
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3. Veškerá vzájemná ujednání mezi SMLUVNÍMI STRANAMI, ať ústní nebo písemná 
předcházející podpisu této SMLOUVY a vztahující se k této SMLOUVĚ, pokud se 
nestala součástí této SMLOUVY, ztrácejí podpisem této SMLOUVY platnost. Tato 
SMLOUVA včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi SMLUVNÍMI STRANAMI v 
záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto 
záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. 

4. Tato SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce ve pěti (5) vyhotoveních s platností 
originálu, z nichž OBJEDNATEL obdrží tři a ZHOTOVITEL dvě. 

5. SMLUVNÍ STRANY považují smluvní pokuty sjednané v této SMLOUVĚ za přiměřené 
zajišťované povinnosti. 

6. ZHOTOVITEL není oprávněn k jakékoli věci předané OBJEDNATELEM či získané při 
plnění této SMLOUVY uplatnit zadržovací či obdobné právo. 

7. Tato SMLOUVA obsahuje celkem deset (10) příloh, které jsou její nedílnou součástí. 
Jedná se o tyto přílohy: 

Příloha 1 – Technická část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE-PROJEKT  

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA 

Příloha 3  - Organizace DÍLA 

Příloha 4 – Kontrolní kniha stavby 

Příloha 5 – Systém zajištění jakosti vč. plánu jakosti 

Příloha 6 – Seznam hlavních subdodavatelů 

Příloha 7 – Bankovní záruka za provedení DÍLA 

Příloha 8 – Cenové specifikace 

Příloha 9 – Platební kalendář 

Příloha 10 – Publicita 

8. Osoby jednající jménem SMLUVNÍCH STRAN /za SMLUVNÍ STRANY/ prohlašují, že mají 
veškerá jednatelská oprávnění k platnému uzavření této SMLOUVY, a že tudíž tato 
SMLOUVA zakládá platné a vymahatelné závazky jednotlivých SMLUVNÍCH STRAN. 

 

Za a jménem OBJEDNATELE  Za a jménem ZHOTOVITELE 
Místo: Praha 
Datum:  

Místo: Hluboká nad Vltavou 
Datum:  

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů 
Funkce: ředitel 

Jméno: Bc. Eliška Adamová 
Funkce: jednatel  

 
 

 

  


