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Ve ejná zakázka rozsahu   
 

zadávaná podle ustanovení § 6, § 1Ň odstavec Ěňě a § 1Ř odstavec Ě5ě zákona č. 1ň7/Ň006 Sb., 
o ve ejných zakázkách ve zn ní pozd jších p edpis  Ědále jen Zákoně 

 

s názvem:  

 „Oprava zatrubn ného melioračního kanálu v ul. 

K Libuši na k.ú. Kunratice“ 

 
ve vztahu k Zákonu se jedná o ve ejnou zakázku malého rozsahu 

zadavatel není povinen zadávat tuto ve ejnou zakázku podle Zákona, v rámci maximální                   
transparentnosti p i zadání zakázky však využívá obdobn  p íslušná ustanovení Zákona 

 
 

 

ZůDÁVůCÍ DOKUMENTůCE – OBCHODNÍ 
PODMÍNKY 

 

 

 

 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky - jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy 
obligatorního charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek 
ve svém návrhu smlouvy p edkládaném v rámci nabídky akceptovat. Pro zajišt ní textu obchodních 
podmínek proti opravám a p epis m je text obchodních podmínek p edáván dodavatel m v rámci zadávací 
dokumentace pouze v tišt né podob  se zabezpečením p elepkou. Obsah obchodních podmínek m že 
dodavatel p i zpracování návrhu doplnit pouze v t ch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. 
Jakékoli jiné dodatky či odchylky se vylučují. Text se dopl uje rukou do zapečet ného textu p edaného 
v rámci zadávací dokumentace a takto dopln ný text se vrací jako součást nabídky. 
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 Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

 16 003 3 00 ………………………………. 

SMLOUVů O DÍLO ČÍSLO 16 003 3 00 

Objednatel 
 

M STSKÁ ČÁST PRůHů - KUNRATICE  

Sídlo:   K LIBUŠI 7/10, PRůHů 4, KUNRATICE, 148 00  

Zastoupený:  Ing. Lenkou ůlinčovou, starostkou MČ 

IČ: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

Bankovní spojení:    ČS Praha 4 

 číslo účtu:  2000690389/0800 

 

na stran  jedné jako „Objednatel“ 

a 

Zhotovitel 

ZEPRIS s.r.o. 

Sídlo: Mezi Vodami 27, 143 20  Praha 4 

Zastoupený: Ing. ůlexandrem Strádalem, jednatelem, vz. Bc. Tomáš Grabmüller, 

technický editel, na základ  plné moci 

IČ: 25117947 

DIČ: CZ25117947 

Bankovní spojení: Česká spo itelna, a.s.    číslo účtu 1181712/0800 

 

Zapsaný v: Obchodním rejst íku vedeném u m stského soudu v Praze 

 oddíl C, vložka 51188 

na stran  druhé jako „Zhotovitel“ 

 

uzav eli dle zákona č. Řř/Ň01Ň Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo 
tohoto zn ní: 

 

Článek I. P edm t smlouvy 

1. DOHODNUTÝ P EDM T PLN NÍ ZHOTOVITELE ĚDÍLOě 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sv j náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: 
„OPRůVů ZůTRUBN NÉHO MELIORůČNÍHO KůNÁLU V UL. K LIBUŠI Nů K.Ú. KUNRůTICE “ 
v rozsahu a podle: 

 Projektové dokumentace pro výb r dodavatele, zpracovaná do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky s názvem:  

„OPRAVA ZATRUBN NÉHO MELIORAČNÍHO KANÁLU V UL. K LIBUŠI NA K.Ú. KUNRATICE“ 
zpracovaná spol. DIPRO, spol. s r.o., Mod anská 11/13Ř7, 143 00 Praha 412, IČ: 4Ř5 ř2 722, 
v lednu 2015 pod číslem zakázky 143-14-02,  

 s technickými podmínkami ve form  souhrnu všech technických popisů, které vymezují 
požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současn  dodávky a 
služby související s t mito stavebními pracemi, jejichž prost ednictvím je p edm t ve ejné 
zakázky na stavební práce popsán se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
vým r Ěp edávaná dodavatelům v tišt né podob  + VV v datové podob  na CD ROMě dále jen 
PROJEKT. 
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1.2. P edm t díla dále tvo í: 
 zpracování dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytn  nutném pro realizaci 

díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem; 
 p ed zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a p edá objednateli plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví p i práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odstavec Ě2ě Zákona 
č. 30ř/2006 Sb.; 

 zdokumentování stavebn  technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a 
podzemních objektů p ed zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození t chto konstrukcí vlivem výstavby; 

 ov ení a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí p ed zahájením prací; 
 provedení dopravn -inženýrských opat ení vč. dopravního značení; 
 zhotovitel bude průb žn  po izovat fotodokumentaci postupu provád ní stavby, kterou p edá 

objednateli na CD ROM p i p edání díla; 
 zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její p edání objednateli ve 3 tišt ných 

vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení Ěna CD ROMě; 
 Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, 

instalací a p ípojek na vn jší inženýrské sít  podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace 
musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit 
jednoznačn  povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průb hy inženýrských 
sítí vč. domovních p ípojek, v p ípad  pot eby provád ní p ípadných rekonstrukcí a oprav. 

 provedení veškerých p edepsaných zkoušek včetn  vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shod  apod. a jejich p edání zadavateli ve 3 
vyhotoveních; 

 Doklady o provedení p edepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shod  bude 
zhotovitel dokládat v průb hu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za 
provedené práce nebude bez doložení t chto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat 
technický dozor stavebníka ĚTDSě, který provede jejich kompletaci p ed p edáním a p evzetím 
díla a kolaudací. 

 provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a za ízení tvo ících p edm t pln ní včetn  
stanovení podmínek, za kterých se budou provád t, vyhodnocení komplexního vyzkoušení 
včetn  vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; 

 Po dokončení díla, p ed jeho p edáním a p evzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení 
díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemn  p ed 
zahájením komplexního vyzkoušení a p edá je TDS. TDS bude provád t kontrolu provedení 
komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozd ji ke dni p edání a 
p evzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit 
TDS. 

 p edkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby 
objednateli a projektantovi k odsouhlasení; 

 spolupráce s objednatelem p i výb ru subdodavatelů, jejichž výb r si objednatel p edem 
písemn  stanovil; 

 celkový úklid stavby, staveništ  a okolí p ed p edáním a p evzetím; 
 Celkový úklid p ed p edáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčist ní stavby, staveništ  a 

okolí p ed p edáním a p evzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provád ní jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 
ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu Ěpokud je okolí stavby 
projektem ešenoě nebo do stavu p ed zahájením realizace Ěu ploch a komunikací, které 
nejsou projektem ešenyě. 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle: 

 PROJEKTU; 

 ROZPOČTU; 
 nabídky Zhotovitele ze dne 4.5.2016, p edložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v 

zadání ve ejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní 
pozd jších p edpisů Ědále pro účely této smlouvy rovn ž jen „NABÍDKA“ě; 

 zadávací dokumentace ve ejné zakázky Ěs výjimkou vlastního textu této smlouvyě, která byla 
podkladem pro zpracování NABÍDKY Ěpro účely této smlouvy rovn ž jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE“). 

Uvedené PROJEKT, ROZPOČET, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, p ičemž p edm tem pln ní Zhotovitele Ědílemě se pro účely této smlouvy rozumí souhrn 
všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetn  veškerých 
prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovn  stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvo í p edm t díla podle 
této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný p edm t díla označován jako dílo. 

1.4. Specifikace p edm tu pln ní zhotovitele Ědílaě uvedeného v článku I., odstavec 1.1. je dále uvedena v 
p íloze č. I. – SPECIFIKACE P EDM TU PLN NÍ ĚPRACÍ A DODÁVEKě, která je nedílnou součástí této 
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smlouvy a která se skládá z t chto částí: 
 PROJEKTU; 

 ROZPOČTU; 
 NABÍDKY; 
 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalit  stanovené technickými specifikacemi a obecnými 
uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.6. Objednatel se zavazuje k p evzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouv  
uvedených. 

1.7. Vůle smluvních stran je vyjád ena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvo í nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 

 PROJEKT; 

 ROZPOČET; 
 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 
 protokol o p edání a p evzetí staveništ  nebo každá z jeho samostatných částí; 
 protokol o p edání a p evzetí každé z částí díla. 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemn  odporují, platí vždy ten, který je v po adí 
uveden na míst  p edcházejícím. 

1.8. ZM NY DÍLů 

1.8.1. Objednatel je oprávn n na izovat prost ednictvím oprávn né osoby uvedené v záhlaví této 
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, zm ny díla s tím, že cena, termín, p ípadn  
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke 
smlouv . Zm ny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení t chto podmínek: 
 pokud zm nou dojde k zúžení p edm tu díla a ke snížení ceny díla; 
 pokud zm na nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla; 
 pokud jde o zm nu povahy nep edvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a 

jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla; 
 pokud jde o zm nu, výslovn  vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a 

dodávky, které nejsou obsaženy v p edm tu díla. 

1.8.2. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených p ípadech postupovat v souladu s touto 
smlouvou a s právními p edpisy upravujícími zadávání ve ejných zakázek Ěp edevším zákon 
č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní. 

1.8.3. Žádné zm ny díla podle odstavce 1.Ř.1. nebudou započaty ani provád ny bez p edchozího 
Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na zm nu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k n mu takovýto písemný pokyn p edem vydán a nebude-li současn  
tato zm na smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.  

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjad uje bezvýhradný souhlas s výlučným právem 
Objednatele omezit p edm t díla nap . z důvodů nedostatku finančních prost edků, a to 
jednostranným p íkazem, který bude pro Zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel 
souhlasí s touto možností a je si v dom skutečnosti, že pokud nastane takovýto p ípad, nemá 
právo vymáhat realizaci p edm tu díla a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv sankce ani 
náhrady škod z toho plynoucí. 

 

Článek II. Doba pln ní 
2.1. DOHODNUTÁ DOBů PLN NÍ ĚTERMÍNYě 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami 
dohodnutých, lh tách: 

2.1.1. zahájení provád ní díla - Ědoba zahájení stavebních pracíě  dne 7. 7. 2016 

2.1.2. ádné ukončení a p edání celého díla Ělh ta pro dokončení stavebních pracíě – (Zhotovitelem 
Objednateli bez vad a nedod lků bránících v užíváníě včetn  úplného a ádného vyklizení 
staveništ : 

  nejpozd ji do 8 týdn  od zahájení provád ní díla podle bodu Ň.1.1.  

tj. do dne 1. 9. 2016; 

 2.1.3. odstran ní veškerých vad a nedod lk ,  
     nejpozd ji do 15ti kalendá ních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy 

 

2.2. HůRMONOGRůM PLN NÍ 
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2.2.1. Podrobný harmonogram pln ní jednotlivých částí díla s respektováním výše uvedených lhůt pln ní je 
uveden v p íloze č. II. - HARMONOGRAM PLN NÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvo í nedílnou součást této 
smlouvy.  

2.2.2. Dosp je-li v průb hu provád ní díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka Ědále jen TDS) k 
záv ru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
Zhotovitele, aby p edložil zm n ný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující spln ní díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzv  neprodlen  vyhov t. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít p i provád ní díla a to vždy p ed zahájením prací. Na 
výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové form  a podrobnostech, kterou 
si TDS nebo Objednatel výslovn  vyžádá a to bez vlivu na zm nu ceny díla. 

2.2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ádným zhotovením, p edáním Objednateli bez vad a 
nedod lků, nabytím právní moci kolaudačního souhlasu Ěvydáním kolaudačního souhlasuě, kterým 
bude povoleno užívání díla a odstran ním veškerých vad a nedod lků. 

2.2.5. Smluvní strany dohodnou p im ené prodloužení lhůty pln ní sjednané touto smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na stran  Objednatele. 

Článek III. Místo pln ní 
Místem pln ní díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy v ul. K Libuši na k.ú. Kunratice. 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož p edm t a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 
smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb.  ve zn ní pozd jších p edpisů jako cena nejvýše p ípustná 
takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez dan  z p idané hodnoty Ědále rovn ž jen „DPH“ě 

2 944 233,71 ,- Kč 

4.2. Da  z p idané hodnoty ve snížené sazb  15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 

0 ,- Kč 

4.3. Da  z p idané hodnoty v základní sazb  Ň1 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 

618 289,08 Kč 

4.4. Dohodnutá celková cena díla Ěsoučet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetn  dan  z 
p idané hodnoty celkem 

3 562 522,79 Kč 

(slovy: t imiliónyp tsetšedesátdvatisícp tsetdvacetdvakorun českýchě. 

4.5. V p edchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nep ekročitelná Ěs 
výjimkou, uvedenou v odstavci 4.6. tohoto článkuě, platná po celou dobu provád ní díla až do jeho dokončení 
a p edání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetn  dopadů zm n cenové úrovn  až do 
skutečného data p edání tohoto díla a která nep evyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek 
zákona č.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpisů ucházel o tuto ve ejnou zakázku. 
Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje 
veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
provedením a dokončením díla včetn  veškerých rizik a vlivů Ěvčetn  inflačníchě b hem provád ní díla, včetn  
Ěnikoliv však pouzeě nákladů na za ízení staveništ  a jeho provoz, dodávky elekt iny, vodného a stočného, 
odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení ve ejného užívání 
komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, st ežení staveništ , úklidu staveništ  a p ilehlých ploch, 
dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, p epravu za ízení, materiálů a dodávek, 
veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací ízení, p evod práv, pojišt ní, daní, cel, správních 
poplatků, poplatků za zábor ve ejných ploch, provád ní p edepsaných zkoušek, provedení m ení hluku, 
zabezpečení prohlášení o shod , certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele p i 
kolaudačním ízení včetn  nákladů na odstran ní p ípadných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s realizací stavby. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zm n na pouze za spln ní sjednaných podmínek. Podmínky, 
p i jejichž spln ní je možné zm nit cenu za pln ní Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními 
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stranami sjednány takto: 

4.6.1. Pokud v průb hu pln ní p edm tu této smlouvy dojde ke zm nám sazeb dan  z p idané hodnoty 
Ěp ípadné zvýšení či snížení sazby DPH po dni uskutečn ní zdanitelného pln ní není důvodem pro 
zvýšení či snížení ceny provedené části pln ní podle této smlouvy). 

4.6.2. Ob  smluvní strany se zavazují, že ve všech p ípadech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.7. SCHVÁLENÍ ů OCEN NÍ ZM N DÍLů 

4.7.1. Nastane-li zm na p edm tu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem 
Objednatele ve v cech smluvních, pop ípad  vyvolaná zm nou technického ešení díla oproti 
PROJEKTU, aniž je tato zm na způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými zm nami 
sjednány podle p ílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny 
takových zm n bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU p ílohy č. I. této 
smlouvy. V p ípad , že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocen ní použity 
položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni p edání nabídky Zhotovitele, 
pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocen ní individuální kalkulací a 
p edložením n kolika cenových nabídek podle situace na trhu. 

4.7.2. Ob  smluvní strany se zavazují, že ve všech p ípadech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.8. Práce, které nebudou po dohod  smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného p edm tu pln ní, 
budou z celkové ceny díla odečteny, p ičemž se p i jejich ocen ní bude postupovat v souladu s odstavcem 4.7.1. 
této smlouvy. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provád ní díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury 
za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendá ním m síci. Podkladem k vystavení faktury – daňového 
dokladu - je soupis skutečn  provedených prací v uplynulém kalendá ním m síci vystavovaný Zhotovitelem a 
potvrzený TDS. Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, 
prohlášení o shod  použitých materiálů a výrobků a p ehled zápisů a protokolů o kontrolách provád ných 
v souladu s plánem jakosti, který TDS jako součást kontroly skutečn  provedených prací v uplynulém 
kalendá ním m síci prov í. V p ípad , že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce 
nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou a do p edání takovýchto dokumentů nebude soupis provedených 
prací uznán. Zhotovitel je povinen p edat soupis TDS k odsouhlasení nejpozd ji do 3. dne následujícího 
kalendá ního m síce. TDS p ipojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zp t 
Zhotoviteli nejpozd ji do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Pln ní poskytnutá podle tohoto odstavce musí být 
započtena na konečnou fakturu. Současn  bude na každé z faktur uveden celkový limit - celková cena díla po 
jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech a celkem Ěvše vč. DPHě – od které budou evidenčn  
odpočteny veškeré fakturované částky Ěpo jednotlivých částech díla a celkem – vše vč. DPHě uplatn né ke dni 
vystavení dané faktury. Veškeré doklady prokazující oprávn nost fakturace Zhotovitele v daném m síci p edá 
Zhotovitel TDS vždy ve t ech vyhotoveních, která budou sloužit výhradn  pro pot eby Objednatele. 

5.2. Objednatel bude hradit provedené práce na základ  m síčních faktur – daňových dokladů Zhotovitele až do 
výše ř0 % ceny díla uvedené v článku 4.1. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla Objednatel uhradí Zhotoviteli 
po p edání a p evzetí díla Ěnebo jeho poslední částiě bez vad a nedod lků bez ohledu na vyznačenou splatnost 
poslední faktury. 

5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimáln  tyto náležitosti: 
 číslo smlouvy 

 číslo faktury 

 den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečn ní zdanitelného pln ní 
 název, sídlo, IČO, Objednatele a zhotovitele, DIČ Zhotovitele 

 označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

 označení díla 

 identifikaci Zhotovitele – zapsán v Obchodním rejst íku vedeném u MS v Praze oddíl C, číslo složky 
51188 

 celkový soupis provedených prací Ěvycházející z ROZPOČTUě: 
 počet m rných jednotek celkem 

 počet m rných jednotek provedených od zahájení prací do konce p edchozího m síce 

 počet m rných jednotek provedených v průb hu m síce, na který je vystavena faktura 
Zhotovitele 

 počet m rných jednotek, které zbývají k provedení do konce prací 
 celkovou cenu každé z částí díla, od které budou odečteny veškeré fakturované částky na dané 

části díla s uvedením čísla faktur uplatn né ke dni vystavení dané faktury 

 soupis provedených prací, který bude Zhotovitel p edkládat TDS ke kontrole p ed vystavením 
faktury, bude p edložen TDS v tišt né podob  a současn  v datové podob . Částky v soupisu 
provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číseln  musí s p esností na 2 desetinná 
místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí p ílohy č. 1 této 
smlouvy. 

 doklady o použitých materiálech a výrobcích 
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 razítko a podpis oprávn né osoby Zhotovitele 

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této 
smlouvy, je objednatel oprávn n ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po oprav  faktury p edloží zhotovitel 
objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovn ž tak, zjistí-li objednatel 
p ed úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávn n zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstran ní vady nebo 
po jiném zániku odpov dnosti zhotovitele za vadu p edloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současn  daňovým dokladem, činí 30 kalendá ních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy.  

5.6. SCHVůLOVÁNÍ PLATEB 

5.6.1. TDS nejpozd ji t etí den po doručení faktury Zhotovitele sd lí Objednateli, jakou částku doporučuje 
Objednateli uhradit. Bude-li TDS doporučovat snížení fakturované částky, informuje písemn  o této 
zm n  a důvodech pro ni Zhotovitele bez zbytečného prodlení. 

5.6.2. Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem ízení jakosti 
Zhotovitele, bude p ipojen, bude-li to t eba, seznam vad a nedod lků vyhotovených Zhotovitelem jako 
součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V n m budou p esn  určeny a popsány veškeré prvky nebo 
části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouv  a 
budou muset být opraveny či nahrazeny p ed úplným dokončením a p edáním každé z částí díla a to v 
čase pro TDS v zastoupení Objednatele p ijatelném. TDS stanoví datum p edání teprve po ukončení 
prohlídky vad a nedod lků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. 

5.7. Zadavatel si je oprávn n započítávat p ípadné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám. 

5.8. P ENESENÁ Dů OVÁ POVINNOST 

Dodavatel se p i vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § ř2a 
a § ř2e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů. 

Článek VI. Staveništ  

6.1. P EVZETÍ, PROVOZ ů VYKLIZENÍ STůVENIŠT  

6.1.1. Staveništ m se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel p edá Zhotoviteli staveništ  nejpozd ji 
3 dny p ed zahájením provád ní díla. O p edání stavenišť bude po ízen protokol o p edání a p evzetí 
staveništ  podepsaný oprávn nými zástupci obou stran, p ičemž za rozhodný termín p edání a p evzetí 
každého ze stavenišť se považuje den zahájení p edání a p evzetí každého ze stavenišť. Součástí 
protokolu bude soupis oprávn ných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků 
Objednatele. 

6.1.2. Ode dne p evzetí staveništ  nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na provád ném díle až do doby jeho 
p edání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady m ení jejich odb ru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveništ . 

6.2. VYTÝČENÍ STůVENIŠT  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla pln  zodpov dný za: 
6.2.1. správnost umíst ní úrovní, rozm rů a zam ení všech částí díla; 
6.2.2. zabezpečení všech p ístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajišt ní činností v této smlouv  

uvedených. 
Bude-li b hem provád ní díla zjišt na jakákoliv chyba v umíst ní, úrovni, rozm rech nebo zam ení jakékoliv 
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladn  na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS. 

6.3. ÚKLID STůVENIŠT  

Zhotovitel je povinen udržovat staveništ  i dílo v čistot  a po ádku, bez hromad ní odpadů a zbytků materiálu. 
Po celou dobu provád ní díla je Zhotovitel povinen provád t ádný úklid staveništ , odstraňovat všechny 
p ebytečné p ekážky, manipulovat se svými prost edky a uskladn ným materiálem a skladovat je tak, aby 
nep ekážely, p i provád ní prací a dodávek a odstraňovat pravideln  ze staveništ  veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých p i provád ní díla není nezbytn  t eba. P i nakládání s odpady je 

Zhotovitel povinen se ídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpisů a jeho 
provád cími p edpisy. Zhotovitel je povinen p edávat TDS doklady o zajišt ní likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle v souladu s posledn  citovaným zákonem. 

6.4. VYKLIZENÍ STůVENIŠT  

Zhotovitel je povinen nejpozd ji ke dni p edání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávn n p evzetí každé z částí díla odmítnout. P i vyklizení staveništ  je Zhotovitel povinen uvést 
okolní plochy, které nejsou ešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly p ed zahájením realizace díla. 

6.5. DOPRůVNÍ OPůT ENÍ 

6.5.1. Všechny úkony nutné k provád ní a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstran ní vad a 
nedod lků musí být provád ny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
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bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa p edm tu pln ní zakázky v rozsahu určeném 
p íslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými p edpisy o ochran  
životního prost edí; 

6.5.1.2. p ístup a užívání ve ejných a soukromých pozemních komunikací. 
Zhotovitel je povinen pln  odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv t etích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpov dný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prost edky, aby p edešel znečišt ním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy provád né Zhotovitelem, jeho 
subdodavateli či osob, které k doprav  použil. Zhotovitel je zároveň povinen v novat zvýšenou péči 
výb ru tras pozemních komunikací, výb ru používaných dopravních prost edků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby p ípadné poškození pozemních komunikací v důsledku p epravy 
materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovn  jinak, je Zhotovitel odpov dný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s provád ním díla provedeny. Zhotovitel je 
povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky 
z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v p ípad , že budou vzneseny 
p ímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vy ešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného 
titulu. 

6.5.4. Dojde-li p es spln ní veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 
pozemní komunikace na p ístupu ke staveništi v souvislosti s p epravou osob, podílejících se na 
provád ní díla, materiálu anebo za ízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních 
prost edků, za ízení staveništ  atd., je Zhotovitel povinen to neprodlen  oznámit TDS a Objednateli, 
jakmile se o takové škod  dozví nebo jakmile vůči n mu n kdo vznese jakýkoliv nárok z titulu 
poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních p edpisů správce komunikace povinen odškodnit 
dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpov dný za jakékoliv náklady 
vynaložené v této souvislosti. 

Článek VII. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na každé z částí díla, stavební deník v rozsahu 
stanoveném p íslušnými právními p edpisy, to je zejména ustanovením § 157 zákona číslo 1Ř3/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu Ěstavebního zákona) a to až do dne odstran ní veškerých vad a 
nedod lků. Poté je Zhotovitel povinen p edat stavební deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup 
prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opat ením, pop ípad  další 
údaje nutné pro posouzení prací stavebním ú adem a ostatními orgány státní správy, jako je nap íklad teplota 
ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí Ěnap íklad déšťě u zemních 
prací a terénních úprav, apod., denn  do n j provád t zápisy všech rozhodných a významných skutečností o 
průb hu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodn ní 
nepodstatných odchylek provád ných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel 
účtovat HZS, budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové 
práce provád ny. 

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou p edm tem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provád t pot ebné 
záznamy pouze Objednatel a TDS p ípadn  jimi písemn  pov ený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávn né orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen p edkládat stavební deník TDS denn  Ěp ípadn  kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 
provád ní zápisů a současn  mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzav ených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávn n kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejmén  jednou za týden 
potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům p ipojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve 
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu p ipojit svoje stanovisko nejpozd ji do t í pracovních dnů. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem 
kontroly provád ní díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro 
provedení stavby. Kontrolní dny budou zam eny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a 
na kvalitu provád ných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemn  pozvat účastníky nejmén  7 
dní p ed kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami p edem dohodnuto jinak. 

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 
 p edm t kontrolního dne; 
 vyjád ení TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
 soupis jednotlivých ešených bodů s uvedením termínů jejich pln ní a odpov dnosti konkrétních 

účastníků výstavby za jejich pln ní; 
 sjednaný termín odstran ní zjišt ných vad a drobných nedod lků; 
 soupis provedených, p edem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve form  touto smlouvou 

dohodnuté; 
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 podpisy zúčastn ných osob. 

7.8. Kontrolní den povede TDS, který z n j rovn ž po ídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průb žné kontroly provád ní díla TDS a 
Objednatelem a jím oprávn ných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za zm nu smlouvy ani nezakládají nárok 
na zm nu smlouvy. 

Článek VIII. Provád ní díla 

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad provád ním díla, bude je účinn  ídit a dohlížet na n  tak, aby zajistil, 
že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouv . Výlučn  bude Zhotovitel zodpov dný za stavební a 
konstrukční prost edky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za 
bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za p im enost a bezpečnost veškerých užitých technologických 
postupů. Za projektovou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání 
je oprávn n nebo povinen podle zákona či této smlouvy, nese plnou zodpov dnost. 

8.2. Zhotovitel bude výlučn  zodpov dný za bezpečnost práce p i provád ní díla podle zákona č. 30ř/2006 Sb. a 
Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. a bude dodržovat na ízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. 
Dále je Zhotovitel zodpov dný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované p íslušnými 
p edpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních 
p edpisů a dále zejména Ěnikoliv však pouzeě: 
8.2.1. učinit veškerá nezbytná opat ení k ochran  osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 

oprávn ných k pohybu na staveništi, k ochran  staveništ  samého a k ochran  provád ného díla. 
Zhotovitel je rovn ž povinen udržovat staveništ  i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstran no; 

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá sv tla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
dob  a na místech, kde je to nezbytn  nutné nebo kde je to požadováno TDS, p íslušnými p edpisy 
nebo p íslušným oprávn ným orgánem ve ejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
ve ejného po ádku; 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opat ení k ochran  životního prost edí, a to jak p ímo na staveništi, tak i mimo 
n  v rozsahu, který účinn  zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku 
imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v p íčinné souvislosti s provád ním díla; 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. P ípadné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel, a to i t etím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele; 

8.2.5. v p ípad , že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a ot esy, zajistí taková opat ení, 
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. P ípadné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a t etích osob. Tyto t etí osoby 
Ědále jen „subdodavatelé“ě se budou podílet na provedení díla výhradn  v rozsahu určeném smlouvou uzav enou 
mezi zhotovitelem a subdodavatelem. 

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvo í 
stabilní tým osob odpov dných za provád ní a ízení prací vlastních i subdodavatelů Ěviz odst. 10.8. 
této smlouvyě a je oprávn n zm nit tyto odpov dné osoby pouze ze závažných důvodů a s p edchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů ádn  koordinovat. 

8.3.3. Zhotovitel je povinen průb žn  v návaznosti na postup realizace díla p edkládat Objednateli 
subdodavatelský systém. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné 
požadavky na stavební p ipravenosti a tyto p edložit na v domí Objednateli. 

8.4. Zhotovitel bude výlučn  zodpov dný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstran ní dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provád ní pracovních či stavebních metod požadovaných p i jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon t chto činností spolupráci osoby autorizované v p íslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li p ítomnosti 
autorizované osoby zapot ebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.5. Zhotovitel se p ed zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 
nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v souladu s p íslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a 
nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chyb jící údaje a pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle pot eby či požadavků Objednatele průb žn  aktualizovat harmonogram 
provád ní díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průb h a postup provád ní díla ve vztahu k tomuto 
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s p íslušnými ustanoveními této smlouvy 
o zpožd ní a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpožd ní vyplynou. 

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení p edchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro 
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všechny fáze provád ní díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny 
provád ní díla. 

8.8. Bez ohledu na p edcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či 
v textových vyjád eních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové 
vyjád ení jsou odborným pracovníkům b žn  známy, obvykle se užívají a jsou pro ádné provedení díla b žn  
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NůD PROVÁD NÍM DÍLů 

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla Ědále jen dozor Zhotoviteleě povinen pov it 
autorizovanou osobu, oprávn nou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti 
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 
spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být p ítomny na míst  díla, a to v pracovní dob , 
po celou dobu provád ní díla. 

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS p ijatelný a nebude po dobu realizace p edm tu díla 
vym n n, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po p edchozí vzájemné dohod  
Zhotovitele s TDS. P ípadnou vým nu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli 
p edem písemn  oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpov ď na oznámení zm ny 
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendá ních dnů, má se za to, že Objednatel s vým nou osoby dozoru 
Zhotovitele souhlasí. Osoba pov ená dozorem Zhotovitele je 

Ing. Petr Semerád 

 

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na míst  díla a pokyny, které jí 
budou p edány TDS, budou platit stejn , jako by byly p edány Objednatelem p ímo Zhotoviteli. Veškeré 
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemn  ve stavebním deníku. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečišt ní bude neodkladn  a průb žn  odstraňovat ze staveništ . 

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny p edem termín provád ní zkoušek a seznámí TDS a 
Objednatele písemn  s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v cen  díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjád it a v p ípad  pochybností o jejich průkaznosti na ídit jejich opakování. Náklady na 
tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v p ípad , že jejich výsledky prokáží oprávn nost pochybností 
Objednatele, v opačném p ípad  hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

8.12. Zhotovitel je povinen v průb hu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 
provád ní díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla, bude trvale uložena na stavb  a bude v průb hu realizace díla na vyžádání p edložena ke 
kontrole TDS. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace p edm tu díla bude mít k dispozici pot ebný počet 
dostatečn  odborn  kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a 
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele p edkládat p ed započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků Ěkopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizaceě. 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel je povinen zajistit p i p edání staveništ  jedno odb rné místo elektrické energie 220/3Ř0 V 50 Hz, 

vody a p ípadn  tepla z p ístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odb ru a způsob úhrady 
s p íslušným správcem sít . 

9.2. Oprávn ná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy písemn  pov í výkony funkce technického 
dozoru Objednatele dle této smlouvy Ěv textu této smlouvy označen jako TDS). Kopii tohoto pov ení p edá 
Objednatel Zhotoviteli p ed zahájením pln ní díla. 

9.2. Oprávn ná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pov uje výkony funkce technického dozoru 
Objednatele dle této smlouvy ĚTDS) tyto osoby: 

 P emysla íhu 

 Ivanu Klofáčovou 

 Objednatel dále pov uje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi Ěv 
textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZPě tyto osoby: 

 Ing. Petr Kouba 

9.3. Objednatel, TDS a koordinátor BOZP, nebo jimi ádn  zmocn né osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat 
dílo. Budou-li části díla p ipravovány na míst  jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS a koordinátor 
BOZP, nebo jimi ádn  zmocn né osoby kdykoliv p ístup k t mto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či na ízení 
platných v míst  provád ní díla, p edá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen 
zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení p íslušnými orgány či ú ady a včas písemn  TDS vyrozum t o míst  a 
čase jejich konání. TDS průb žn  kontroluje provád ní prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti 
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Zhotovitele a to včetn  záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provád ní vstupních, mezioperačních 
a výstupních kontrol, aniž by byl zodpov dný za pln ní jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prost ednictvím n koho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, p ed jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zp ístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojiv  provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit 
a uvést část díla do ádného stavu. 

9.6. Objednatel je oprávn n vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k záv ru, že tato 
část díla neodpovídá smlouv . Potvrdí-li se zkouškami jeho záv ry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady 
tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném p ípad  uhradí 
náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.7. PRÁVů ů POVINNOSTI TDS 

9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s p ípravou a vyhotovením 
zakázky a s uskutečn ním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem 
bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečn  Ějen v p ípad  nutnostiě 
ústní pokyny a p íkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a p íkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní 
pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemn  potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu. 

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele b hem provád ní díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad 
v souladu s p íslušnými ustanoveními této smlouvy o odpov dnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí 
záruk až do doby podpisu p edávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou 
Zhotoviteli p edávány prost ednictvím TDS. TDS je zmocn n jednat jménem Objednatele pouze v 
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocn ní výslovn  písemn  upraven jinak. 

9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad provád ného díla Ějeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického ešeníě s PROJEKTEM, nebude však zodpov dný za používání 
stavebních prost edků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, 
ani je nebude mít na starosti a nebude zodpov dný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro 
danou stavbu p íslušnou legislativou a jinými p edpisy nebo b žnými stavebními postupy. 

9.7.4. TDS je zmocn n k výkladu právního a v cného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k 
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysv tlení a rozhodnutí TDS musí být v 
souladu s touto smlouvou. 

9.7.5. Nároky a p ípadné spory, vztahující se k provád ní díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, 
budou nejprve písemn  p edkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou 
bez zbytečného prodlení. 

9.7.6. TDS bude mít právo nep ijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouv , 
pop ípad  dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průb hu a upozornit 
Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou p evzaty. TDS má právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla t etí stranou, 
aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.7.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo p edpokládány p ímo v této smlouv  nebo v obecn  

závazných právních p edpisech a technických normách; 
9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouv  natolik podrobn  a určit , aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu 

za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a p ihlédnout k nim ve své nabídce; 
9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné pln ní Zhotovitele nebo pokud pln ní 

Zhotovitele je provád no v rozporu s PROJEKTEM, právními p edpisy, technickými normami 
a touto smlouvou. 

9.7.8. Budou-li provád ny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde 
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo za ízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl 
TDS schválit k použití nebo zabudování. 

9.7.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpov dnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 

9.7.10. TDS prov í Zhotovitelem p edložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a 
touto smlouvou a vydá podle toho pat ičné pokyny. 

9.7.11. TDS bude p ipravovat zm ny zakázky ve shod  s p íslušnými ustanoveními této smlouvy o zm nách a 
doplňcích díla. 

9.7.12. TDS bude provád t kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a p edání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osv dčování Ěov ováníě plateb, 
p evezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté 
Zhotovitelem a p edloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.7.13. TDS není z titulu své funkce oprávn n žádným způsobem m nit ani odsouhlasit žádné zm ny v cného 
rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouv . Tyto úkony 
je za Objednatele oprávn na provád t pouze osoba oprávn ná jednat za Objednatele. 
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9.8. Objednatel je oprávn n kontrolovat provád ní díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávn n dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným provád ním a dílo provád l ádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani v p im ené lhůt  k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybn  k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávn n od této smlouvy odstoupit. 

9.9. Objednatel je oprávn n požadovat po Zhotoviteli sám nebo prost ednictvím TDS p edložení vzorků u t ch 
výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel p edem písemn  vyhradí, a to alespoň ve lhůt  14 kalendá ních 
dnů p ed p edpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavb . Zhotovitel je povinen 
Objednatelem požadované vzorky p edložit. 

9.10. Objednatel má právo provád t průb žné kontroly díla v průb hu jeho provád ní a rozhodnout o zúžení p edm tu 
díla na základ  zjišťovacích protokolů. 

9.11. Objednatel si vyhrazuje právo omezit p edm t pln ní ve ejné zakázky a nerealizovat n které části p edm tu 
pln ní nap . z důvodů nedostatku finančních prost edků. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pov ených výkonem funkce TDS p i operativních 

kontrolách stavby; pro tento úkol zabezpečí pro TDS na staveništi jedno místo v kancelá i se židlí a stolem a 
p ístup k telefonní lince. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provád ní díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provád t důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších v cí 
pot ebných pro pln ní p edm tu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shod , 
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude p i provád ní díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecn  
závazné p edpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude ídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími p íslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu pln ní p edm tu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s provád ním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provád ním díla odborn  způsobilým stavbyvedoucím. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávn n zajistit 
provád ní částí p edm tu díla dle této smlouvy t etími, k tomu odborn  způsobilými osobami, není však 
oprávn n zadat provedení díla takovýmto t etím osobám jako celek. 

10.8. V p ípad , že Zhotovitel v NABÍDCE prokázal spln ní kvalifikace postupem uvedeným v § 51 odstavec Ě4ě 
zákona číslo 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní, se Zhotovitel zavazuje, že p íslušná část 
p edm tu díla, která bude provád na prost ednictvím takovýchto subdodavatelů, bude provedena t mi 
subdodavateli, které Zhotovitel uvedl v NABÍDCE. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy o dílo. 

10.9. SUBDODůVůTELSKÝ SYSTÉM 

Zhotovitel má povinnost průb žn  po dobu realizace díla p edkládat Objednateli p ed uzav ením 
subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém p edstihu, aby nebyla brzd na 
realizace díla podle harmonogramu. 

10.10. U t ch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost p edložit výrobní 
dokumentaci p ed zahájením prací na t chto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému 
dohledu projektanta a odsouhlasenou dokumentaci p edat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.11. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průb hu provád ní díla ve stavebním 
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem; takto nelze zm nit termíny uvedené v této smlouv  a harmonogramu. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provád ní zkoušek, zajišt ní dílčích činností v průb hu 
realizace stavby apod. Nespln ní takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci 
ze strany Objednatele podle odst. 14.7. této smlouvy. 

10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provád jícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající 
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.13. Zhotovitel je povinen zajistit na stavb  bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 30ř/2006 Sb. a 
na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Nepln ní povinností 
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.6. této 
smlouvy. 

10.14. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout pot ebné spolupůsobení p i výkonu finanční kontroly podle 
§ 2 písmeno eě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ . Současn  se Zhotovitel touto 
smlouvou zavazuje poskytnout právo p ístupu orgánu dohledu v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají 
ochran  podle zvláštních právních p edpisů Ěnap . obchodní tajemstvíě za p edpokladu, že budou spln ny 
požadavky kladené právními p edpisy Ěnap . § 11 písmeno cě a dě, § 12 odstavec Ě2ě písmeno fě zákona č. 
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552/1řř1 Sb., o státní kontrole v platném zn níě vč. zajišt ní stejných podmínek u svých subdodavatelů a 
uchovávat relevantní doklady po dobu min. 3 let od uzav ení této smlouvy. 

10.15. Zhotovitel je povinen pln  odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv t etích osob Ěobt žování, ohrožení výkonu, zásahě činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojišt ní díla 

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je p edm tem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po p edání staveništ  Zhotoviteli 
k provedení díla podle této smlouvy p echází odpov dnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho 
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zp tného p evzetí Objednatelem. 
11.1. POJIŠT NÍ 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy p íslušné druhy pojišt ní 
a udržovat je po celou dobu provád ní díla a v jednotlivých p ípadech po dobu stanovenou v této 
smlouv  jak následuje. 
11.1.1.1. pojišt ní odpov dnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na provád ném a 

ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy, p ičemž sjednané pojistné pln ní musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být 
dílo v p ípad  poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, p ičemž pojistné pln ní musí 
krýt i p ípadný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v 
platnosti od data zahájení provád ní díla až do uplynutí záruční doby; 

11.1.1.2. pojišt ní odpov dnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetn  úrazového pojišt ní zam stnanců; odpovídající pojistka bude 
udržována v platnosti od data zahájení provád ní díla až do uplynutí jednoho roku od data 
p edání díla, které bude uvedeno v p edávacím protokolu; 

11.1.1.3. pojišt ní odpov dnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojišt ní všech vozidel, 
která budou užívána v souvislosti s dílem. 

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost spln na, pokud uzav ou podobnou 
smlouvu v rozsahu p im eném jejich pln ní. 

11.2. ŠKODY ZP SOBENÉ T ETÍM OSOBÁM ĚVČETN  MůJETKU OBJEDNůTELEě 

Zhotovitel je povinen uzav ít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpov dnost za škodu způsobenou na 
život , zdraví a majetku t etích osob, včetn  majetku Objednatele, činností provád nou v souvislosti s 
provád ním díla a bude zahrnovat též pojišt ní škod způsobených krádeží, povodní, vich icí a jinými 
nep edvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojišt ní odpov dnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem t etí osob  činí 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost. 

11.3. Zhotovitel p edloží Objednateli doklady o pojišt ní p ed zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i 
kdykoliv v průb hu provád ní díla. 

11.4. NÁHRůDů ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se ídí občanským zákoníkem. 

Článek XII. P edání díla 

12.1. P edání díla probíhá jako ízení, jehož p edm tem je šet ení o skutečném stavu dokončeného díla, p ípadn  
jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemn  zmocn ných osob. 

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel p evezme formou zápisu o p edání a p evzetí zhotoveného díla. Zhotovitel 
nejpozd ji 7 dnů p edem oznámí písemn  TDS, že dílo je p ipraveno k p evzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou 
harmonogram p ejímky. Na tomto základ  TDS svolá p edávací a p ejímací ízení. 

12.3. Zhotovitel je povinen u p ejímacího ízení p edat Objednateli minimáln  ve t ech vyhotoveních Ěoriginál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 
 doklady o zajišt ní likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zn ním 

zákona o nakládání s odpady a jeho provád cími p edpisy; 
 zápisy a protokoly o provedení p edepsaných zkoušek; 
 zápisy a osv dčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů; 
 zápisy o prov ení prací a konstrukcí zakrytých v průb hu prací; 
 záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků; 

 doklady o provedení dalších p edepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shod  použitých 
materiálů a výrobků; 

 doklady o individuálním vyzkoušení; 
 manipulační, provozní ády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 
pokud tyto doklady nep edal d íve, p edává-li se pouze část díla, p edá Zhotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla. 
Dále zhotovitel sepíše protokol o p edání a p evzetí díla, který bude obsahovat: 
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 označení díla; 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzav ení smlouvy o dílo; 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 

 prohlášení Objednatele o p evzetí díla; 

 datum a místo sepsání protokolu; 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávn ných dílo p edat a p evzít; 
 seznam p edané dokumentace; 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

 termín vyklizení staveništ ; 

 datum počátku záruky za dílo a p edpokládané datum ukončení záruky za dílo Ěv p ípad , že nedojde 
k reklamaci a p erušení b hu záruční dobyě; 

 soupis vad a nedod lků s termínem jejich odstran ní. 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout p evzetí stavby pro ojedin lé drobné vady, které samy o sob  ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčn  nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
V takovém p ípad  se Zhotovitel zavazuje k odstran ní vad a nedod lků v termínu podle článku 2.1.3. této 
smlouvy. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele 

podle odst. 14.2. této smlouvy. 

Článek XIII. Odpov dnost za vady 
13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouv . 
13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 m síc . Záruční 

doba počíná b žet od termínu uvedeného v odstavci 2.1.3. Ěodstran ní vad a nedod lků zjišt ných p i p edání 
dílaě této smlouvy. V této dob  zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou. 

13.3. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. 

13.4. Náklady na ešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 
13.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu 

trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti p edpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k ádnému 
užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je p edm tem této smlouvy. 

13.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjišt né v záruční dob . 
13.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím v cí p edaných mu ke zpracování 

Objednatelem v p ípad , že Zhotovitel ani p i vynaložení odborné péče nevhodnost t chto v cí nemohl zjistit 
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovn ž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost t chto 
pokynů písemn  upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani p i 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

13.8. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, 
v p ípad , že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemn  neupozornil nebo mu nep edešel 
návrhem vhodných opat ení. 

13.9. Záruční doba počíná b žet po dokončení, p edání a p evzetí kompletního díla a odstran ní veškerých vad a 
nedod lků zjišt ných p i p edání a p evzetí díla. 

13.10. Záruční doba neb ží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady 
díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

13.11. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávn né reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, 
že byly nahrazeny novými součástmi, b ží záruční lhůta op tovn  od počátku ode dne dokončení a p edání 
p íslušného p edm tu reklamační opravy Objednateli. 

Zp sob uplatn ní reklamace 

13.11.1. Objednatel je povinen vady písemn  reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjišt ní. Oznámení Ěreklamaciě odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 

Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální Ězprávy se zaručeným elektronickým podpisemě 
p íjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V p ípad  havarijních vad postačuje pouze ústní 
oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro 
tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat p íslušnou e-mailovou adresu 
a nep etržit  funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady 
projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

13.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 
e-mail:  zepris@zepris.cz 

tel.:   244 403 513 

fax:   241 773 473 
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datová schránka: bw5c2iw 

13.11.3. Objednatel je oprávn n požadovat: 
- odstran ní vady dodáním náhradního pln ní Ěu vad materiálů, za ízení, strojů apod.ě; 
- odstran ní vady opravou, je-li vada opravitelná; 
- poskytnutí p im ené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 

odstranitelná pouze p i omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

13.11.4. Způsob vy ízení reklamace je Objednateli dán na výb r s tím, že uvedené způsoby je možné 
vzájemn  kombinovat. 

13.11.5. Za havárii je Objednatel oprávn n označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla 
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení b žného 
provozu. 

13.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozd ji do posledního dne záruční lhůty, p ičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatn nou. 

13.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V p ípad  úkonů čin ných poštou se má za 
to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů 
ode dne, kdy Objednatel p edal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k p eprav . 
V p ípad  úkonů čin ných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný 
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

Podmínky odstran ní reklamovaných vad 

13.11.8. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstran ní vady, je Zhotovitel povinen neprodlen  po 
obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstran ní reklamované vady. 

13.11.9. Zhotovitel musí vždy písemn  sd lit v jakém termínu vaduĚyě odstraní. 
13.11.10. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstran ní reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace 

Objednatele, nebude-li v konkrétním p ípad  dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je 
Objednatel oprávn n pov it odstran ním vady jinou odborn  způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Tato dohoda musí být uzav ena písemn , p ičemž pro tyto pot eby se za uzav ení písemné 
dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učin né elektronicky nebo 
faxem. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení t chto nákladů. Uhrazením nákladů na odstran ní vad 
jinou odborn  způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat 
na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.. 

13.11.11. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovn  uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozd ji do 2 hodin po obdržení reklamace Ěoznámeníě, 
nebude-li v konkrétním p ípad  dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzav ena písemn , p ičemž pro tyto pot eby se za uzav ení písemné dohody považuje situace, kdy 
se setkají projevy vůle smluvních stran učin né elektronicky nebo faxem. 

13.11.12. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstran ní reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace Ěoznámeníě Objednatele, je Objednatel oprávn n pov it odstran ním havarijní 
vady jinou odborn  způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 
k uhrazení t chto nákladů. Uhrazením nákladů na odstran ní vad jinou odborn  způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle článku 14.4. této smlouvy. 

13.11.13. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávn n , tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstran ním vady. 

13.11.14. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele p ístup do míst, do kterých je nezbytný 
p ístup k odstran ní vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací 
na odstran ní vady ani s termínem pro odstran ní vady. 

Lh ty pro odstran ní reklamovaných vad 

13.11.15. Lhůtu pro odstran ní reklamovaných vad sjednají ob  smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ma stranami k dohod  o termínu odstran ní reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstran na nejpozd ji do 30 dnů ode dne uplatn ní 
reklamace Objednatelem. 

13.11.16. Lhůtu pro odstran ní reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají ob  
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob ma stranami 
k dohod  o termínu odstran ní reklamované vady Ěhavárieě platí, že havárie musí být odstran na 
nejpozd ji do 24 hodin od okamžiku uplatn ní reklamace Ěoznámeníě Objednatelem. 

13.11.17. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstran ní reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávn n pov it odstran ním reklamované vady jinou odborn  způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení t chto nákladů. Uhrazením nákladů na 
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odstran ní vad jinou odborn  způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této 
smlouvy.. 

13.11.18. O odstran ní reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí p evzetí 
dokončených prací na odstran ní vady a odstran ní vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu p evzít. 

Poskytnutí slevy 

13.11.19. V p ípad , že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí p im ené slevy ze sjednané 
ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže p íslušnou částku odpovídající 
poskytované slev  na účet Objednatele, a to nejpozd ji do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží 
písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena 
Objednatelem jako částka odpovídající škod , která vznikne Objednateli omezením možnosti 
užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako 
stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní cen , kterou by tato nemovitost 
m la jako bezvadná. 

V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 262ř – 2636 občanského zákoníku. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 

14.1. V p ípad  prodlení Zhotovitele se spln ním jeho povinností ukončit a p edat dílo v termínu uvedeném ve článku 
2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení až do skutečného termínu spln ní. 

14.2. V p ípad  prodlení Zhotovitele s odstran ním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedod lk , 
který je součástí protokolu o p edání a p evzetí díla, a jejichž termín odstran ní je uveden v odst. 2.1.3. této 
smlouvy,  je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý p ípad a den 
prodlení. 

14.3. V p ípad  prodlení Zhotovitele s vyklizením staveništ  je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši  1 000,- Kč za každý i započatý kalendá ní den prodlení. 

14.4. V p ípad  prodlení Zhotovitele s nástupem na odstran ní reklamovaných vad v záruční dob  je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý p ípad a kalendá ní den 
prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel p i prodlení s pln ním sjednaného termínu odstran ní 
reklamovaných vad v záruční dob , a to za každý p ípad a kalendá ní den prodlení. 

14.5. V p ípad , že stavební deník nebude p ístupný na stavb  v pracovní dob  Objednateli, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjišt ný p ípad. 

14.6. V p ípad , že Zhotovitel poruší bezpečnostní p edpisy p i realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjišt ný p ípad porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou 
ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních p edpisů, pokud však nedojde k dohod , platí smluvní 
pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

14.7. V p ípad , že Zhotovitel bude v prodlení s pln ním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem 
v průb hu provád ní díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.11. této smlouvy, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý p ípad a každý den prodlení. 

14.8. Pokud závazek provést dílo zanikne ádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s d ív jším porušením povinností. 

14.9. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatn ny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajišt ných sankcí, je 
Objednatel oprávn n všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatn ným 
smluvním pokutám pod ídit. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu způsobené škody.  

14.10. Objednatel je oprávn n započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávn n 
jednostrann  započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o n mž strana porušující smlouvu již p i uzav ení smlouvy 
v d la nebo musela v d t, že by druhá strana smlouvu neuzav ela, pokud by toto porušení p edvídala; v 
ostatních p ípadech se má za to, že porušení podstatné není. 

15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybn  
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávn né strany p im enou jistotu. 

15.3. Jakmile strana oprávn ná odstoupit od smlouvy oznámí druhé stran , že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouv  setrvává, nemůže volbu již sama zm nit. 

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání 
jí to odstoupit od smlouvy pozd ji s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 



   M stská část Praha - Kunratice                      ikis, s.r.o.  Kaštanová 4ř6/1Ňňa, 6Ň0 00 Brno  

 

 

 

Za Objednatele                                                         strana číslo  17                                                             za Zhotovitele 

 

15.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

15.6. Plnil-li dlužník zčásti, může v itel od smlouvy odstoupit jen ohledn  nespln ného zbytku pln ní. Nemá-li však 
částečné pln ní pro v itele význam, může v itel od smlouvy odstoupit ohledn  celého pln ní. 

15.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nep etržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu pln ní, může 
v itel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již p ijatá dílčí pln ní sama o sob  
pro v itele význam. 

15.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
t etích osob nabytá v dobré ví e. 

15.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dosp l, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu ešení sporů. Byl-li dluh zajišt n, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajišt ní. 

Článek XVI. Ochrana informací 
16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném zn ní, 

a v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní povinnost 
zve ejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích zm n a dodatků, výši skutečn  uhrazené ceny za dílo a seznam 
subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí t chto informací 
se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli 
součinnost p i sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., 
o ve ejných zakázkách, v platném zn ní. 

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebn  - technické informace, které jim byly sv eny 
smluvním partnerem, nezp ístupní t etím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 
neužijí t chto informací pro jiné účely než pro pln ní p edm tu této smlouvy Ěmimo informací podle ustanovení 
článku 16.1.ě. 

16.3. OCHRůNů PRÁV K PR MYSLOVÉMU ů DUŠEVNÍMU VLůSTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen p i realizaci této smlouvy náležit  respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s pln ním této smlouvy dotčena a nese plnou odpov dnost za 
vypo ádání nároků všech t etích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit p íslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVII. Následná nemožnost pln ní 
17.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku n které ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 

pln ní. Pln ní není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s v tšími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené dob . 

17.2. Nemožnost pln ní prokazuje dlužník. 

Článek XVIII. Záv rečná ustanovení 
18.1. Pokud není v této smlouv  výslovn  uvedeno jinak, p edkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve t ech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnit ní pot eby TDS a Objednatele. 

18.2. Zm nu oprávn ných osob nebo zm nu rozsahu oprávn ní t chto osob, stejn  tak zm nu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní stran  písemn . Účinnost má takováto zm na dnem 
doručení. 

18.3. Zhotovitel není oprávn n p evést bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na t etí osobu. 

18.4. Tuto smlouvu lze m nit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s po adovým číslem ke smlouv  
o dílo a potvrzenými ob ma smluvními stranami. 

18.5 Smluvní strany výslovn  souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v p ehledu nazvaném „P ehled smluv 
uzav ených M stskou části Praha-Kunratice“ vedeném m stskou části, který obsahuje údaje o smluvních 
stranách, p edm tu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovn  
souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zve ejn na na oficiálních webových stránkách 
M stské části Praha-Kunratice na síti Internet Ěwww.praha-kunratice.czě, a to včetn  všech p ípadných p íloh a 
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouv  nepovažují za obchodní tajemství a 
ud lují svolení k jejich užití a zve ejn ní bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek." 

18.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čty ech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, p ičemž 
podpisy oprávn ných zástupců obou smluvních stran jsou opat eny všechny její strany. 

18.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávn ných zástupců smluvních stran. 

18.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto p ílohy: 

http://www.praha-kunratice.cz/
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p íloha číslo I  -  SPECIFIKACE P EDM TU PLN NÍ ĚPRACÍ A DODÁVEKě, která se skládá z t chto částí: 
 PROJEKTU, POVOLENÍ a ROZPOČTU; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKY. 
p íloha číslo II      HARMONOGRAM PLN NÍ PRACÍ A DODÁVEK 

p íloha číslo III     DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU P I ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZM N A 
 ZM NOVÝ LIST 

18.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném zn ní, nevyplývá-li z ujednání v této smlouv  jinak. 

18.10. Smluvní strany shodn  a výslovn  prohlašují, že došlo k dohod  o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dob e znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzav ena v tísni či za nápadn  nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu p ipojují oprávn ní zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

18.11. P ípadná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V p ípad , že by jakýkoli takovýto článek, 
odstavec nebo ustanovení m lo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti Ězejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normamiě, provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právn  p ijatelném způsobu provedení zám rů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 

 

  V Kunraticích  dne …………………… Ň016             V Praze  dne 2.5.2016 

 

 

 

 

__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                           za Zhotovitele 
           Ing. Lenka Alinčová             Bc. Tomáš Grabmüller                                     

starostka MČ Kunratice                       technický editel 
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Za Objednatele                                                         strana číslo  19                                                             za Zhotovitele 

 

P ÍLOHů ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 16 003 3 00 

SPECIFIKůCE P EDM TU PLN NÍ ĚPRůCÍ ů DODÁVEKě ZHOTOVITELE 

_______________________________________ 
 

která se skládá z t chto částí: 

 PROJEKTU 

ĚZhotovitel jako uchazeč o ve ejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídkyě 

 UCHůZEČEM OCEN NÝCH VÝKůZ  VÝM R Z PROJEKTU ĚROZPOČETě 

 ĚZhotovitel jako uchazeč o ve ejnou zakázku dokládá jako součást své nabídkyě 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

ĚZhotovitel jako uchazeč o ve ejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídkyě 

 NABÍDKY 

ĚNabídka Zhotovitele jako uchazeče o ve ejnou zakázku je uložena samostatn  jako nedílná součást 
dokumentace ve ejné zakázkyě 
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P ÍLOHů ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 16 003 3 00 

HůRMONOGRůM PLN NÍ PRůCÍ ů DODÁVEK 

_______________________________________ 
 

Zhotovitel jako uchazeč o ve ejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací 
v minimálním časovém člen ní na týdny a to samostatný pro každou z částí díla. 
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P ÍLOHů ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 16 003 3 00 

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU P I ODSOUHLůSOVÁNÍ DROBNÝCH 
ZM N A ZM NOVÝ LIST 

________________________________________________________ 
 

Dohoda 

o jednotném postupu p i odsouhlasování drobných zm n p edm tu díla 

„Oprava zatrubn ného melioračního kanálu 
v ul. K Libuši na k.ú. Kunratice“ 

Úvodní ustanovení. 
Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.Ř.1., 1.Ř.3. a 4.7. této smlouvy a eší organizační zajišt ní, uplatn ní, 
projednání a odsouhlasení drobných zm n stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.Ř.1. této smlouvy. Postup 
smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech zm n p edm tu díla a jejich p ípadných 
dopadů do termínů realizace díla. 
Pro účely této dohody se ZM NOU dále rozumí zm ny specifikované v odstavci 1.Ř.1. této smlouvy: 

 pokud zm nou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla Ěmén práceě; 
 pokud zm na nebude mít vliv na cenu díla; 
 pokud zm na bude povahy nep edvídaných prací p i realizaci díla; 
 pokud si Objednatel výslovn  objedná provedení víceprací 

článek I. 
ZM NA bude p edložena neodkladn  po zjišt ní její nutnosti a to písemn  - zápisem do stavebního deníku, p ípadn  do 
deníku zm n. Zápis bude obsahovat popis zm ny Ětj. v návaznosti na použité materiály, zm ny dílčích technických 
ešení, úpravy a dodatky projektového ešení apod.). Na základ  zápisu v deníku zm n Zhotovitel neodkladn  vyvolá 

jednání o zm n . 

článek II. 
Na základ  zápisu a projednání zm ny zpracuje Zhotovitel Zm nový list podle p ílohy této dohody a doloží ho položkovým 
rozpočtem ZM NY Ěpokud jde o zm nu vedoucí ke zm n  p edm tu díla nebo ceny dílaě. Zm nový list bude odsouhlasen 
a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávn nou jednat ve v cech technických za 
Zhotovitele. 

Takto p ipravený zm nový list bude p edložen z izovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího ízení podle 
zákona o ve ejných zakázkách. Po schválení z izovatelem Objednatele a po provedení zadávacího ízení bude zm nový 
list p edložen k podpisu oprávn ných zástupců smluvních stran. 

článek III. 
K projednání zm ny p edm tu díla jsou zmocn ni: 

za Objednatele : P emysl íha     TDS   

za Zhotovitele : Ing. Petr Semerád     stavbyvedoucí 

za Projektanta : Ing. Štefanová    autorský dozor projektanta   

Zhotovitel p i projednání zm ny p edkládá a zaručuje: 
 P edkládá technický popis zm ny a odůvodn ní její nezbytnosti, pokud byla zm na vyvolaná v důsledku 

nep edvídatelných skutečností, které nebyly ešeny v PROJEKTU; 

 P edkládá technický popis zm ny, pokud se jedná o zm nu vyžádanou Objednatelem; 
 Zaručuje, že technické ešení zm ny bylo projednáno s Projektantem; 

 Zaručuje, že ROZPOČET zm ny je zpracován v souladu s touto smlouvou; 

 Odstraňuje nedostatky a p edkládá upravené návrhy ešení zm ny podle p ipomínek Projektanta a TDS. 

Projektant p i projednání zm ny prov uje: 
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Za Objednatele                                                         strana číslo  22                                                             za Zhotovitele 

 

 Prov uje, zda zm na byla vyvolaná v důsledku nep edvídatelných skutečností, které nebyly ešeny 
v PROJEKTU Ěpokud se nejedná o zm nu vyžádanou Objednatelemě a ov uje nezbytnost provedení zm ny 
vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavb  p i realizaci díla; 

 Prov uje a potvrzuje správnost technického ešení zm ny a jeho soulad s PROJEKTEM; 

 Prov uje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU zm ny. 

TDS p i projednání zm ny prov uje: 
 Prov uje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny zm ny v ROZPOČTU zm ny; 
 Na základ  stanoviska Projektanta ov uje nezbytnost provedení zm ny. 

Ke schválení zm ny p edm tu díla jsou zmocn ni: 

za Objednatele : Ing. Lenka ůlinčová 

za Zhotovitele : Bc. Tomáš Grabmüller, technický editel 

Objednatel schválením zm ny ov uje: 
 Potvrzuje, že zm na byla vyvolaná v důsledku nep edvídatelných skutečností, které nebyly ešeny v PROJEKTU, 

p ípadn , že se jedná o zm nu vyžádanou Objednatelem; 

 Potvrzuje, že ROZPOČET zm ny odpovídá projektové dokumentaci zm ny a výkazu vým r, který zpracoval 
Ěpokud zm na vyžadovala projekční zpracováníě; 

 Dává souhlas s provedením zm ny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU zm ny. 

Zhotovitel schválením zm ny ov uje: 
 Provedení schválené zm ny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU zm ny a v termínech uvedených 

ve zm novém listu. 

Zm ny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení z izovatele Objednatele a postupu podle zákona o 
ve ejných zakázkách. 
 

článek IV. 
ZM NA je schválena, pokud je zm nový list podepsán oprávn nými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZM NA 
musí být zahrnuta jako zm na p edm tu díla ve smlouv  o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následn  může být 
Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací. 

článek V. 
 

O schválených ZM NÁCH Ězm nových listechě vede zástupce Objednatele evidenci v podob  tabulky, která je p ílohou 
této dohody. Součástí protokolu o p edání a p evzetí díla bude konečná tabulka evidence zm n, ve které budou uvedeny 
všechny schválené ZM NY. Na základ  tabulky konečné evidence zm n bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo 
realizováno. 
 

článek VI. 
 

Nedílnou součástí p ílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí p ílohy: 
 P íloha č. III.1. - PROTOKOL O ZM N  DÍLA - VZOR ZM NOVÉHO LISTU 
 

 

 

  V Kunraticích  dne …………………… Ň016             V Praze  dne 2.5.2016 

 

 

 

 

__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                           za Zhotovitele 
           Ing. Lenka ůlinčová             Bc. Tomáš Grabmüller                                     

starostka MČ Kunratice                       technický editel 
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Za Objednatele                                                         strana číslo  23                                                             za Zhotovitele 

 

Protokol o zm n  díla                               zm nový list číslo ……… 

Stavba: Oprava zatrubn ného melioračního kanálu v ul. K Libuši na k.ú. Kunratice 

Objekt:    

Objednatel: M stská část Praha - Kunratice, K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice 
Zhotovitel:  ZEPRIS, s.r.o. Mezi Vodami Ň7, 14ň Ň0 Praha 4, IČ: Ň5117ř74 

Projektant:  DIPRO, spol. s r.o., Mod anská 11/1ňŘ7, 14ň 00 Praha 41Ň, IČ: 4Ř5 řŇ 7ŇŇ  

Zm na: 

P
O

P
IS

 Z
M

N
Y

 

Zm nu vyvolal:   

Popis zm ny:   

   

   

   

   

Způsob projekčního zpracování: zápis do SD 
dodatek PD 
dokumentace skutečného 
provedení 
jiný 

 

C
E
N

A
 

vliv zm ny na náklady stavby:   

   

ocen ní zm ny p edložil:  ve form  

náklady na zm nu vícepráce mén práce 

stavební náklady   

projekční náklady   

úprava smluvní ceny:   

dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:   

zvýšení:   

snížení:   

nová cena:   

odsouhlasení náklad  na zm nu: Datum Podpis 

zhotovitel:   

objednatel Ěinvestor, uživatelě   

TDS:   

GP:   

TE
R

M
ÍN

Y
 

Termín p edání PD zm ny:   

   

Termín realizace zm ny:   

   

Vliv zm ny na smluvní termín dokončení stavby:  

   

   

S
O

D
 Zm na je smluvn  zakotvena v: stavební práce projekční práce 

SOD:   

dodatku číslo:   

   

P
ÍL

O
H

Y
 

P ílohy protokolu:   

   

   

   

   

   

   

Datum 
   

 


