PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky zakonik")
mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

Mésto SusSice

Nameésti Svobody 138

342 01 Susice

IC 00256129, DIC CZ00256129

Zastoupené Bc. Petrem Mottlem, starostou mésta

(dale jen ,,prikazce*)

EGF, spol. sr.0.

Na Trzisti 862

342 01 SuSice

IC 00871192, DIC CZ 00871192

Zastoupena Ing. arch. Vaclavem Frarikem, jednatelem
(dale jen ,,prikaznik”)

(dale spolecné jako ,smluvni strany®)

Shora uvedené smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 2430 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik (dale jen ,ob€ansky zakonik“) ve znéni pozdéjSich pfedpisli, dohodly na uzavreni
nasledujici smlouvy:

Clanek |

Uvodni ustanoveni

1. Prikazce je pfipraven realizovat investi¢ni akci — stavbu: ,,Stavebni upravy panelového domu,
Susice, Pravdova ¢p. 1060 - 1068 - ¢ast SO — 01 (¢p. 1060 — 1061) a SO — 02 (Ep. 1062 —

1063) — zatepleni obvodového plasté (dale jen ,investi¢ni akce®).

Clanek I1.
Predmét smlouvy

II.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek pfikaznika obstarat zalezitosti pfikazce za podminek
stanovenych touto smlouvy, tj. provést veskeré nezbytné ukony, které jsou podrobné popsany nize ve
2. odstavci tohoto ¢lanku.

II. 2. Pfedmétem pInéni této smlouvy je vykon technického dozoru investora a odborné technické
pomoci (dale jen ,TDI*) pfi realizaci investi¢ni akce v prubéhu realizace vySe uvedené stavby vcetné
vSech souvisejicich €innosti.

PoZadovana ¢innost TDI zahrnuje zejména:



10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

seznameni se s projektovou a zadavaci dokumentaci, pfedevSsim s obsahem smluv, a
s obsahem vydanych spravnich rozhodnuti a stanovisek,

sledovani dodrzovani vSech podminek stanovenych ve smlouvé o dilo uzaviené mezi
investorem a zhotovitelem stavby,

sledovani dodrzovani vsech podminek uvedenych ve vydanych povoleni a stanovisek,
popfipadé opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby,

spolupraci s projektantem stavby pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci
s projektem,

spolupraci s projektantem a zhotovitelem stavby pfi navrhovani opatfeni nebo pfi provadéni
odstranéni pfipadnych zavad projektu,

organizaci kontrolnich dnll v pribéhu vystavby a jejich Fizeni vEetné vyhotoveni protokoll
Z jednani,

sledovani a kontrola stavby z hlediska provadénych praci, projednavani vSech zmén
a odchylek projektu,

kontrola souladu provadénych praci s odsouhlasenou projektovou dokumentaci a s pravnimi
predpisy a kontrola praci a dodavek stavby, které budou v dalSim postupu praci zakryty nebo
znepfistupnény,

sledovani a dohlizeni na vedeni stavebnich denikli v souladu s podminkami uvedenych
v pfisludnych smlouvach, pravidelné zdapisy s vyjadfenim, zejména ke kvalité praci,
dodrzovani podminek vystavby, stanoveni podminek na napravu,

sledovani pfedepsanych zkou$ek materiald, konstrukci provadénych zhotoviteli stavby a jejich
vysledk, sledovani kvality provadénych dodavek a praci (certifikaty, atesty, protokoly, apod.),
okamzité informovani objednatele o vSech zavaznych okolnostech,

sledovani postupu provadéni a plnéni stavebnich praci dle ¢asového planu (harmonogramu),
kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovanych podkladl pro fakturovani
v pribéhu vystavby v souladu se splatkovym kalendafem specifikovanym ve smlouvé o dilo
uzaviené mezi investorem a zhotovitelem stavby a na zakladé zjiStovacich protokold,
spolupraci pfi technickém feSeni veskerych spor,

pfiprava podklad(l pro pfedani a prevzeti stavby, U€ast na pfevzeti, dohled nad odstranénim
vad a nedodélkd,

ucast na predani dokoncené stavby a potvrzeni protokolu o pfedani a prevzeti,

spoluprace s pracovniky zhotovitelt pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi, kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a
konstrukci,

ucast na kontrolni prohlidce stavby pfed vydanim povoleni k uzivani nebo kolaudacniho
souhlasu

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem,

kontrola a odsouhlaseni spravnosti dokumentace skute€ného provedeni stavby,

souhlas s uhradou konecné faktury (zadrzného),

pfiprava podkladl pro zavérecné hodnoceni stavby v prubéhu vystavby a pfedani investorovi
k archivaci veSkerych doklad(i a dokumentace o stavbé pofizenych v prabéhu provadéni dila,
kontrolovat stav oploceni staveniSté a stavenisté samotné, bezpecénostnich znaceni,
komunikace, stav pouzivané techniky, stroju a zafizeni.

informovat vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpecénostnich, zdravotnich a pozarnich
rizicich, ktera vznikaji na stavenisti béhem prabéhu jednotlivych praci.

I1.3. VesSkeré uvedené Cinnosti budou provadény v uzké soucinnosti s pfikazcem a s jeho souhlasem,
ktery pfikaznikovi pro realizaci této smlouvy poskytne v8echny potfebné podklady. Pfikaznik garantuje
pfikazci, Ze stavba bude realizovana v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, Ze
zhotovitelem provedené prace budou v rozsahu a kvalité v souladu se zadavaci dokumentaci stavby a
Ze zhotovitelem predpokladané finanéni naklady stavby budou pfedkladany po kontrole pfikaznika
v souladu s harmonogramem provadéné stavby.



Clanek Il
Misto a doba plnéni

I1I.1. Mistem pInéni je bytovy dim &p. 1060 az 1063 v Susici véetné pozemku stavebnika.
I11.2. Smlouva se uzavira na dobu urcitou s plnénim od 1.6.2017 do 2.10.2017.

Clanek IV.
Cena predmétu plnéni

IV.1. Cena za pInéni pfedmétu smlouvy:

Faze po dobu realizace stavby

Cena bez DPH 42 000,- Ké
VySe DPH 21 % 8 820,- K¢
Cena celkem vé. DPH 50 820,- K&

Faze po dokonceni stavby

Cena bez DPH 6 000,- Ké
VySe DPH 21 % 1 260,- K&
Cena celkem vé. DPH 7 260,- K&

IV.2. Uvedena cena je cenou nejvySe pfipustnou, obsahujici veSkeré naklady potfebné na splnéni
pfedmétu smlouvy, odpovidajici mistu a cené obvyklé. Pro stanoveni ceny a fakturaci budou pouzity
hodinové sazby: 350,- K&/hod.

Fakturace po dobu realizace stavby bude probihat ve 4 pravidelnych mésicnich splatkach ve vysi

10 500,- K& + DPH.

Fakturace po dokonceni stavby bude vystavena po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd a vydani
kolaudacniho souhlasu.

IV.3. Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak v pfipadé rozsifeni nebo zmenseni rozsahu pfedmétu
plnéni této smlouvy dle pozadavku pfikazce bude upravena v dodatku k této smlouvé téz odména pro
pfikaznika.

IV.4. Splatnost faktur se stanovuje na 14 dni od jejich doru€eni pfikaznikovi. Faktura bude mit veSkeré
naleZitosti dafiového dokladu a bude povaZovana za uhrazenou v okamZiku pfipséni fakturované ¢astky
na ucet pfikaznika.

Pfikazce bude &innost sjednanou touto smlouvou hradit pfikaznikovi na zékladé faktur, které pfikaznik
vystavi vZdy do 10. dne néasledujiciho mésice kalendainiho roku (Castky vé. DPH).

Clanek V.
Povinnosti prikazce

V.1. Pfikazce zmociiuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ulet vykonaval &innosti uvedené v &l. |
smlouvy a to za podminek touto smlouvou dohodnutych. PInd moc k jednani pfikaznika jménem
pfikazce ve vztahu k tfetim osobam bude pfikaznikovi udélena dle potieby.

V.2. Prikazce se zavazuje predat pisemné prikaznikovi veSkeré podklady a informace, které v pribéhu
plnéni této smlouvy ziska a které by mohly plnéni smlouvy ovlivnit. Dale se zavazuje poskytnout v€as
vSechnu potfebnou soucinnost, spocivajici zejména v pfedani doplfujicich podkladl, vyjadreni a
stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni smlouvy.

V.3. Pfikazce se zavazuje projednat dle potfeby s pfikaznikem stav a dalSi postup pfi plnéni smlouvy,
vCetné ostatnich zalezitosti souvisejicich s pfedmétem smlouvy.

V.4. Piikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi veskerou soucinnost pfi plnéni povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich z pfedmétu této smlouvy. Konkrétné je pfikazce povinen na pisemné pozadani pfikaznika



pfedat bez zbyte¢nych odkladl stanovisko, pfip. vydat pisemné pokyny pro stanoveni konkrétniho
postupu, pFip. odsouhlasit postup, ktery pfikazce navrhl.

V.5. Piikazce se zavazuje vyplatit pfikazci odménu uvedenou v ¢l. IV. smlouvy za splnéni pfedmétu
smlouvy.

Clanek VI.
Povinnosti prikaznika

VI.1. Pfikaznik je povinen jednat jménem pfikazce osobné. K vykonu nékterych €innosti muze pfikaznik
pouzit tfeti osoby, aby vSechny vykony, uvedené v Clanku I., provadély osoby, které maji pfislusnou
kvalifikaci pro dany druh ¢innosti. Pfilohou smlouvy bude seznam osob s uvedenou kvalifikaci pro
jednotlivé &innosti. Za provedeni téchto €innosti vSak odpovida pfikazci pfikaznik.

VI.2. Pfikaznik je povinen pfi vykonu své c&innosti dbat pokyn( pfikazce, pfipadné jej upozornit na
zifejmou nevhodnost jeho pokynl a na jim zjisténé chyby nebo nesoulad v projektové dokumentaci
investi¢ni akce, které by mohly mit za nasledek vznik skody. Je rovnéz povinen upozornit pfikazce, ze
zZjistil okolnosti, které mohou mit vliv na zménu pokynl pfikazce. V pfipadé, Ze prikazce i pres
upozornéni pfikaznika na splnéni pokynu trva, neodpovida pfikaznik za Skodu takto vzniklou.

VI.3. Pfikaznik neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce jakymkoliv zplsobem
meénit vécny rozsah dila oproti pravomocnym spravnim rozhodnutim, v€etné schvalené projektové
dokumentace, terminy realizace &i akceptovat viceprace zvySujici naklady dila. V pfipadé Zadosti o
souhlas (list vicepraci) musi pfikaznik uvést podrobny rozpis pfiin vedoucich ke zménam a
k navrhovanému zvyseni celkovych nakladud. PFi¢inou se rozumi zejména:

- novy pozadavek investora nebo dotéenych vefejnopravnich organt

- nova skute€nost zjisténa pfi provadéni stavby

- chyba v dokumentaci pro provedeni stavby

VI.4. Ptikaznik vyzve prikazce k u€asti na vSech jednanich a vyzada si jeho stanovisko ke vSem
ddlezitym rozhodnutim.

VI.5. Jestlize pfikaznik pfi své Cinnosti ziska pro pfikazce jakékoliv véci nebo jiny prospéch, je povinen
mu je bez zbyte¢ného odkladu vydat.

VI.6. Pfikaznik je povinen neprodlené po podpisu smlouvy pfedat pfikazci seznam odpovédnych
pracovnik{l v€. jejich podpisovych vzoru, s navrhem rozsahu jejich opravnéni jménem pfikazce jednat a
podepisovat.

VI.7. Pfikaznik je povinen vykonavat ukony a &innosti v ramci pInéni této smlouvy s odbornou péci,
fadné a v€as vsouladu se zajmy pfikazce a podle jeho pokynd a dohod opravnénych zastupct
smluvnich stran a v souladu s rozhodnutim dotéenych spravnich organa.

VI.8. Ptikaznik je povinen dle zakona o finan¢ni kontrole (§ 2., pism. e) zakona &. 320/2001 Sb. umoznit
kontrolu povéfenym osobam (a to nejen pracovnikim Ufadu RR, MZP CR, ale i Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského u&etniho dvora, NejvysSiho kontrolniho ufadu a dalSich opravnénych
organt statni spravy) do svych objektd a na pozemky k ovéfovani plnéni podminek Smlouvy o
poskytnuti dotace, a to po dobu trvani Smlouvy o poskytnuti dotace.

Clanek VII.
Odpovédnost prikaznika

VII.1. Pfikaznik zodpovida za rozsah své €innosti ve prospéch pfikazce i za vdechny osoby, které budou
za pfikaznika vykonavat vybrané innosti pfi pInéni pfedmétu smlouvy.

VII.2. Pfikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni pInéni pfedmétu smlouvy.



VII.3. Pfikazce je opravnén reklamovat nedostatky v ¢innosti pfikaznika v pribéhu plnéni pfedmétu
smlouvy a po dobu trvani zaruc¢ni doby za dilo provedené zhotovitelem. Touto Ihdtou nejsou dotéeny
zarucéni |Ihity a zakonna odpovédnost vyplyvajici ze zavazkovych vztah(l, které uzaviel pfikaznik
jménem a na ucet pfikazce. Pfikazce ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranéni nedostatk
pfikaznikem.

VII.4. V pfipadé Skod zplsobenych prokazatelné nezodpovédnym nebo nelplnym vykonem pfikaznika,
uhradi pfikaznik pfikazci veSkerou vzniklou $kodu.

VIL.5. Pfikaznik bude plnit svoje smluvni povinnosti s veSkerou odbornou znalosti, peclivosti a
svédomitosti, v souladu s platnym pravnim fadem, bezpecnostnimi pfedpisy, obecnymi technickymi
pravidly a technickymi normami i vS§emi opravnénymi pozadavky organ( statni spravy, instituci a uradu.

VII.6. V pfipadé, Ze plnéni pfikaznika dle této smlouvy bude mit prokazatelné chyby a nedostatky,
porusi-li pfikaznik prokazatelné svoje povinnosti sjednané touto smlouvou, je pfikazce opravnén a
pfikaznik povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 1.000,-K¢ za kazdy zjiStény pfipad
samostatné. Opakované porudeni stejné povinnosti se pfitom povazuje za novy pfipad. Pravo na
nahradu Skody pfikazce tim neni dotéeno.

VII.7. Pfikaznik prohladuje, Zze ma uzavieno ,pojisténi profesni zodpovédnosti“ na c&innosti svého
podnikani nebo spole¢nosti zapsané v obchodnim rejstiiku, za vady a Skody vzniklé pfi vykonu téchto
ginnosti.

Clanek VIIL.
Zanik pfikazni smlouvy

VIII.1. Pfikaznik maze pfikaz vypovédét nejdfive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena.

VIII.2. Vypovi-li pfikaznik pfikaz pfed obstaranim zalezitosti pInéni pfedmétu smlouvy nebo s jejimz
obstaranim zacal podle vSeobecného poveéfeni, nahradi Skodu z toho vzeSlou podle obecnych
ustanoveni.

VIII.3. Prfikazce je opravnén pfikaz pisemné odvolat v pfipadé poruseni plnéni pfedmétu smlouvy, je
vSak povinen nahradit pfikaznikovi naklady, které do té doby mél, a Skodu, pokud ji utrpél, jakoz i ¢ast
odmény pfiméFfenou vynalozené namaze pfikaznika.

VIIl.4. Zavazek z pfikazu zanika téz smrti pfikaznika.

VIIL.5. Ve vSech pfipadech zaniku pfikazu je pfikaznik povinen zafidit jeSté vSe, co nesnese odkladu,
dokud pfikazce nebo jeho pravni nastupce neprojevi jinou vali.

Clanek IX.
Zavérecna ustanoveni

IX.1. Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, fidi se tento smluvni vztah pfisluSnymi ustanovenimi
obc&anského zakoniku.

IX.2. Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi oboustranné podepsanymi ¢&islovanymi
dodatky. Pokud néktera ze stran pfedlozi navrh dodatku k této smlouvé, zavazuje se druha strana, Ze se
tomuto navrhu vyjadfi nejpozdéji do 14 dnl od jeho obdrzeni. Po tuto dobu je navrhem vazana ta strana,
ktera jej predlozila.

IX.3. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou dle ¢l Il. Smlouvy. Kazda ze stran mize pisemné smlouvu
vypovédét dle §§ 2440 — 2442 a nasl. ob&anského zakoniku. V pfipadé vypovédi provedou smluvni
strany vyporadani vzajemnych prav a zavazk( ke dni ukonéeni smluvniho vztahu, nejpozdéji do 30 dnu
od skonceni platnosti smlouvy.



IX.4. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi dva
vytisky. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu odpovédnymi osobami obou
smluvnich stran.

IX.5. Tato smlouva byla schvalena radou mésta SuSice dne 15.5.2017 usnesenim ¢&. 297.

V SuSici dne 17.5.2017 V Susici dne 23.5.2017
Mésto Susice EGF spol. s r.o.
Bc. Petr Mottl Ing. Arch. Vaclav Franék
pfikazce pfikaznik



