

SMLOUVA O DÍLO

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE V INTERIÉRU HLAVNÍ BUDOVY ZÁMKU VELTRUSY – VÝMALBA, ŠTUKOVÁ VÝZDOBA A KAMENNÉ PRVKY

OBJEDNATEL: **Národní památkový ústav**
se sídlem: Valdštejské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem UPS v Praze
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
datová schránka: 2cy8h6t
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **AVERS spol.s.r.o.**
se sídlem: Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
vedený u rejstříkového soudu: MS v Praze, oddíl C, vložka 3445
datová schránka: reszr2k
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: „**Restaurátorské práce v interiéru hlavní budovy zámku Veltrusy – výmalba, štuková výzdoba a kamenné prvky**“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i v nabídce účastníka, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je realizace projektu: „NPÚ, SZ Veltrusy – restaurátorské práce v interiéru hlavní zámecké budovy“, registrační číslo [REDAKCE] financovaného ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím programu Ministerstva kultury ČR 234110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, podprogram 134V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy a závazek objednatele zaplatit mu za něj dohodnutou cenu.

3. **Dílem** se dle této smlouvy rozumí realizace restaurátorských a specializovaných uměleckořemeslných prací v interiéru hlavní zámecké budovy (přízemí a patra) zámku Veltrusy, katastrální území 535273 Ostrov 59, 277 46 Veltrusy, rejstříkové číslo ÚS památek: [REDAKCE]. Předmět díla je podrobně specifikován dokumenty Zadání prací a Rozpočet (oceněný soupis prací), které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, a zahrnuje zejména:

i. **ODBORNÉ RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE** zahrnující:

- Restaurování malířské a štukové výzdoby stěn a stropů vybraných místností. V rámci řešení stěn budou začištěny všechny defekty – spáry, trhliny, nečistoty kolem oken a parapetů a drobné defekty kamenných ostění oken.
- Restaurování mramorových krbů
- Restaurování kletovaných podlah pod kamny
- Zpracování restaurátorských zpráv v rozsahu požadovaném § 10 odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

ii. **SPECIALIZOVANÉ UMĚLECKOŘEMESLNÉ PRÁCE** zahrnující:

- Rekonstrukci tónované výmalby 2-3vrstvým vápenným nátěrem tzv. zamývanou lazurní technikou, monochromní či v kombinaci 2 tónů, s odlišením soklových partií – v rozsahu definovaném Zadáním prací
- Rekonstrukci uměleckořemeslné výmalby na nové omítce – v rozsahu definovaném Zadáním prací

iii. **DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A ČINNOSTI** zahrnující:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, včetně odběrů vzorků a laboratorních analýz,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla tak, aby se minimalizovalo omezení provozu v místě plnění,
- zřízení, provoz a odstranění zařízení místa plnění (provádění prací) včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených v souvislosti s realizací předmětu díla do původního stavu (komunikace, zeleň, interiéry zámku Veltrusy, apod.).
- stavbu a odstranění lešení.

II. DÍLO

1. Podkladem pro provedení díla jsou v řazení dle závaznosti:

i. [REDAKCE]

ii. [REDAKCE]

- iii. akty státní správy:
 - Závazné stanovisko Krajského úřad Středočeského kraje k národní kulturní památce – Zámek Veltrusy – příprava restaurování a obnova interiérů hlavní budovy zámku [REDACTED]
- iv. písemné pokyny objednatele;
- v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
- vi. obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, zejména se zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatní související obecně závazné předpisy.

2. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo Zadání prací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

III. RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY

1. Rozšířený restaurátorský průzkum, písemná zpráva z průzkumu a návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých technologických kroků a navrhovaných materiálů budou vypracovány jako součást provedení díla.

2. Provádějící restaurátor, jako osoba určená zhotovitelem, která bude restaurátorské práce fyzicky provádět a bude zodpovědná za provedení prací dle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „provádějící restaurátor“), realizuje rozšířený restaurátorský průzkum a zpracuje písemnou zprávu z průzkumu a návrh na restaurování, včetně výčtu jednotlivých technologických kroků a navrhovaných materiálů. Objednatel zajistí vydání závazného stanoviska orgánem památkové péče (předpoklad cca 8 týdnů). Realizace vlastních restaurátorských prací je možná až po vydání závazného stanoviska a jejich předchozím písemném schválení zástupcem objednatele pro věci technické. Restaurátorský průzkum bude předán objednateli ve 2 listinných paré a 2x na CD.

3. O průběhu realizace díla budou vyhotoveny restaurátorské zprávy v rozsahu požadovaném § 10 odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Restaurátorské zprávy budou předány ve 3 listinných paré a 3x na CD.

4. Objednatel bere na vědomí, že má právo k užití průvodní dokumentace pořízené zhotovitelem k účelům publikovaným v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tímto zavazuje udělit Objednateli souhlas k dalšímu nebo jinému užití (viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Dílo bude předáváno po částech. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- i. Předání a převzetí místa plnění [REDACTED]

ii. Předání a převzetí díla

Smluvní strany se dohodly na dílčích lhůtách plnění dle této smlouvy:

iii. Předání a převzetí díla v místnosti č. 2.82a

iv. Předání a převzetí díla v místnosti č. 2.82

v. Předání a převzetí díla v místnostech č. 2.72,
2.74, 2.75, 2.82 a 2.86

vi. Realizace díla v místnosti č. 2.78

vii. Předání a převzetí díla v místnosti č. 2.76

viii. Předání a převzetí díla v místnosti č. 2.80

Termín předání a převzetí místa plnění je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení.

Dřívější plnění je možné.

2. Dílo bude předáváno po částech, ve lhůtách stanovených v odst. IV. 1 této smlouvy.
3. Objednatel předá a zhotovitel převezme místo plnění.
4. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí místa plnění písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nebo jeho části písemně e-mailem, alespoň 10 pracovních dnů předem.
5. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí místa plnění zahájit provádění díla, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí místa plnění. Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou této smlouvy.
6. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li provedeno bez vad, nebo vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jeho obvyklému užívání. Do doby dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. O předání a převzetí místa plnění a předání a převzetí díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést deník prací. Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitelem termín pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen tyto drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré doklady vztahující se k použitým materiálům a technologiím, včetně restaurátorských zpráv.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení v místě plnění a vyklidit místo plnění nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje místo plnění zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného Zadáním prací. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
9. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku mimořádné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky nevzniklé na jeho vůli (dále rovněž jen „vyšší moc“). Zhotovitel je povinen o jejím vzniku a vlivu na plnění smlouvy okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly

zmírněny, popř. vyloučeny škody způsobené takovou překážkou a z ní plynoucího neplnění závazků.

10. Pokud by vyšší moc způsobila odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, je objednatel oprávněn okamžitě od této smlouvy písemně odstoupit.

V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

Cena díla bez DPH	12 979 157,- Kč
DPH	2 725 623,- Kč
Cena celkem včetně DPH	15 704 780,- Kč

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Soupisu prací (dále jen „Rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

4. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou výslovně uvedeny v Rozpočtu, jsou však nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

5. Podmínky pro změnu ceny

- i. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- ii. Změna výše DPH.
- iii. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem Zadání prací a Rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

6. Způsob sjednání změny ceny

- i. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v Rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel provede ocenění prací dle ceny v místě a čase obvyklém.
- ii. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- iii. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- iv. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či dodatečné práce proti schválenému Zadání prací bez předchozího písemné dohody dle b. 6 iii., nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelům určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.
- v. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se

stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. Objednatel bude v takovém případě vždy postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o jejím vzniku objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla DPH odváděna objednatelem přímo správci daně.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány čtvrtletně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.
3. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývajících část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
4. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
5. Faktury vystavené zhotovitelem musejí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat:
 - text „**Faktura za práce podle Smlouvy o dílo s Objednatelem, realizované v rámci projektu SMVS „NPÚ, SZ Veltrusy – restaurátorské práce v interiéru hlavní zámecké budovy“**, registrační číslo [REDAKCE]“
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné evidenci
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, specifikovaného v této smlouvě
 - číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně nebo prohlášení, že není plátcem DPH
 - výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně

- podpis odpovědné osoby zhotovitele.
6. Přílohou faktur budou soupisy provedených prací, které jsou
 - i. vystavovány alespoň jedenkrát za 3 měsíce,
 - ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
 - iii. v souladu se Zadáním prací, zápisy v deníku prací a s Rozpočtem,
 - iv. datovány a podepsány zástupce objednatele a zástupcem zhotovitele,
 - v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti.
 7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
 - i. výslovný název Konečná faktura,
 - ii. celkovou sjednanou cenu,
 - iii. soupis všech uhrazených faktur,
 - iv. částku zbývající k úhradě.
 8. Přílohou Konečné faktury budou protokoly o předání a převzetí díla a jeho částech.
 9. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dnů ode dne vystavení faktury. 60 denní lhůta je stanovena z důvodu financování předmětu smlouvy poskytovatelem dotace.
 10. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven soupis o provedených pracích. Zhotovitel je povinen doručit Konečnou fakturu na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání a převzetí díla.
 11. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 60 dnů. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
 12. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 13. Zálohové platby se nesjednávají.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
4. Zahájení realizace všech prací bude předcházet důkladné zajištění ochrany všech konstrukcí a prvků interiéru (okna, dveře, táflování, podlahy, kování dveří atd.). Teprve po schválení rozsahu a způsobu ochranných opatření zástupcem objednatele mohou být zahájeny vlastní práce.
5. Po celou dobu realizace díla je zhotovitel povinen vést deník prací, který bude po dobu prací uložen v místě plnění a zhotovitel je povinen ho v případě potřeby kdykoli předložit ke kontrole. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník prací v místě plnění přístupný každý den provádění prací v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin.

6. Do deníku prací budou pravidelně (denně) zaznamenávány minimálně následující údaje:
- i. jména, příjmení, profese, v případě restaurátorů č. povolení k restaurování uděleného MK ČR osob pracujících na díle
 - ii. klimatické podmínky
 - iii. popis prováděných prací

7. K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude zástupce objednatele pravidelně svolávat kontrolní dny alespoň 1x za 14 dní. Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny i častěji než 1x za 14 dní. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán samostatný zápis, který podepíší všichni zúčastnění.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých pro zhotovení díla.

9. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění prací charakteru místa plnění, tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Zadavatel si vyhrazuje, že práce budou probíhat ve dnech ve dnech [REDAKCE], o víkendech však nebude zajištěna dopravní obslužnost (např. pro odvoz a dovoz lešení, materiálu); veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být předem konzultována s objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění. V místě plnění bude po dobu plnění předmětu smlouvy (v letech [REDAKCE]) probíhat realizace obnovy kachlových kamen a další restaurátorské práce. Zhotovitel musí počítat s nutností koordinace prací. Priority a postup prací určí objednatel.

10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu Zadání prací. Do dosažení dohody o změně Zadání prací je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

11. Poddodavatelé

- i. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.
- ii. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
***	***	***

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě písemného souhlasu objednatele poté, co dodavatel prokáže, že jiný poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem.

- iii. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést a objednatel mu udělí souhlas. Seznam poddodavatelů bude doplňován v rámci kontrolních dnů.
- iv. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- v. Zhotovitel je povinen dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům

12. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam osob, které se budou podílet na provádění díla, a tento seznam bude průběžně aktualizovat. Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni pohybovat se pouze v prostorách určených objednatelem a využívat stanovené přístupové cesty.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

- i. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- ii. Zhotovitel bude dodržovat plán BOZP vypracovaný oprávněnou osobou zadavatele (viz příloha č. 4 této smlouvy).

14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

15. Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty v ceně díla.

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny.

17. V případě přerušení plnění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, včetně skladování věcí opatřených k provádění díla, a to na své náklady.

18. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele pořídit kopii restaurovaného objektu nebo jeho části.

19. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování díla) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).

VIII. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je zámek Veltrusy, katastrální území [REDAKCE] Veltrusy. Prostor místa plnění je vymezen Zadáním prací. Bude-li zhotovitel pro zhotovení díla potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem objednatele.

2. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru místa plnění a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor místa plnění užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu.

IX. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněné osoby objednatele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Zástupci objednatele:

- i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
- ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím či změnám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,
- iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
- iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele,
- v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny,

- vi. vyzvat zhotovitele k převzetí místa plnění a předat místo plnění zhotoviteli,
 - vii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné místo plnění a veškeré písemnosti; zástupce objednatele je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
 - viii. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
 - ix. činit zápisy do deníku prací.
4. Oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*.
5. Restaurátorské práce budou provádět výhradně restaurátoři – fyzické osoby, které jsou držitelem povolení k restaurování, ve smyslu § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „restaurátoři“), uvedení v příloze č. 4 *Oprávněné osoby zhotovitele*.
6. Zhotovitel se zavazuje, že restaurátorské práce bude provádět tím minimálně dvanácti restaurátorů, z nichž alespoň 8 osob musí být držitelem platného povolení k restaurování v oboru nástěnná malba, minimálně 4 osoby musejí být držiteli platného povolení k restaurování opravňujícího k restaurování figurální nástěnné malby, 4 osoby musejí být držiteli platného povolení k restaurování v oboru štuk, 1 osoba musí být držitelem platného povolení k restaurování uměleckořemeslných děl z kamene a 1 osoba musí být držitelem platného povolení k restaurování štukolustra či umělého mramoru.
7. V případě, že zhotovitel bude chtít tím restaurátorů rozšířit či některého z restaurátorů uvedených v příloze č. 4 této smlouvy nahradit, je povinen předložit zadavateli doklady prokazující splnění odborné způsobilosti nových restaurátorů v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami.
8. Zhotovitel před zahájením prací pro každou část díla, jejíž náplní jsou odborné restaurátorské práce, určí tzv. provádějícího restaurátora.

X. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně však do výše 5.000.000,- Kč za jednorázové pojistné plnění. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu objednatele předloží doklady o pojištění. Pojistná smlouva bude předložena Zhotovitelem Objednateli do pěti dnů od podpisu smlouvy.
3. Odpovědnost za vady díla
 - i. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - ii. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.
 - iii. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - i. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho části součásti záruku: Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak, je minimálně: 60 měsíců

- ii. Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla nebo jeho části nebo v případě, že byly zjištěny vady a nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla nebo jeho části, za které zhotovitel odpovídá.
- iii. Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v důsledku nedodržení postupu pro provedení restaurátorských prací stanoveného touto smlouvou. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla nebo jeho části objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- iv. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuty

- i. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. IV. Lhůty plnění, odst. 1	0,5 % z ceny díla denně
---	----------------------------

V případě prodlení zhotovitele s převzetím místa plnění	0,5 % z ceny díla denně
---	----------------------------

V případě kdy objednatel zjistí, že restaurátorské práce provádí jiná osoba než restaurátor uvedený v příloze č. 4 této smlouvy,	50.000,- Kč pokaždé
--	---------------------

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas	20.000,- Kč pokaždé
--	---------------------

V případě poškození původních historických konstrukcí či jednotlivých prvků interiérů	50.000,- Kč pokaždé
---	---------------------

V případě zdokumentovaného nedodržení preventivní ochrany všech konstrukcí či jednotlivých prvků interiérů	10.000,- Kč pokaždé
--	---------------------

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	3.000,- Kč denně
--	------------------

- ii. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

- iii. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení. Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

XI. ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. Objednatel bude vždy postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem,
 - ii. zhotovování díla v rozporu se Zadáním prací a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,
 - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
 - v. zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - vi. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
 - vii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - viii. porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - ix. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - x. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,
 - iii. prodlení objednatele s předáním místa plnění či dokladů podstatných pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu místa plnění do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozpracované dílo včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozpracovaného díla platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.
6. O předání a převzetí nedokončených restaurátorských prací včetně dokumentace sepíše smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel

právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí nedokončených restaurátorských prací.

7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného Zhotovitele.

8. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel bude povinen akceptovat požadované změny ve smlouvě o dílo, které vyplynou z podmínek poskytování dotace včetně případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek oprávněných orgánů a pracovníků památkové péče.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací veřejné zakázky v písemné podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. Všechny dokumenty a doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat minimálně do [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele.

3. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce českém.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i

- i. v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený v deníku prací a
- ii. v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený v deníku prací zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele.

7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek prodloužení lhůt plnění a změny oprávněných osob zhotovitele a objednatele. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.

9. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je objednatel oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky. Zhotovitel je povinen povolit ve své datové

schránce příjem poštovních datových zpráv. Tato smlouva nabyde účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

11. Součástí této smlouvy je Zadání prací včetně příloh.


12. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

- i. Rozpočet (oceněný soupis prací),
- ii. Harmonogram,
- iii. Oprávněné osoby objednatele,
- iv. Oprávněné osoby zhotovitele.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Praze, dne

V Praze, dne 22. 11. 2017



ředitel NPÚ ÚPS v Praze



AMERS spol. s r.o.
Michelská 240, 141 00 PRAHA 4
tel.: 261 224 033-7, fax: 261 220 139
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

PŘÍLOHA Č. 1 ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

Položkový rozpočet

Zakázka: Restaurátorské práce v interiéru hlavní budovy zámku Veltrusy – vymalba, štuková vyzdoba a kamenné prvky

Objednatel: Národní památkový ústav IČ: 75032333
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana DIČ: CZ75032333

Zhotovitel: AVERS spol.s r.o. IČ: 41190840
Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00 DIČ: CZ41190840


Rozpis ceny	Celkem
HSV	686 190
PSV	11 695 966
MON	0
Vedlejší náklady	325 000
Ostatní náklady	272 000
Celkem	12 979 157

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 979 157 CZK
Základní DPH	21 %	2 725 623 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK

Cena celkem s DPH **15 704 780 CZK**

v Praze

dne 2.10.2017




Za objednatele

AMERS spol. s r.o.
Michelská 240, 141 00 PRAHA 4
tel.: 261 224 033-7, fax: 261 220 139
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

Popis rozpočtu: -

Podkladem pro tento výkaz výměr byl rozpočet pana Marka Scheiba
(Povolení k restaurování MK ČR č.j. 14062/2002 ze dne [redacted]
vytvořený [redacted])

Z něho byly převzaty vybrané položky dle NPÚ - v plném znění.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
63	Podlahy-zakrývání podlah	HSV			166 067
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			511 935
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			8 189
762	Konstrukce tesařské	PSV			151 109
773	Podlahy kletované	PSV			21 262
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			13 567
783	Restaurování štuků a maleb	PSV			4 132 928
784	Restaurování maleb	PSV			6 942 101
794	Krby	PSV			435 000
ON	Restaurátorské průzkumy a záměry	ON			272 000
VN	Vedlejší náklady	VN			325 000
Cena celkem					12 979 157

Položkový rozpočet

S:	Restaurátorské práce v interiéru hlavní budovy zámku Veltrusy – výmalba, štuková výzdoba a kamenné prvky
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy-zakrývání podlah				166 067 Kč
1	631-00014.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.1.88 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: 3,22*5,18*1,15 výklenky: 0,8*1,8*2 Mezisoučet	m2	22,06150	210,00	4 633 Kč
2	631-00015.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.1.90 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: (4,5*2,1/2+4,7*1,1/2+4,7*1,83+4,7*1,3/2+4,5*1,9/2)*1,15 výklenky: 0,8*2 Mezisoučet	m2	28,32720	210,00	5 949 Kč
3	631-00016.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.1.90a 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: 2,845*2,635*1,15 0,675*2 výklenky: 0,6*1,6 0,8*1,8 Mezisoučet	m2	12,37110	210,00	2 598 Kč
4	631-00017.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.1.91 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: 5,45*2,32*1,15 výklenky: 0 Mezisoučet	m2	14,54060	210,00	3 054 Kč
5	631-00023.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.71 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: 8,28*2,95*1,15 výklenky: 0,7*1,7*3 Mezisoučet	m2	31,65990	210,00	6 649 Kč
6	631-00024.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.72 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: 8,2*5,6*1,15 výklenky:	m2	55,68800	210,00	11 694 Kč

7	631-00025.Rpol	0,8*1,8*2 Mezisoučet Zakrývání podlah, místnost č.2.73 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: 6,5*5,5*1,15 výklenky: 0,8*2+0,7*1,7*2 Mezisoučet	m2	2,88000 55.68800 45,09250	210,00	9 469 Kč
8	631-00026.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.74 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: 3,3*3,1*1,15 výklenky: 0,5*1,5+0,6*1,6 Mezisoučet	m2	41,11250 3,98000 45 09250 13,47450	210,00	2 830 Kč
9	631-00027.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.75 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: (2,1*3,1+5,5*4,2+1,2*2,9)*1,15 výklenky: 0 Mezisoučet	m2	11,76450 1,71000 13.47450 38,05350	210,00	7 991 Kč
10	631-00028.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.76 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: 3,4*3*1,15 výklenky: 0,6*1,5 Mezisoučet	m2	38,05350 38 05350 12,63000	210,00	2 652 Kč
11	631-00029.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.77 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: 8,3*9,135*1,15 výklenky: 0,6*1,6*7 Mezisoučet	m2	11,73000 0,90000 12 63000 93,91360	210,00	19 722 Kč
12	631-00030.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.78 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: 6,48*5,57*1,15 výklenky: 0,7*1,7*2+0,8*2,2 Mezisoučet	m2	87,19360 6,72000 93.91360 45,64760	210,00	9 586 Kč
13	631-00031.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.80 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: pí x r na 2:	m2	41,50760 4,14000 45 64760 121,59300	210,00	25 535 Kč

		3,14*5,4*5,4*1,25		114,45300			
		výklenky:					
		0,7*1,7*6		7,14000			
		Mezisoučet		121 59300			
14	631-00032.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.81	m2	41,71640	210,00		8 760 Kč
		1) Geotextilie					
		2) OSB desky, včetně dodání desek					
		3) Horní ochranná fólie					
		podlaha:					
		6,185*5,29*1,15		37,62640			
		výklenky:					
		0,7*1,7*2+0,9*1,9		4,09000			
		Mezisoučet		41 71640			
15	631-00033.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.82	m2	52,60600	210,00		11 047 Kč
		1) Geotextilie					
		2) OSB desky, včetně dodání desek					
		3) Horní ochranná fólie					
		podlaha:					
		5,04*8,255*1,15		47,84600			
		výklenky:					
		0,7*1,7*4		4,76000			
		Mezisoučet		52 60600			
16	631-00034.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.82a	m2	2,78300	210,00		584 Kč
		1) Geotextilie					
		2) OSB desky, včetně dodání desek					
		3) Horní ochranná fólie					
		podlaha:					
		2,2*1,1*1,15		2,78300			
17	631-00035.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.83	m2	15,47300	210,00		3 249 Kč
		1) Geotextilie					
		2) OSB desky, včetně dodání desek					
		3) Horní ochranná fólie					
		podlaha:					
		4,6*2,7*1,15		14,28300			
		výklenky:					
		0,7*1,7		1,19000			
		Mezisoučet		15 47300			
18	631-00036.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.85	m2	14,87500	210,00		3 124 Kč
		1) Geotextilie					
		2) OSB desky, včetně dodání desek					
		3) Horní ochranná fólie					
		podlaha:					
		3,4*3,5*1,15		13,68500			
		výklenky:					
		0,7*1,7		1,19000			
		Mezisoučet		14 87500			
19	631-00037.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.86	m2	41,02050	210,00		8 614 Kč
		1) Geotextilie					
		2) OSB desky, včetně dodání desek					
		3) Horní ochranná fólie					
		podlaha:					
		(1,7*3,5+6,5*4+3,1*1,2)*1,15		41,02050			
		výklenky:					
		0					
		Mezisoučet		41 02050			
20	631-00038.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.87	m2	17,13500	210,00		3 598 Kč
		1) Geotextilie					
		2) OSB desky, včetně dodání desek					
		3) Horní ochranná fólie					
		podlaha:					
		4,1*3*1,15		14,14500			
		výklenky:					

21	631-00039.Rpol	0,7*1,7+0,9*2 Mezisoučet Zakrývání podlah, místnost č.2.88 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: 3,45*3*1,15 výklenky: 0,5*1,7 Mezisoučet	m2	2,99000 17,13500 12,75250	210,00	2 678 Kč
22	631-00040.Rpol	Zakrývání podlah, místnost č.2.90 1) Geotextilie 2) OSB desky, včetně dodání desek 3) Horní ochranná fólie podlaha: 8,4*5,5*1,15 výklenky: 0,5*1,7*5 Mezisoučet	m2	11,90250 0,85000 12,75250 57,38000	210,00	12 050 Kč
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				511 935 Kč
23	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 1NP: 27,1*1,15 10,6*1,15 17,6*1,15 14*1,15 2NP: 25,2*1,15 48,7*1,15 10,9*1,15 36,5*1,15 10,8*1,15 75,6*1,15 36,9*1,15 39,6*1,15 45,4*1,15 2*1,15 13,2*1,15 13*1*1,15 34,7*1,15 22,7*1,15 10,8*1,15	m2	569,59500 31,16500 12,19000 20,24000 16,10000 28,98000 56,00500 12,53500 41,97500 12,42000 86,94000 42,43500 45,54000 52,21000 2,30000 15,18000 14,95000 39,90500 26,10500 12,42000	150,00	85 439 Kč
24	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m 1.87: 1,19*1,6*1,15 1,64*1,6*1,15 3,7*1,6*1,15 1,5*3,2*1,15 0.70: 3*1,5*1,15 Mezisoučet	m2	22,71020 2,18960 3,01760 6,80800 5,52000 5,17500 22,71020	222,00	5 042 Kč
25	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m 2.80: 10,6*10,3*11	m3	1 200,98000 1 200,98000	36,00	43 235 Kč
26	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 4*1200,98	m3	4 803,92000 4 803,92000	40,00	192 157 Kč
27	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	1 200,98000	27,00	32 426 Kč
28	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí a podél.,H 10 m 5*10,6*10,3	m2	545,90000 545,90000	39,00	21 290 Kč
29	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	2 183,60000	30,00	65 508 Kč

		4*545,9		2 183,60000		
30	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	545,90000	25,00	13 648 Kč
31	944941102R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, jednotýčové	m	195,00000	42,00	8 190 Kč
		5*(17+22)		195,00000		
32	945-95031.Rpol	Příplatek za kruhový tvar sálu	kompl	1,00000	45 000,00	45 000 Kč
		Příplatek zahrnuje složitost z titulu kruhového půdorysu a vykonzoloovaných podlah do výklenků.				
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				8 189 Kč
33	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	109,18000	75,00	8 189 Kč
		10,6*10,3		109,18000		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				151 109 Kč
34	762-00022.Rpol	Ochrana kamen obedněním OSB deskami, místnost č.2.71	m2	3,75000	260,00	975 Kč
		obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků				
35	762-00023.Rpol	Ochrana kamen obedněním OSB deskami, místnost č.2.72	m2	3,75000	260,00	975 Kč
		obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků				
36	762-00024.Rpol	Ochrana obložení stěn obedněním OSB deskami, místnost č.2.74	m2	15,70000	260,00	4 082 Kč
		obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků				
		táflování do 1m:				
		3,4+3,1+3,5+3,1+0,6+0,6+0,7+0,7		15,70000		
37	762-00025.Rpol	Ochrana kamen obedněním OSB deskami, místnost č.2.75	m2	4,50000	260,00	1 170 Kč
		obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků				
38	762-00026.Rpol	Ochrana obložení stěn obedněním OSB deskami, místnost č.2.75	m2	36,40000	260,00	9 464 Kč
		obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků				
		táflování do 1m:				
		1,2+1,7+4,2+2,2+2,2+1,7+1,3+2,6+2,9+2,6		22,60000		
		kolem oken do stropu:				
		2*1,2*5*1,15		13,80000		
39	762-00027.Rpol	Ochrana obložení stěn obedněním OSB deskami, místnost č.2.76	m2	14,30000	260,00	3 718 Kč
		obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků				
		táflování do 1m:				
		3+3,5+3,1+0,6+0,6+3,5		14,30000		
40	762-00028.Rpol	Ochrana krbu obedněním OSB deskami, místnost č.2.77	m2	6,50000	260,00	1 690 Kč
		obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků				
41	762-00029.Rpol	Ochrana obložení stěn obedněním OSB deskami, místnost č.2.78	m2	156,40000	260,00	40 664 Kč
		obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků				
		táflování a tapeta do stropu:				
		(6,5+5,6+6,5+5,6+0,8+0,8+0,7+0,7)*5*1,15		156,40000		
42	762-00030.Rpol	Ochrana kamen obedněním OSB deskami, místnost č.2.78	m2	3,75000	260,00	975 Kč
		obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků				
43	762-00031.Rpol	Ochrana krbu obedněním OSB deskami, místnost č.2.80	m2	15,00000	260,00	3 900 Kč
		obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků				
44	762-00032.Rpol	Ochrana krbu obedněním OSB deskami, místnost č.2.80	m2	15,00000	260,00	3 900 Kč
		obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků				
45	762-00033.Rpol	Ochrana krbu obedněním OSB deskami, místnost č.2.81	m2	6,50000	260,00	1 690 Kč
		obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků				
46	762-00034.Rpol	Ochrana obložení stěn obedněním OSB deskami, místnost č.2.81	m2	141,15870	260,00	36 701 Kč
		obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků				
		stěny:				
		(5,29*5+5,885*5+4,685*5+6,185*5)*1,15		126,75870		
		výklenky:				
		0,9*4*4		14,40000		

47	762-00035.Rpol	Ochrana obložení stěn obedněním OSB deskami, místnost č.2.82 obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků stěny do 1m (obložení stěn a keramický obklad): 8,3+5,1+7,3+4+1,4+8*0,8	m2	32,50000	260,00	8 450 Kč
48	762-00036.Rpol	Ochrana obložení stěn obedněním OSB deskami, místnost č.2.85 obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků stěny: (3,4*5+3,45*5+2,895*5+2,93*5+1*5)*1,15 výklenky: 0,9*4*2	m2	85,83130	260,00	22 316 Kč
49	762-00037.Rpol	Ochrana kamen obedněním OSB deskami, místnost č.2.86 obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků	m2	3,75000	260,00	975 Kč
50	762-00038.Rpol	Ochrana obložení stěn obedněním OSB deskami, místnost č.2.86 obednění OSB deskami na nosné kci z hranolků táfování do 1m: 1,2+1,7+4,2+2,2+2,2+1,7+1,3+2,6+2,9+2,6 kolem oken do stropu: 2*1,2*5*1,15	m2	36,40000	260,00	9 464 Kč
Díl: 773		Podlahy kletované				21 262 Kč
51	650-00023.Rpol	Restaurování kletované podlahy , místnost č.2.72 Technologický postup 8: 1) Odstranění nesoudržných částí, celoplošné vyčištění 2) Doplnění chybějících částí v původní technologii 3) Tmelení prasklin 4) Konzervace povrchu 1,5	m2	1,50000	3 134,00	4 701 Kč
52	650-00030.Rpol	Restaurování kletované podlahy , místnost č.2.78 Technologický postup 8: 1) Odstranění nesoudržných částí, celoplošné vyčištění 2) Doplnění chybějících částí v původní technologii 3) Tmelení prasklin 4) Konzervace povrchu 0,7*1*1,15	m2	0,80500	3 134,00	2 523 Kč
53	650-00037.Rpol	Restaurování kletované podlahy , místnost č.2.86 Technologický postup 8: 1) Odstranění nesoudržných částí, celoplošné vyčištění 2) Doplnění chybějících částí v původní technologii 3) Tmelení prasklin 4) Konzervace povrchu (0,7+0,65+0,55)*2,05*1,15	m2	4,47920	3 134,00	14 038 Kč
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				13 567 Kč
54	650-00027.Rpol	Restaurování kamenných ploten pod kamny, místnost č.2.75 Technologický postup 18: 1) Doplnující restaurátorský průzkum 2) Vyčištění povrchu 3) Doplnění chybějících částí (tmelení defektů) v umělém kameni 4) Barevná retuš 0,95*1,4*1,15	m2	1,52950	8 870,00	13 567 Kč
Díl: 783		Restaurování štuků a maleb				4 132 928 Kč
55	611-00026.Rpol	Restaurování maliřské výzdoby stropů , (figurální maľby),místnost č.2.74 Technologický postup 4: 1) Sejmutí ochranných přelepů 2) Očištění povrchu, odstranění dožilých plastických a maliřských retuši 3) Zpevnění podkladu (injektáž), tmelení defektů, retuše 4) Závěrečná fixace strop: 3,1*3,44*1,15*0,4	m2	4,90540	8 000,00	39 243 Kč
56	611-00028.Rpol	Restaurování maliřské výzdoby stropů , (figurální maľby),místnost č.2.76	m2	4,69200	8 000,00	37 536 Kč

57	611-00030.Rpol	<p>Technologický postup 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejmutí ochranných přelepů 2) Očištění povrchu, odstranění dožilých plastických a malířských retuší 3) Zpevnění podkladu (injektáž), tmelení defektů, retuše 4) Závěrečná fixace <p>strop: 3,4*3*1,15*0,4</p>	m2	4,69200 16,60310	8 000,00	132 825 Kč
58	611-00031.Rpol	<p>Restaurování malířské výzdoby stropů , (figurální malby),místnost č.2.78</p> <p>Technologický postup 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejmutí ochranných přelepů 2) Očištění povrchu, odstranění dožilých plastických a malířských retuší 3) Zpevnění podkladu (injektáž), tmelení defektů, retuše 4) Závěrečná fixace <p>strop: 6,48*5,57*1,15*0,4</p>	m2	16,60310 57,22650	8 000,00	457 812 Kč
59	611-00032.Rpol	<p>Restaurování malířské výzdoby stropů , (figurální malby),místnost č.2.81</p> <p>Technologický postup 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Očištění povrchu, odstranění dožilých plastických a malířských retuší 2) Zpevnění podkladu (injektáž), tmelení defektů, retuše 3) Závěrečná fixace <p>strop: pí x r na 2:3,14*5,4*5,4*1,25*0,5</p>	m2	57,22650 15,05060	8 000,00	120 405 Kč
60	611-00036.Rpol	<p>Restaurování malířské výzdoby stropů , (figurální malby),místnost č.2.85</p> <p>Technologický postup 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejmutí ochranných přelepů 2) Očištění povrchu, odstranění dožilých plastických a malířských retuší 3) Zpevnění podkladu (injektáž), tmelení defektů, retuše 4) Závěrečná fixace <p>strop: 6,185*5,29*1,15*0,4</p>	m2	15,05060 5,47400	8 000,00	43 792 Kč
61	611-20026.Rpol	<p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou, místnost č.2.74</p> <p>Technologický postup 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava <p>strop: 3,4*3,5*1,15*0,4</p>	m2	5,47400 12,26360	2 320,00	28 452 Kč
62	611-20027.Rpol	<p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou, místnost č.2.75</p> <p>Technologický postup 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava <p>strop:</p>	m2	12,26360 39,32020	2 320,00	91 223 Kč

63	611-20028.Rpol	$((2,165*3,1)+(6*4)+(1,2*2,9))*1,15$ Restaurování stropů se štukovou výzdobou, místnost č.2.76 Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kolíčky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava strop: 3,4*3*1,15	m2	39,32020 11,73000	2 320,00	27 214 Kč
64	611-20029.Rpol	Restaurování stropů se štukovou výzdobou, místnost č.2.77 Technologický postup 6: 1) Odstranění přelepů, sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kolíčky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava strop: 8,2*9,1*1,15	m2	11,73000 85,81300	2 320,00	199 086 Kč
65	611-20030.Rpol	Restaurování stropů se štukovou výzdobou, místnost č.2.78 Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kolíčky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava strop: 6,48*5,57*1,15	m2	85,81300 41,50760	2 320,00	96 298 Kč
66	611-20031.Rpol	Restaurování stropů se štukovou výzdobou, místnost č.2.80 Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kolíčky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava strop: pí x r na 2: 3,14*5,4*5,4*1,25 strop ve výklencích: 0,85*1,6*6 Mezisoučet	m2	41,50760 122,61300	2 320,00	284 462 Kč
67	611-20032.Rpol	Restaurování stropů se štukovou výzdobou, místnost č.2.81 Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kolíčky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava	m2	114,45300 8,16000 122,61300 37,62640	2 320,00	87 293 Kč

68	611-20033.Rpol	<p>strop: 6,185*5,29*1,15</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou, místnost č.2.82</p> <p>Technologický postup 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Odstranění přelepů, sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového pohledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava 	m2	37,62640 47,84598	2 320,00	111 003 Kč
69	611-20035.Rpol	<p>strop: 8,255*5,04*1,15</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou, místnost č.2.83</p> <p>Technologický postup 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového pohledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava 	m2	47,84598 28,02740	2 320,00	65 024 Kč
70	611-20036.Rpol	<p>strop: 4,64*2,785</p> <p>zrcátko: (3,7+2,2+0,8+2,7+2+0,7)*1,15</p> <p>strop ve výklencích: 0,7*1,7</p> <p>Mezisoučet</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou, místnost č.2.85</p> <p>Technologický postup 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového pohledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava 	m2	12,92240 13,91500 1,19000 28 02740 25,76000	2 320,00	59 763 Kč
71	611-20037.Rpol	<p>strop: 3,4*3,5*1,15</p> <p>zrcátko: (2,7+2,6+2,7+2,5)*1,15</p> <p>Mezisoučet</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou, místnost č.2.86</p> <p>Technologický postup 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového pohledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava 	m2	13,68500 12,07500 25 76000 39,89510	2 320,00	92 557 Kč
72	611-20038.Rpol	<p>strop: ((1,77*3,465)+(3,185*1,18)+(6,2*4))*1,15</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou, místnost č.2.87</p> <p>Technologický postup 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 	m2	39,89510 12,30000	2 320,00	28 536 Kč

73	611-25026.Rpol	<p>3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p> <p>strop: 4,1*3</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-řimsa, místnost č.2.74</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p>	mb	12,30000 14,96150	1 650,00	24 686 Kč
74	611-25027.Rpol	<p>řimsa: (3,1+3,44+3,1+3,37)*1,15</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-řimsa, místnost č.2.75</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p>	mb	14,96150 35,96620	1 500,00	53 949 Kč
75	611-25028.Rpol	<p>řimsa: (2,575+1,14+1,685+4,205+1,685+1,215+2,6+1,2+2,93+1,5)*1,15 (2,165+3,105+2,165+3,105)*1,15</p> <p>Mezisosučet</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-řimsa, místnost č.2.76</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p>	mb	23,84520 12,12100 35,96620 14,84650	1 500,00	22 270 Kč
76	611-25029.Rpol	<p>řimsa: (2,995+3,02+3,455+3,44)*1,15</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-řimsa, místnost č.2.77</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p>	mb	14,84650 39,96820	1 500,00	59 952 Kč
77	611-25030.Rpol	<p>řimsa: (8,28+9,135+8,315+9,025)*1,15</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-řimsa, místnost č.2.78</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí</p>	mb	39,96820 27,64600	1 500,00	41 469 Kč

78	611-25031.Rpol	<p>3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava římса: $(6,48+5,525+6,465+5,57)*1,15$ Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.80 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava římса: pod fabionem: $(21,8+16,8)*1,25$ v 1/2 sálu: $(21,8+16,8)*1,25$ nad hlavicemi: $(21,8+16,8)*1,35$ Mezisoučet 148 61000</p>	mb	27,64600 148,61000	1 500,00	222 915 Kč
79	611-25032.Rpol	<p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.81 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava římса: $(5,29+6,185+4,685+5,885)*1,15$ Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.82 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava římса: $(4,03+8,255+5,04+7,29+1,345)*1,15$ Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.83 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava římса: $(2,785+1,2+2,63+1,2+2,235+4,64)*1,15$ Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.85 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí</p>	mb	48,25000 48,25000 52,11000 148 61000 25,35180	1 500,00	38 028 Kč
80	611-25033.Rpol	<p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.82 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava římса: $(5,29+6,185+4,685+5,885)*1,15$ Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.82 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava římса: $(4,03+8,255+5,04+7,29+1,345)*1,15$ Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.83 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava římса: $(2,785+1,2+2,63+1,2+2,235+4,64)*1,15$ Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.85 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí</p>	mb	25,35180 29,85400	1 500,00	44 781 Kč
81	611-25035.Rpol	<p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.83 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava římса: $(4,03+8,255+5,04+7,29+1,345)*1,15$ Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.83 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava římса: $(4,03+8,255+5,04+7,29+1,345)*1,15$ Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.83 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava římса: $(4,03+8,255+5,04+7,29+1,345)*1,15$ Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.83 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí</p>	mb	29,85400 16,89350	1 500,00	25 340 Kč
82	611-25036.Rpol	<p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-římса, místnost č.2.85 Technologický postup 6: 1) Sejmутí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí</p>	mb	16,89350 15,72620	1 500,00	23 589 Kč

83	611-25037.Rpol	<p>3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kolíčky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava řimsa: $(3,45+3,4+2,93+1+2,895)*1,15$</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-řimsa, místnost č.2.86</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudrzných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kolíčky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava řimsa: $(1,82+1,13+2,32+3,185+2,34+1,12+1,945+4,075)*1,15$</p> <p>Mezisoučet</p>	mb	15,72620 40,99170	1 500,00	61 488 Kč
84	611-25038.Rpol	<p>1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudrzných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kolíčky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava řimsa: $(1,2+1,2+3,465+3,465)*1,15$</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-řimsa, místnost č.2.87</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudrzných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kolíčky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava řimsa: $(1,2+1,2+2,88+3,1)*1,15$</p>	mb	20,62520 10,72950 9,63700 40,99170	1 500,00	31 378 Kč
85	611-25039.Rpol	<p>1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudrzných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kolíčky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava řimsa: $(5,495+2,9+1,33+4,115+1,355+2,995)*1,15$</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-řimsa, místnost č.2.88</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudrzných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kolíčky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava řimsa: $(3,09+3,475+0,55+2,55+3,465)*1,15$</p>	mb	20,91850 15,09950	1 500,00	22 649 Kč
86	611-30026.Rpol	<p>1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudrzných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kolíčky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava řimsa: $(3,1+3,44+3,1+3,37)*1,15$</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-fabion, místnost č.2.74</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudrzných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kolíčky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava fabion: $(3,1+3,44+3,1+3,37)*1,15$</p>	mb	15,09950 14,96150	950,00	14 213 Kč
87	611-30027.Rpol	<p>1) Sejmutí přemaleb</p>	mb	14,96150 35,96620	950,00	34 168 Kč

88	611-30028.Rpol	<p>2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p> <p>fabion: (2,575+1,14+1,685+4,205+1,685+1,215+2,6+1,2+2,93+1,5)*1,15 (2,165+3,105+2,165+3,105)*1,15 Mezisosoučet</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-fabion, místnost č.2.76</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p>	mb	23,84520 12,12100 35,96620 14,84650	950,00	14 104 Kč
89	611-30029.Rpol	<p>1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p> <p>fabion: (2,995+3,02+3,455+3,44)*1,15</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-fabion, místnost č.2.77</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p>	mb	14,84650 39,96820	950,00	37 970 Kč
90	611-30030.Rpol	<p>1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p> <p>fabion: (8,28+9,135+8,315+9,025)*1,15</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-fabion, místnost č.2.78</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p>	mb	39,96820 27,64600	950,00	26 264 Kč
91	611-30031.Rpol	<p>1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p> <p>fabion: (6,48+5,525+6,465+5,57)*1,15</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-fabion, se sfingami, místnost č.2.80</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p>	mb	27,64600 48,25000	950,00	45 838 Kč
92	611-30032.Rpol	<p>1) Sejmutí přemaleb</p> <p>fabion: (21,8+16,8)*1,25</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-fabion, místnost č.2.81</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemaleb</p>	mb	48,25000 25,35180	950,00	24 084 Kč

93	611-30033.Rpol	<p>2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava fabion: $(5,29+6,185+4,685+5,885)*1,15$</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-fabion, místnost č.2.82</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava fabion: $(4,03+8,255+5,04+7,29+1,345)*1,15$</p>	mb	25,35180 29,85400	950,00	28 361 Kč
94	611-30035.Rpol	<p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-fabion, místnost č.2.83</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava fabion: $(2,785+1,2+2,63+1,2+2,235+4,64)*1,15$</p>	mb	29,85400 16,89350	950,00	16 049 Kč
95	611-30036.Rpol	<p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-fabion, místnost č.2.85</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava fabion: $(3,45+3,4+2,93+1+2,895)*1,15$</p>	mb	16,89350 15,72620	950,00	14 940 Kč
96	611-30037.Rpol	<p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-fabion, místnost č.2.86</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava fabion: $(1,82+1,13+2,32+3,185+2,34+1,12+1,945+4,075)*1,15$</p>	mb	15,72620 40,99170	950,00	38 942 Kč
97	611-30038.Rpol	<p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-fabion, místnost č.2.87</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemalob 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava fabion: $(1,2+1,2+3,465+3,465)*1,15$ $(1,2+1,2+2,88+3,1)*1,15$ Mezisoučet</p>	mb	20,62520 10,72950 9,63700 40,99170	950,00	19 873 Kč

98	611-30039.Rpol	<p>1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p> <p>fabion: $(5,495+2,9+1,33+4,115+1,355+2,995)*1,15$</p> <p>Restaurování stropů se štukovou výzdobou-fabion, místnost č.2.88</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p> <p>fabion: $(3,09+3,475+0,55+2,55+3,465)*1,15$</p>	mb	20,91850 15,09950	950,00	14 345 Kč
99	611-40031.Rpol	<p>Restaurování stěn se štukovou výzdobou, místnost č.2.80</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p> <p>stěny: $(21,8+16,5)*10*1,15$</p> <p>výklenky dveří: $0,85*4*12$</p> <p>Mezísoučet</p>	m2	15,09950 481,25000	1 920,00	924 000 Kč
100	611-50031.Rpol	<p>Restaurování štukové výzdoby balkonů, místnost č.2.80</p> <p>Technologický postup 6: 1) Sejmutí přemaleb 2) Odstranění nesoudržných částí 3) Zajištění štukového podhledu stropu-hloubková injektáž,dřevěné kuličky apod. 4) Zpevnění 5) Doplnění chybějících částí 6) Revize a tmelení trhlin 7) Povrchová úprava</p>	kompl	440,45000 40,80000 481,25000 2,00000	46 000,00	92 000 Kč
101	611-60030.Rpol	<p>2</p> <p>Restaurování štukolustra rámování a plocha niky, místnost č.2.78</p> <p>Technologický postup 7: 1) Očištění 2) Revize přídržnosti k podkladu 3) Injektování 4) Doplnění chybějících částí, broušení povrchu 5) Retuše prasklin 6) Konzervace</p>	m2	2,00000 8,85500	5 500,00	48 703 Kč
102	611-60037.Rpol	<p>štukolustro za kamny: $(2,2*3,5)*1,15$</p> <p>Restaurování štukolustra-nika+rámování+stěna nad , místnost č.2.86</p> <p>Technologický postup 7: 1) Očištění 2) Revize přídržnosti k podkladu</p>	m2	8,85500 8,85500	5 500,00	48 703 Kč

		3) Injektování 4) Doplnění chybějících částí, broušení povrchu 5) Retuše prasklín 6) Konzervace štukolustro za kamny: (2,2*3,5)*1,15 nika včetně rámování a plocha stěny nad nikou: Soklová partie stěn s emailovým nátěrem, místnost č.2.74	m2	8,85500 12,24400	1 050.00	12 856 Kč
		Technologický postup 5: 1) Restaurátorský odkryv (mechanicky) 2) Očištění a fixace nálezu 3) Dokumentace nálezu 4) Separace na bázi vápna - NEBUDE REALIZOVÁNO 5) Bandážování a příprava podkladu pro přeoimitání - NEBUDE REALIZOVÁNO 0,7*(3,37+3,1+3,44+3,1+0,6+0,6+0,5+0,5)*1,15 Sonda se starší výmalbou 40x40cm, místnost č.2.88	kus	12,24400 1,00000	2 500.00	2 500 Kč
		Technologický postup 5: 1) Restaurátorský odkryv (mechanicky) 2) Očištění a fixace nálezu 3) Dokumentace nálezu 4) Separace na bázi vápna 5) Bandážování a příprava podkladu pro přeoimitání				
Díl: 784		Restaurování maleb				6 942 101 Kč
105	612-00023.Rpol	Odkryv a restaurování originální malířské výzdoby, místnost č.2.71,fabion Technologický postup 2: 1) Doplnující restaurátorský průzkum 2) Sejmutí přemaleb, odhalení originální malířské vrstvy zvolené k prezentaci 3) Odstranění prachu a nečistot z povrchu 4) Zpevnění podkladu (injektáž), zpevnění originální vrstvy, preventivní biocidní ošetření 5) Tmelení defektů 6) Retuše 7) Závěrečná fixace fabion: (8,28+2,945+8,255+2,95)*1,15	m2	25,79450	3 900.00	100 599 Kč
106	612-00025.Rpol	Odkryv a restaurování originální malířské výzdoby, místnost č.2.75,plocha niky Technologický postup 2: 1) Doplnující restaurátorský průzkum 2) Sejmutí přemaleb, odhalení originální malířské vrstvy zvolené k prezentaci 3) Odstranění prachu a nečistot z povrchu 4) Zpevnění podkladu (injektáž), zpevnění originální vrstvy, preventivní biocidní ošetření 5) Tmelení defektů 6) Retuše 7) Závěrečná fixace	m2	3,00000	3 900.00	11 700 Kč
107	612-00035.Rpol	Odkryv a restaurování originální malířské výzdoby , místnost č.2.83,stěny Technologický postup 2: 1) Doplnující restaurátorský průzkum 2) Sejmutí přemaleb, odhalení originální malířské vrstvy zvolené k prezentaci 3) Odstranění prachu a nečistot z povrchu 4) Zpevnění podkladu (injektáž), zpevnění originální vrstvy, preventivní biocidní ošetření 5) Tmelení defektů 6) Retuše 7) Závěrečná fixace	m2	87,84550	3 900.00	342 597 Kč
108	612-50008.Rpol	stěny: ((2,785*4,9)+(4,5*4,9)+(4,64*4,9)+(2,745*4,9))*1,15 ostění u oken: 0,7*3,7*2 Mezisosučel	m2	82,66550 5,18000 87 84550	3 900.00	860 212 Kč
		Restaurování malířské výzdoby nyní prezentované , místnost č.2.77	m2	220,56710	3 900.00	860 212 Kč

109	612-50014.Rpol	<p>Technologický postup 3:</p> <p>1) Celoplošné vyčištění</p> <p>2) Zpevnění podkladu (injektáž), zpevnění originální vrstvy</p> <p>3) Odstranění dožilých retuší a druhotných přemalů v odsouhlaseném rozsahu</p> <p>4) Tmelení defektů</p> <p>5) Retuše</p> <p>6) Závěrečná fixace</p> <p>stěny: $(8,315*4,5+9,135*4,5+8,28*4,5+9,025*4,5)*1,15$</p> <p>výklenky dveří: $0,7*3,5*6$</p> <p>výklenky oken: $(0,6*3,5*6)+(0,4*3,5*4)$</p> <p>strop ve výklencích: $0,7*1,6*2+1,45*0,8*1+1,65*0,6*3+1,8*0,4*2$</p> <p>Mezisoučet</p>	m2	179,85710 14,70000 18,20000 7,81000 220,56710	3 900,00	431 213 Kč
110	612-50015.Rpol	<p>Restaurování malířské výzdoby nyní prezentované , místnost č.1.88</p> <p>Technologický postup 3:</p> <p>1) Celoplošné vyčištění</p> <p>2) Zpevnění podkladu (injektáž), zpevnění originální vrstvy</p> <p>3) Odstranění dožilých retuší a druhotných přemalů v odsouhlaseném rozsahu</p> <p>4) Tmelení defektů</p> <p>5) Retuše</p> <p>6) Závěrečná fixace</p> <p>stěny: $(3,225*3,8+3,195*3,8+5,145*3,8+5,185*3,8)*1,15$</p> <p>výklenky dveří: $0,7*3*2$</p> <p>výklenky oken: $0,8*3*2$</p> <p>strop ve výklencích: $0,7*1,9+0,8*1,6$</p> <p>strop: $3,2*7*1,15$</p> <p>Mezisoučet</p>	m2	73,19750 4,20000 4,80000 2,61000 25,76000 110 56750	3 900,00	596 552 Kč
111	612-50016.Rpol	<p>Restaurování malířské výzdoby nyní prezentované , místnost č.1.90a</p> <p>Technologický postup 3:</p> <p>1) Celoplošné vyčištění</p> <p>2) Zpevnění podkladu (injektáž), zpevnění originální vrstvy</p> <p>3) Odstranění dožilých retuší a druhotných přemalů v odsouhlaseném rozsahu</p> <p>4) Tmelení defektů</p> <p>5) Retuše</p> <p>6) Závěrečná fixace</p> <p>stěny: $(3,63*3,8+2,255*3,8+1,19*3,8+1,165*3,8+1,685*3,8+3,47*3,8)*1,15$</p> <p>výklenky dveří: $1,3*2,5+0,3*2,5*2+1,045*2,5+0,73*2,5+0,98*2,5$</p> <p>výklenky oken: $0,8*2,5*2$</p> <p>strop ve výklencích: $1,3*1,83+1,045*0,73+0,8*1,83$</p> <p>strop: $3,14*2,5*7*1,35$</p> <p>Mezisoučet</p>	m2	58,53610 11,63750 4,00000 4,60590 74,18250 152 96200	3 900,00	288 776 Kč

112	612-50017.Rpol	<p>4) Tmelení defektů 5) Retuše 6) Závěrečná fixace stěny: (2,635*3,8*2+2,845*3,8*2)*1,15 výklenky dveří: 0,7*4*2,9+1,6*0,7+2*0,7 výklenky oken: 0,55*2,9*2+1,7*0,55 strop ve výklencích: 0 strop: 3,3*3*1,15 Mezisosoučet</p>	m2	47,89520 10,64000 4,12500 11,38500 74,04520	3 900,00	376 314 Kč
113	612-50023.Rpol	<p>Restaurování malířské výzdoby nyní prezentované , místnost č.1.91 Technologický postup 3: 1) Celoplošné vyčištění, odsolení soklových partií 2) Zpevnění podkladu (injektáž), zpevnění originální vrstvy 3) Odstranění dožilých retuší a druhotných přemalů v odsouhlaseném rozsahu 4) Tmelení defektů 5) Retuše 6) Závěrečná fixace stěny: (5,19*3,9+2,295*3,9+5,45*3,9+2,32*3,9)*1,15 výklenky dveří: 1,16*2,5*2 výklenky oken: 0 strop ve výklencích: 1,16*1,7 strop: 7*2,32*1,25 Mezisosoučet</p>	m2	68,41870 5,80000 1,97200 20,30000 96,49070	3 900,00	109 551 Kč
114	612-50026.Rpol	<p>Restaurování malířské výzdoby nyní prezentované , místnost č.2.75.rámování niky Technologický postup 3: 1) Celoplošné vyčištění 2) Zpevnění podkladu (injektáž), zpevnění originální vrstvy 3) Odstranění dožilých retuší a druhotných přemalů v odsouhlaseném rozsahu 4) Tmelení defektů 5) Retuše 6) Závěrečná fixace strop: 8,28*2,95*1,15</p>	m2	28,08990 1,00000	3 900,00	3 900 Kč
115	612-50031.Rpol	<p>Restaurování malířské výzdoby nyní prezentované , místnost č.2.80 Technologický postup 3: 1) Celoplošné vyčištění 2) Zpevnění podkladu (injektáž), zpevnění originální vrstvy 3) Odstranění dožilých retuší a druhotných přemalů v odsouhlaseném rozsahu 4) Tmelení defektů 5) Retuše 6) Závěrečná fixace</p>	m2	489,41000	3 900,00	1 908 699 Kč

		stěny: (21,8+16,5)*10*1,15		440,45000		
		výklenky dveří: 0,85*4*12		40,80000		
		výklenky oken: 0				
		strop ve výklencích: 0,85*1,6*6		8,16000		
		strop: 0				
		Mezisoučet		489,41000		
116	612-50031a.Rpol	Restaurování malířské výzdoby nyní prezentované , místnost č.2.80, strop	m2	48,25000	3 900,00	188 175 Kč
		Technologický postup 3: 1) Celoplošné vyčištění 2) Zpevnění podkladu (injektáž), zpevnění originální vrstvy 3) Odstranění dožilých retuší a druhotných přemaléb v odsouhlaseném rozsahu 4) Tmelení defektů 5) Retuše 6) Závěrečná fixace				
		strop-fabion: (21,8+16,8)*1,25		48,25000		
117	612-50034.Rpol	Restaurování malířské výzdoby nyní prezentované , místnost č.2.82a, klenba	m2	3,86400	3 900,00	15 070 Kč
		Technologický postup 3: 1) Celoplošné vyčištění 2) Zpevnění podkladu (injektáž), zpevnění originální vrstvy 3) Odstranění dožilých retuší a druhotných přemaléb v odsouhlaseném rozsahu 4) Tmelení defektů 5) Retuše 6) Závěrečná fixace				
		strop-klenba: 2,4*1,4*1,15		3,86400		
118	613-00025.Rpol	Rekonstrukce původní výmalby dle nálezů, místnost č.2.71	m2	141,55530	3 900,00	552 066 Kč
		Technologický postup 1: 1) Doplnující restaurátorský průzkum 2) Sejmutí svrchních nesoudržných nátěrů 3) Povrchové odstranění prachu a nečistot 4) Tmelení defektů 5) Zpevnění a separace původních vrstev 6) Tónovaná výmalba 2-3vrstevním vápenným nátěrem, zamývanou lazurní technikou (monochromní či kombinace 2 tónů)				
		stěny: (8,28*4,5+2,95*4,5+8,255*4,5+2,945*4,5)*1,15		116,07530		
		ostění u oken: 0,7*3,7*4		10,36000		
		ostění u dveří: 0,7*3,7*4		10,36000		
		strop ve výklencích: 0,7*1,7*4		4,76000		
		Mezisoučet		141,55530		
119	613-00026.Rpol	Rekonstrukce původní výmalby dle nálezů, místnost č.2.74, výklenek okna	m2	10,63750	3 900,00	41 486 Kč
		Technologický postup 1: 1) Doplnující restaurátorský průzkum 2) Sejmutí svrchních nesoudržných nátěrů 3) Povrchové odstranění prachu a nečistot 4) Tmelení defektů 5) Zpevnění a separace původních vrstev 6) Tónovaná výmalba 2-3vrstevním vápenným nátěrem, zamývanou lazurní technikou (monochromní či kombinace 2 tónů)				
		výklenek okna: (1,5+0,5+0,5)*3,7*1,15		10,63750		
120	613-00038.Rpol	Rekonstrukce původní výmalby dle nálezů, místnost č.2.87	m2	78,26970	3 900,00	305 252 Kč

121	613-00039.Rpol	<p>Technologický postup 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Doplnující restaurátorský průzkum 2) Sejmutí svrchních nesoudržných nátěrů 3) Povrchové odstranění prachu a nečistot 4) Tmelení defektů 5) Zpevnění a separace původních vrstev 6) Tónovaná výmalba 2-3vrstevním vápenným nátěrem, zamývanou lazurní technikou (monochromní či kombinace 2 tónů) <p>stěny (mimo schodiště, to je v m.č.1,87): $(3*4,9+2,9*4,9+1,335*4,9+2,3*4,9)*1,15$ 53,72970 ostění u oken: 0,7*3,7 2,59000 ostění u dveří: 0,9*3,7*2 6,66000 strop ve výklencích: 0,7*1,7+0,9*2 2,99000 strop: 4,1*3 12,30000 Mezisoučet 78 26970</p>	m2	91,54860	3 900,00	357 040 Kč
122	613-01014.Rpol	<p>Technologický postup 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Doplnující restaurátorský průzkum 2) Sejmutí svrchních nesoudržných nátěrů 3) Povrchové odstranění prachu a nečistot 4) Tmelení defektů 5) Zpevnění a separace původních vrstev 6) Tónovaná výmalba 2-3vrstevním vápenným nátěrem, zamývanou lazurní technikou (monochromní či kombinace 2 tónů) <p>stěny (mimo schodiště, to je v m.č.1,87): $(3,475*4,9+3,5*4,9+3,465*4,9+3,09*4,9)*1,15$ 76,24160 ostění u oken: 0,5*3,7*2 3,70000 ostění u dveří: 0,85000 strop ve výklencích: 0,5*1,7 0,85000 strop: 3,47*3,1 10,75700 Mezisoučet 91 54860</p>	m2	38,52500	3 900,00	150 248 Kč
123	613-01018.Rpol	<p>Technologický postup 16:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Návrh rekonstrukce výmalby 2) Úprava stávajícího podkladu 3) Pracovní rozkreslení návrhu 4) Rekonstrukce uměleckořemeslné výmalby <p>stěny: $(3,225*2+3,195*2+5,145*2+5,185*2)*1,15$ 38,52500</p>	m2	40,00000	3 900,00	156 000 Kč
124	613-02023.Rpol	<p>Rekonstrukce výmalby na nové omítce, místnost č.1.88, soklové partie</p> <p>Technologický postup 16:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Návrh rekonstrukce výmalby 2) Úprava stávajícího podkladu 3) Pracovní rozkreslení návrhu 4) Rekonstrukce uměleckořemeslné výmalby 	mb	25,79450	1 650,00	42 561 Kč
125	613-02038.Rpol	<p>Rekonstrukce původní výmalby dle náležitostí-řimsa, místnost č.2.71</p> <p>Technologický postup 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Doplnující restaurátorský průzkum 2) Sejmutí svrchních nesoudržných nátěrů 3) Povrchové odstranění prachu a nečistot 4) Tmelení defektů 5) Zpevnění a separace původních vrstev 6) Tónovaná výmalba 2-3vrstevním vápenným nátěrem, zamývanou lazurní technikou (monochromní či kombinace 2 tónů) <p>řimsa: $(2,95+8,28+2,945+8,255)*1,15$ 25,79450</p>	mb	20,91850	1 650,00	34 516 Kč

126	613-02039.Rpol	<p>1) Doplnující restaurátorský průzkum</p> <p>2) Sejmутí svrchních nesoudržných nátěrů</p> <p>3) Povrchové odstranění prachu a nečistot</p> <p>4) Tmelení defektů</p> <p>5) Zpevnění a separace původních vrstev</p> <p>6) Tónovaná výmalba 2-3vrstevním vápenným nátěrem, zamývanou lazurní technikou (monochromní či kombinace 2 tónů)</p> <p>římsa: $(5,495+2,9+1,33+4,115+1,355+2,995)*1,15$</p>	mb	20,91850	15,09950	1 650,00	24 914 Kč
127	613-03038.Rpol	<p>Rekonstrukce původní výmalby dle nálezů-římsa, místnost č.2.88</p> <p>Technologický postup 1:</p> <p>1) Doplnující restaurátorský průzkum</p> <p>2) Sejmутí svrchních nesoudržných nátěrů</p> <p>3) Povrchové odstranění prachu a nečistot</p> <p>4) Tmelení defektů</p> <p>5) Zpevnění a separace původních vrstev</p> <p>6) Tónovaná výmalba 2-3vrstevním vápenným nátěrem, zamývanou lazurní technikou (monochromní či kombinace 2 tónů)</p> <p>římsa: $(3,09+3,475+0,55+2,55+3,465)*1,15$</p>	mb	15,09950	20,91850	1 240,00	25 939 Kč
128	613-03039.Rpol	<p>Rekonstrukce původní výmalby dle nálezů-fabion, místnost č.2.88</p> <p>Technologický postup 1:</p> <p>1) Doplnující restaurátorský průzkum</p> <p>2) Sejmутí svrchních nesoudržných nátěrů</p> <p>3) Povrchové odstranění prachu a nečistot</p> <p>4) Tmelení defektů</p> <p>5) Zpevnění a separace původních vrstev</p> <p>6) Tónovaná výmalba 2-3vrstevním vápenným nátěrem, zamývanou lazurní technikou (monochromní či kombinace 2 tónů)</p> <p>fabion: $(5,495+2,9+1,33+4,115+1,355+2,995)*1,15$</p>	mb	20,91850	15,09950	1 240,00	18 723 Kč
Díl: 794		Krby					435 000 Kč
129	7951 0029 Rpol	<p>Restaurování mramorového krbu, místnost č.2.77</p> <p>Technologický postup 12:</p> <p>1) Vyčištění (vymetení) vnitřku krbu, aplikace povrchové úpravy proti sprašování</p> <p>2) Vyčištění povrchu kamene</p> <p>3) Doplnění chybějících částí</p> <p>4) Revize a tmelení trhlin</p> <p>5) Barevná retuš</p>	kpl	1,00000		145 000,00	145 000 Kč
130	7951 0031 Rpol	<p>Restaurování mramorového krbu, místnost č.2.80</p> <p>Technologický postup 12:</p> <p>1) Vyčištění (vymetení) vnitřku krbu, aplikace povrchové úpravy proti sprašování</p> <p>2) Vyčištění povrchu kamene</p> <p>3) Doplnění chybějících částí</p> <p>4) Revize a tmelení trhlin</p> <p>5) Barevná retuš</p>	kpl	1,00000		145 000,00	145 000 Kč
131	7951 0032 Rpol	<p>Restaurování mramorového krbu, místnost č.2.81</p> <p>Technologický postup 12:</p> <p>1) Vyčištění (vymetení) vnitřku krbu, aplikace povrchové úpravy proti sprašování</p>	kpl	1,00000		145 000,00	145 000 Kč


		2) Vyčištění povrchu kamene 3) Doplnění chybějících částí 4) Revize a tmelení trhlin 5) Barevná retuš					
Díl:	ON	Restaurátorské průzkumy a záměry					272 000 Kč
132	100-00001.Rpol	Laboratorní analýzy profilu vlhkosti a zasolení, omítek zdiva 1.91: 2	ks	2,00000	20 000,00		40 000 Kč
				2,00000			
133	100-00002.Rpol	Odběr vzorků+laboratorní analýza stratigrafie, pigmentů a pojiv	ks	28,00000	1 500,00		42 000 Kč
134	100-00003.Rpol	Odběr vzorků zlacení pro materiálový průzkum, místnost č.2.85	ks	2,00000	2 500,00		5 000 Kč
135	100-00005.Rpol	Restaurátorský průzkum+zpráva,3 paré+3 CD, štuk,štukolustro,kletované podlahy,kámen	soubor	1,00000	50 000,00		50 000 Kč
136	100-00006.Rpol	Závěrečná restaurátorská dokumentace,3 paré+3 CD, štuk,štukolustro,kletované podlahy,kámen	soubor	1,00000	40 000,00		40 000 Kč
137	100-00007.Rpol	Restaurátorský průzkum+zpráva,3 paré+3 CD, malba	soubor	1,00000	60 000,00		60 000 Kč
138	100-00006.Rpol	Závěrečná restaurátorská dokumentace,3 paré+3 CD, malba	soubor	1,00000	35 000,00		35 000 Kč
Díl:	VN	Vedlejší náklady					325 000 Kč
139	005121000R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000			325 000 Kč

26

12 979 157 Kč


PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM

Restauraátorské práce v interiéru hlavní budovy zámku Veltrusy-výmalba, štuková výzdoba a kamenné prvky




POPIS PRACÍ	doba realizace v měsících																								
	rok 2017			rok 2018												rok 2019									
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zahájení stavebních prací																									
místnost 6.2.82a																									
místnost 2.82																									
místnost 2.72, 2.74, 2.75, 2.82 a 2.86																									
místnost 2.78																									
místnost 2.76																									
místnost 2.80																									
místnost 2.81																									
místnost 2.85																									
místnost 2.77																									
místnost 2.83																									
místnost 2.87																									
místnost 2.88																									
místnost 2.71																									
místnost 1.88																									
místnost 1.90																									
místnost 1.90a																									
místnost 1.91																									
Ukončení																									

V Praze dne 2.11.2017




AMBERS spol. s r.o.
 elská 240, 141 00 PRAHA 4
 tel: 201 224 033-7, fax: 261 220 139
 IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE



PŘÍLOHA Č. 4 OPRAVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

ČLENOVÉ RESTAURÁTORSKÉHO TÝMU



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 2011H1170033

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE V INTERIÉRU HLAVNÍ BUDOVY ZÁMKU VELTRUSY – VÝMALBA, ŠTUKOVÁ VÝZDOBA A KAMENNÉ PRVKY

OBJEDNATEL: Národní památkový ústav
se sídlem: Valdšteinské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem UPS v Praze
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
datová schránka: 2cy8h6t
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: AVERS spol.s.r.o.
se sídlem: Michelská 240/49, Praha 4, PSČ: 141 00
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
vedený u rejstříkového soudu: [REDAKCE]
datová schránka: reszr2k
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, jejímž účelem je realizace projektu: „NPÚ, SZ Veltrusy – restaurátorské práce v interiéru hlavní zámecké budovy“, registrační číslo [REDAKCE]

Předmětem uzavření tohoto dodatku je zajištění závazku v případě, že zhotovitel nesplní ustavení článku V. bodu 7. smlouvy o dílo.

I.

1. Článek X. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ, bod 5 Smluvní pokuty se doplňuje o ustanovení:

V případě nesplnění nebo opožděného splnění povinnosti dle článku V., bodu 7 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v smlouvě o dílo, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.


III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne


V Praze, dne 22. 11. 2017



ředitel NPÚ ÚPS v Praze

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sablínova 373/5, 150 00 Praha 3
IČ: 75032333 (11)

Zhotovitel:



AMERS spol. s r.o.
Michelská 240, 141 00 PRAHA 4
tel.: 261 224 033-7, fax: 261 220 139
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840