



0-1275/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Safeconn s. r. o.
se sídlem: Křížová 503, 281 01 Velim
IČ: 02646692
DIČ: CZ02646692
Zastoupeno: jednatelem, Miloslavem Koubkem
číslo účtu: [REDACTED]
e-mail: info@sefeconn.cz



Objednatel: Město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupeno: starostou města, Mgr. Bc. Vít Rakušan
číslo účtu: 3661832/0800

2. Předmět díla

2.1. předmětem díla je „MŠ Jeronýmova – vybudování prostor pro výuku tělesné výchovy“

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako **Příloha č. 1**.

Dodávku stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod.

- 2.2. Použité materiály jsou základně stanoveny v položkovém rozpočtu. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění. Objednatel si vyhrazuje právo výběru obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů sanity a truhlářských výrobků.
- 2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Cena bez DPH:	638.682,96 Kč
DPH 21%:	134.123,42 Kč
Cena včetně DPH:	772.806,38 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 3.6. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno rozpočtem díla.
- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zahájení prací na díle: 01.11.2017
- 4.2. Ukončení díla: 15.12.2017
- 4.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek delších tří dnů, bude konečný termín posunut o tuto dobu, což bude vždy zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Celková cena díla činí 772.806,38 s DPH. Splatnost faktur do 21 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla a odsouhlasení předávacího protokolu TDI.

- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. V případě zjištění vad díla či nedodělků vyzve objednatel zhotovitele k jejich odstranění ve lhůtě 3 dnů. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Případný rozdíl mezi zaplacenou cenou za odstranění vad a nedodělků a pozastávkou je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě faktury, doručené do sídla zhotovitele se splatností 21 dnů.
- 5.4. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

6. Sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatňovat vůči zhotoviteli a zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
 - 6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4. 3. smlouvy, a to 0,1 % za každý den prodlení.
 - 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 7. 6. smlouvy, a to 0,1 % za každý započatý kalendářní *den* prodlení.
 - 6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a *den* prodlení.
 - 6.1.4. Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 0,1 % za každý den prodlení.
 - 6.1.5. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 0,1 % za každý den prodlení.
 - 6.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považují 3 kalendářní dny.
 - 6.1.7. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto částky oproti fakturaci ze strany zhotovitele a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla.
- 6.3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den podepsání smlouvy na základě zápisu o předání stanoviště, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

- 7.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.6. Nejpozději v den odevzdání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.
- 7.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.
- 8.14. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné :
 - * název, sídlo, IČ zhotovitele
 - * název, sídlo, IČ objednatele
 - * název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
 - * přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - * seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - * seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději v den konání KD.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozpočtu.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na než se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců na prováděné stavební práce zhotovitelem, nikoliv na výrobky (u nichž je poskytována, zákonná záruční lhůta, a to v délce 24 měsíců, nebo zvýšená záruční lhůta v délce dle výrobce výrobku). Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - 1.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
 - 1.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - 1.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na vytčenou vadu nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - * Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - * Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "díličí konečný daňový doklad."
 - * Zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit "díličí přejímací řízení." Po díličím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.
- 14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.

- 14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.
- 14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 14.6 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 14.7 Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.“
- 14.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek

15. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

- * Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet

V Kolíně dne 06. 11. 2017

08. 11. 2017
V Kolíně dne

[Redacted signature]

za objednatele:
Mgr. Vít Rakušan
starosta



[Redacted signature]

za zhotovitele:

zadání stavby pro výběr zhotovitele

Zakázka: **Stavební úpravy se změnou užívání v části hospodářské budovy MŠ Jeronýmova**

Místo: **MŠ Jeronýmova**

Objednatel: **Město Kolin**
Karlovo náměstí 78
28012 Kolin 1

IČ: **000235440**
DIČ:

Zhotovitel: **Safeconn, s.r.o.**
Křížová 503
281 01 Velim

IČ: **02646692**
DIČ: **CZ02646692**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			146 966,35
PSV			413 313,01
MON			78 403,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			638 682,96


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	638 682,96 CZK
Základní DPH	21 %	134 123,42 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **772 806,38 CZK**

v *Velim*



dne

16.10.2017

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			952,26
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			65 881,68
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			24 823,42
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 574,42
64	Výplně otvorů	HSV			3 960,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 528,87
97	Proražení otvorů	HSV			32 044,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 201,10
711	Izolace proti vodě	PSV			17 289,10
713	Izolace tepelné	PSV			20 810,81
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 711,25
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 726,81
725	Zařizovací předměty	PSV			24 780,00
733	Rozvod potrubí	PSV			3 030,00
734	Armatury	PSV			950,00
735	Otopná tělesa	PSV			7 852,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 216,32
766	Konstrukce truhlářské	PSV			148 093,87
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 503,98
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			98 749,26
781	Obklady keramické	PSV			16 514,04
783	Natěry	PSV			11 744,62
784	Malby	PSV			24 340,95
M21	Elektromontáže	MON			78 403,60
Cena celkem					638 682,96

Výkaz výměr

S:	Stavební úpravy se změnou užívání v části hospodářské budovy MŠ Jeronýmova
O:	MŠ Jeronýmova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 1						952,26		0
	1	139601102R00 Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3 pro vedení ZTI (0,5*2+2,3+1*5+2,5)*0,3*0,5	m3	1,77000	370,00	654,90	0	0
	2	174101102R00 Zásyp ruční se zhuštěním pro vedení ZTI (0,5*2+2,3+1*5+2,5)*0,3*(0,5+0,2)	m3	1,06200	210,00	223,02	0	0
	3	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypání pro vedení ZTI (0,5*2+2,3+1*5+2,5)*0,3*0,2	m3	0,70800	105,00	74,34	0	0
Díl: 3						65 881,68		2,20043
	4	340271615R00 Zazdivka otvorů pl do 4 m2, pórobet tvar ,tl.15 cm 0,9*2,02*0,15	m3	0,27270	4 500,00	1 227,15	0,55373	0,151
	5	342261211RS1 Příčka sadrokarton, ocel kce, 2x opláš, tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. mineral tl. 4 cm (1,58+3,29)*3,25-0,8*1,97	m2	14,25150	950,00	13 538,93	0,04612	0,65728
	6	342264051RT1 Podhled sadrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace tělocvična 75,17	m2	75,17000	680,00	51 115,60	0,01852	1,39215
Díl: 61						24 823,42		1,2897
	7	611401111R00 Oprava omítky na střepech o ploše do 0,09 m2	kus	10,00000	190,00	1 900,00	0,00649	0,0649
	8	612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	45,00000	140,00	6 300,00	0,00458	0,2061
	9	612474510R00 Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová oprava po otlučení obkladu a pod dřevěný obklad z palubek (5,88+12,98+5,88)*1,375 odpočet dveří -(0,8+0,9)*1,375 parapety oken (3,6+1,2+3,6+2,4)*0,9 (0,25+0,2+0,6+0,2+0,125+(0,275+0,4+0,275)*2)*1,375	m2	45,90313	280,00	12 852,88	0,01312	0,60225
	10	612474611R00 Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně (5,88+12,98+5,88)*(1,8-1,375) odpočet dveří -(0,8+0,9)*(1,8-1,375)	m2	13,00188	290,00	3 770,54	0,03203	0,41645

					1,39,88								
		0,9*2,02				1,81800							
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce											1,3275
11 63131213 1R00		Doplnění mazanin betonem do 4 m2 nad tl. 8 cm pro výhled ZT 10,5*2,2+3,1+5,2/10,3*15	m3				2 965,00			1 574,42	2,5		1 327,5
Díl: 64		Výplně otvorů											
12 64294412 1R14		Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus				1 980,00			3 960,00	0,06587		0,13174
Díl: 96		Bourání konstrukcí											
13 96504214 1R14		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3			7 517,00	1 750,00			13 154,75	0		0,00184
		7,517*4											
14 96504224 1R15		Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm nad 4 m2, pneumat kladivo tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3			7 517,00	1 790,00			950,49	0		0
		podkladní beton/mazanina tl. 10 ZT (10,3*2,2+3,1+5,2/10,3*15)											
15 96504911 1R00		Příplatek, bourání mazanin se světl. stl. tl. 10 cm	m3			7,51700	125,00			939,63	0		0
16 968061125R00		Vývěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			2 000,00	45,00			90,00	0		0
17 968072455R00		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			1,57600	250,00			394,00	0,00117		0,00184
		0,81*47											
Díl: 97		Proražení otvorů											
18 97103363 1R00		Vybourání otv. zeď chvil. pl 4 m2 tl 15 cm, MVC pro dveře 0,9*2,2	m2			1 81800	658,00			1 196,24	0,00054		0,00098
						1 81800							
19 971-1		Demontáž stávajících rozvodů 7T1 elektro, VZT	kpl			1,00000	4 500,00			4 500,00	0		0
20 97805953 1R00		Odstekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			57 08700	65,00			3 710,66	0		0
		oprava po odčacení obkladů + 80% (1,6*5,4*11,4 +0,8*0,9*11,4)											
		(0,6*1,2+0,8*2,3)*0,4											
		10,6*2,5+0,9*2,5+0,275*0,4*3,2*2,5+0,11,4											
21 97999010 1R00		Poplatek za skládku sutí - směs betonu a chvil.	t			22,19000	150,00			3 328,50	0		0
		17,8*4,37				22,19000							
22 97999012 1R00		Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t			0 37000	360,00			133,20	0		0
		0,47				0 37000							
23 97908111 1R00		Odvoz sutí a vrbour hmot na skládku do 1 km	t			22,56000	260,00			5 865,60	0		0
		22,56*3,7				22,56000							
24 97908112 1R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			248 16000	32,00			7 941,12	0		0
		248,16*0,13				248 16000							

25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sufitu do 10 m	1	22,560000	168,00	3 790,08	0	0
26	979082121R00	Príplatek k vnítríosti dopravé sufitu za dalších 5 m 22,56*2	1	45 120000 45 120000	35,00	1 579,20	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 201,10		0
27	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m 2,2 * 1,29 * 1,31 * 0,40 * 0,33 * 0,15 * 0,12 * 0,27 * 0,63 * 0,49 * 0,2 * 0,16	1	7 590000 7 590000	290,00	2 201,10	0	0
Díl: 711		Izolace proti vodě				17 289,10		0,4202
28	711140101R00	Odsír izolace proti vlhku, vodor. pásy přítlak, 1 vrst	m2	75,17000	35,00	2 630,95	0	0
29	711141559RY2	Izolace proti vlhku, vodorovná pásy přítavením, 1 vrstva, včetně od materiálu Pas z SBS modifikovaného asfaltu s roztokem vlákniny, v šikmém směru, kámeny Pas je na nejnižším povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separačném PE fólii tloušťka 4,0 mm faktor difúzního odporu 29000 aplikace natavit	m2	75,17000	195,00	14 658,15	0,00559	0,4202
Díl: 713		Izolace tepelné				20 810,81		0,45779
30	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstva 75,17*2	m2	150,34000 150,34000	35,00	5 261,90	0	0
31	631411500R	Deska z kamenné vlny 40 x 625 x 1000 mm, víceúčelová	m2	78,92850	105,00	8 287,49	0,0016	0,12629
32	63153801AR	Deska z minerální vlny tl 30 mm, polotuhá, podlahová	m2	78,92850	92,00	7 261,42	0,0042	0,3315
		Pokutula deska z kamenné vlny minerální písků pojezd, organické přískylny, v celém stěpu, tvrd. prof. broubovaná						
		TECHNICKÉ PARAMETRY						
		Reakce na oheň: CSN EN 13501-1 A1						
		Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: λD 0,039 W m ⁻¹ K ⁻¹						
		Třída odolnosti tloušťky: T6						
		Rožňetová stabilita při určité teplotě: DS(70) 1 1 1 %						
		Náplně v tlaku při stlačení: 10 % (710) CS(10) 2 30 + P6						
		Krátkodobá nasákavost: WS 2 1 kg m ⁻²						
		Dynamická tuhost (s): SD 25 MN/m ³ proti 30 mm 22 MN/m ³ proti 40 mm						
		Faktor difúzního odporu (μ): MU 1						
		75,17*1,05		78,92850				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 711,25		0,02973
33	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	1,00000	540,00	540,00	0,00038	0,00038

34	721173304R00	Potrubi z PP přípojovací D 40 x 1,8	m	1,20000	125,00	150,00	0,00053	0,00064
35	721176105R00	Potrubi HT přípojovací D 110 x 2,7 mm 0,75*2	m	1,50000	210,00	315,00	0,00152	0,00228
36	721176104R00	Potrubi HT přípojovací D 75 x 1,9 mm 0,75	m	0,75000	195,00	146,25	0,0007	0,00053
37	721176232R00	Potrubi KG svodné (ležeč) zavešžené D 110 x 3,2 mm 2,2*5,5*2,5*1,2*1,2*1,4	m	14,00000	210,00	2 940,00	0,00185	0,0259
38	721194104R00	Vyvedení odpadních vypustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	360,00	720,00	0	0
39	721194109R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	2,00000	450,00	900,00	0	0
Díl: 722		Vnitřní vodovod			5 726,81			0,0143
40	722172610R00	Potrubi z PPR Instaplast studená D 16x2,2 mm 15,9*1,05	m	16,69500	62,00	1 035,09	0,00041	0,00684
41	722172611R00	Potrubi z PPR Instaplast studená D 20x2,8 mm 3,1*1,05	m	3,25500	68,00	221,34	0,00048	0,00156
42	722172630R00	Potrubi z PPR Instaplast teplota D 16x2,7 mm 11,1*1,05	m	11,65500	65,00	757,58	0,00042	0,0049
43	722173911R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 16 mm	kus	25,00000	25,00	625,00	0	0
44	722181211RT5	Izolace navlékovátl, stěny 6 mm vnitřní průměr 15 mm	m	27,00000	26,00	702,00	0,00001	0,00027
45	722181214RT5	Izolace navléková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m	3,10000	38,00	117,80	0,00003	0,00009
46	722190402R00	Vyvedení a upevnění vypustek	kus	4,00000	150,00	600,00	0	0
47	722202211R00	Nastěnka D 16xR3/8	kus	4,00000	42,00	168,00	0,00016	0,00064
48	722-1	Stavební přípomoc	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0
Díl: 725		Zařizovací předměty			24 780,00			0,1574
49	725013138R00	Klozet kombi, nadřz s armat odpad svislý bílý	soubor	2,00000	3 650,00	7 300,00	0,02872	0,05744
50	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	2,00000	1 150,00	2 300,00	0,01601	0,03202
51	725534223R00	Odtlačáček, zásob. závěsný 80 l	soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	0,06482	0,06482
52	725814103R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	4,00000	115,00	460,00	0,00024	0,00096
53	725823111RT0	Baterie umývadlová stoján. ruční, bez otvoru odpadů, základní	kus	2,00000	1 280,00	2 560,00	0,001	0,002
54	725-1	Delící stěna plastová vč. montáže	kus	2,00000	3 680,00	7 360,00	0	0
Díl: 733		Rozvod potrubí			3 030,00			0,00303
55	733163101R00	Potrubi z měděných trubek D 12 x 1,0 mm 1,5*2	m	3,00000	260,00	780,00	0,00065	0,00195
56	733191923R00	Navratení odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	2,00000	650,00	1 300,00	0,00054	0,00108
57	733-1	Stavební a montážní přípomoc	kpl	1,00000	950,00	950,00	0	0

Díl: 734	Armatury												
58 734224111RT3	Ventil termostatic vnitřní z DN 10, s termostatickou hlavici	kus	1,00000	950,00	950,00	0,00043	0,00043	0,00043	0,00043	0,00043	0,00043	0,00043	0,00043
Díl: 735	Otopná tělesa												
59 735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	7,60000	250,00	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0,16063
60 735117110R00	Odpojení a připojení těles	m2	7,60000	75,00	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61 735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	7,60000	320,00	320,00	0,01632	0,01632	0,01632	0,01632	0,01632	0,01632	0,01632	0,12403
62 735156567R00	Otopná tělesa panelová 21 600/1200	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00	0,0366	0,0366	0,0366	0,0366	0,0366	0,0366	0,0366	0,0366
Díl: 762	Konstrukce tesarské												
63 762526110RT2	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodavky lepidla, polštáře 80 x 50 mm	m2	75,17000	96,00	96,00	0,00356	0,00356	0,00356	0,00356	0,00356	0,00356	0,00356	0,26761
Díl: 766	Konstrukce truhlářské												
64 766412122R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami, š. do 8 cm	m2	43,93213	350,00	350,00	0,00019	0,00019	0,00019	0,00019	0,00019	0,00019	0,00019	0,63091
	oprava po očištění obkladu a pod dřevěný obklad z palubek (5,88*12,98+5,88)*1,375		34,01750										
	odpočet dveří (0,8*0,9)*1,375		-2,33750										
	(0,25*0,2*0,6*0,2*0,125*(0,275*0,4-0,275)*2)*1,375		4,50313										
	(1,22*1,89*2,425)*1,4		7,74900										
65 766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn, včetně materiálu	m	63,70000	114,00	114,00	0,00018	0,00018	0,00018	0,00018	0,00018	0,00018	0,00018	0,01147
	(5,88*12,98+5,88)*2		49,48000										
	(0,8*0,9)*2		-3,40000										
	(0,25*0,2*0,6*0,2*0,125*(0,275*0,4-0,275)*2)*2		6,55000										
	(1,22*1,89*2,425)*2		11,07000										
66 766402100R00	Montáž obložení otopných těles	m2	20,33000	290,00	290,00	0,00016	0,00016	0,00016	0,00016	0,00016	0,00016	0,00016	0,00325
	12,98*0,87		13,85000										
	(3,6*1,2+3,6*2,4)*0,6		6,48000										
67 61191674R	Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm	m2	65,10625	340,00	340,00	0,00882	0,00882	0,00882	0,00882	0,00882	0,00882	0,00882	0,57424
	43,94*1,1		48,33400										
	20,33*0,75*1,1		16,77225										
68 766661122R00	Montáž dveří do zárubně otevíravých 1kr nad 0,8 m	kus	2,00000	350,00	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
69 61160188R	Dveře vnitřní hladké pine 1 kříd 80x197 lak B, zámek vložkový	kus	2,00000	1 102,00	1 102,00	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,032
70 54914629R	Dveřní kování, klíč vložkový	kus	2,00000	350,00	350,00	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0016
71 766-1	D+M dřevěná ríbstole 750/2200 mm	kus	1,00000	2 980,00	2 980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
72 766-2	Zárubka 2000 x 1000 x 50 mm	kus	4,00000	3 250,00	3 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
73 766-3	Tělocvičná lavička s kladinkou 1800 mm	kus	4,00000	3 950,00	3 950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
74 766-4	Kužel výmězovací plastový 250 mm	kus	20,00000	55,00	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0

75/766-5	Dietská trampolína pr 1000 mm	kus	1.00000	950,00	950,00	0	0
76/766-6	Gymn mič pr 45 cm	kus	5.00000	750,00	3 750,00	0	0
77/766-7	Gymn mič pr 55 cm	kus	5.00000	790,00	3 950,00	0	0
78/766-8	Gymn mič pr 65 cm	kus	2.00000	850,00	1 700,00	0	0
79/766-9	Gymn mič pr 75 cm	kus	2.00000	950,00	1 900,00	0	0
80/766-10	D+M deska basketbal malá 60 x 50 cm, včetně koše a sítky	kpl	1.00000	2 350,00	2 350,00	0	0
81/766-11	Revize tělocvičného nářadí	kpl	1.00000	3 650,00	3 650,00	0	0
82/766-12	D+M dřevěná police 110 x 26 cm	kus	1.00000	1 980,00	1 980,00	0	0
83/766-13	D+M lavičky s polícemi na obuv do šatny, včetně montáž háčku na oděv	kpl	1.00000	8 950,00	8 950,00	0	0
84/766-14	D+M ochranná PE síť, oka 7 x 7 cm, vlákno 3 mm 3 x 11 x 2 x 2 x 15 x 15 x 2 x 15	m2	16.20000	150,00	2 430,00	0	0
85/766-15	D+M ochranná síť svítidel, včetně dřevěných rámečků	kus	21.00000	1 250,00	26 250,00	0	0
86/766-16	D+M basist přísluší P-HP, praškový 6 kg	kus	2.00000	1 540,00	3 080,00	0	0
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady			20 503,98			0,49138
87/77101210R00	Penetrace podkladu pod dlažbu 11 x 11 x 15	m2	18.23000	23,00	419,29	0,00021	0,00383
88/771475014R00	Obklad sádkou keram rovných, tl. výška 10 cm 5,30 x 1,425 x 1,0 x 1,2 x 3,2 x 1,55 11 x 0,9	m	14.85500	95,00	1 411,23	0,00032	0,00475
89/771575109R00	Montaz podlah keram, hladké, tl. 30 x 30 cm	m2	18.23000	495,00	9 023,85	0,00504	0,09188
90/59764241R	Dlažba - sokl 300x80x9 mm 14,86 x 3,11 x 0,5	kus	52.01000	42,00	2 184,42	0,00045	0,0234
91/59764402R	Dlaždice 30x30x0,9 cm 18,2 x 11,05	m2	19.14150	390,00	7 465,19	0,0192	0,36752
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové			98 749,26			0,20183
92/775413122R00	Podlahové listy dřevěné vruty, DB 8/1,5 cm 15,86 x 12,98 x 2 10,2 x 0,275 x 4 x 0,125	m	39.14500	105,00	4 110,23	0,00097	0,03797
93/775511000R00	Položení vlysových podlah do lepidla	m2	75.17000	260,00	19 544,20	0,00132	0,09922
94/611-94	Palubka VLD 19 mm tloušťka palubky 4 mm, tloušťka keram. odier 3 mm 75,17 x 11	m2	82.68700	590,00	48 785,33	0	0
95/775599130R00	Celoplošné tmelení	m2	75.17000	120,00	9 020,40	0,00049	0,03683
96/775599143R00	Lak dřevěných podlah sportovní 7+2x přebírouš	m2	75.17000	230,00	17 289,10	0,00037	0,02781
Díl: 781	Obklady keramické			16 514,04			0,21202

97	781210121R00	Obkládání stěn obkl. porovin. do hrnele do 150x150 (1.475*3.19)*2*2.4 odpověď okna a dveří (-0.75*(2.4+0.9)+-0.8*1.97)	m2	19,69100 22,39200 -2,70100	480,00	9,648,59	0	0
98	59781345R	Obkládacka 15x15 bílá mal 19,7*1,025	m2	20,19250 26,19250	340,00	6,865,45	0,0105	0,21202
Díl: 783		Nátěry				11 744,62		0,03775
99	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný (ocel) zatrubení (0,06*0,115+0,067*(0,8+1,97)*0,2	m2	2,22780 2,22750	290,00	646,06	0,00024	0,00053
100	783324740R00	Nátěr syntetický litinových radiatorů	m2	7,60000	540,00	4,104,00	0,00016	0,00122
101	783671102R00	Nátěr polyuretanový truhlářských výrobků 2x lak 36,183*2 20,33*5,75*2	m2	102,86120 72,36820 40,49500	68,00	6,994,56	0,00035	0,036
Díl: 784		Malby				24 340,95		0,04302
102	784195212R00	Malba omývatelná, bílá, bez penetrace, 2 x stropů 7,5*17,4*1*15,52 oprava po otláčení obkládky a po dřevěný obklad z palubek (5,88*12,98*5,88)*(3,25*1,375) odpověď dveří (-0,8*0,9)*1,97 parapety oken (3,6*1,2*3,6*2,4)*0,9 (0,25*0,2*0,6*0,2*0,125+0,275*0,4*0,275)*2*(3,25* 1,375) látka (5,58*2,425*2,60*1,22*1,25*1,55)*3,25 -(-0,8*0,9)*1,97*1,0*2,97 -(-1,22*1,89*2,425)*1,4 zachod (3,19*1,475)*(3,25*2,4) -0,8*1,97*0,75*2,04	m2	195,54413 95,40000 4* 35,750 -3 34900 9,72000 6,14043 54,15375 -6,31903 -7,74900 3,96525 -3,15602	85,00	16,621,25	0,00015	0,02933
103	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	195,54000	15,00	2,933,10	0,00007	0,01369
104	784402801R00	Odstáření malby oškrabním v místnosti H do 3,8 m stropů 4,71*15,52 oprava po otláčení obkládky a po dřevěný obklad z palubek (5,88*12,98*5,88)*(3,25*1,375) odpověď dveří (-0,8*0,9)*1,97 parapety oken (3,6*1,2*3,6*2,4)*0,9 (0,25*0,2*0,6*0,2*0,125+0,275*0,4*0,275)*2*(3,25* 1,375) látka (5,58*2,425*2,60*1,22*3,25*1,55)*3,25 -(-0,8*0,9)*1,97*1,0*2,97 -(-1,22*1,89*2,425)*1,4	m2	125,96313 29,23000 46,36750 -3,34900 9,72000 6,14063 54,45375 -6,31960 -7,74900	38,00	4,786,60	0	0

Díl:	M21	Elektronika	10,20	78 403,60	0,05545
105	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	15,00000	153,00	0
106	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	10,00000	114,00	0
107	210110001R12	Spinač nastěnný jednofáz. - fáz. 1, obyc. prostředí, včetně dodávky spínače 3553-01929	3,00000	382,59	0,00004
108	210110004R11	Spinač nastěnný, síťový - fáz. 6, obyc. prostředí, včetně dodávky spínače 3553-06924	2,00000	271,84	0,00004
109	210111042R00	Zásuvka pro ploché kontakty 10A ZP+PE, obyčejná	1,00000	151,00	0
110	210120401R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A bez krytu	2,00000	463,56	0
111	210120453R00	Jistič vzduchov. 3pólový do 25 A ve skříní	1,00000	627,15	0
112	210190012R00	Osazení plastových rozvaděčů SP, SD do vyklenku, včetně dodávky	1,00000	1 012,52	0
113	21020201037R00	Svítilno 40 W stropní	2,00000	1 810,40	0
114	210200074R00	Svítilno 60 W nástavné	21,00000	9 717,54	0
115	210-1	LED panel s mikropřím. krytem 600/600 mm 4000 K, nestimulované	21,00000	40 950,00	0
116	210-2	LED svítidlo kruhové přisazené, 4000K, plastový kryt	3,00000	2 520,00	0
117	210800001R00	Vodič CYY 1,5 mm ² uloženy pod omítkou	45,00000	246,15	0
118	210800002R00	Vodič CYY 2,5 mm ² uloženy pod omítkou	15,00000	142,80	0
119	210800023R14	Vodič CYKYL 0 3x1,5 mm ² pod omítkou včetně dodávky vodiče CYKYL 0 3x1,5	175,00000	3 111,50	0,00009
120	210800024R14	Vodič CYKYL 0 3x2,5 mm ² pod omítkou včetně dodávky vodiče CYKYL 0 3x2,5	25,00000	837,25	0,00014
121	210810057R13	Kabel CYY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uloženy, včetně dodávky kabelu 5x10 mm ²	45,00000	10 392,30	0,00036
122	21-1	Revize	1,00000	2 500,00	0
123	21-2	Stavební přípomoc	1,00000	3 000,00	0

638 682,96


26

DOLOŽKA:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína

dne *30. 11. 2014*, usnesení č. *4114/120/214/2014*



Mgr. Michael Kašpar
I. místostarosta



PhDr. Tomáš Růžička, MPA
II. místostarosta

Pověření členové Rady města