
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu vMSK

SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 16PU-002025/15 
č. dodavatele/zhotovitele: 17Sml00079

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným ............................................................
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: ................................................................ 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických této zakázky: ............................................. 
.............................................................. 
(dále jen 11 objednatelem”) na jedné straně

a

Silverton s.r.o., Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 Dolní Měcbolupy 
IČ: 24283410 
DIČ: CZ24283410
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192787, 
zastoupený .......................................................

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém 
stavu v MSK, ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodáváte lem/zhoto vité lem a 
přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na 
odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
dvacetsedmmiliónůpětsetšedesátpěttisícdvěstědevadesátšest korun českých šedesát haléřů bez 
DPH, kalkulovanou takto:

N ázev  stavb y N abídková  cena stavb y  
v K č b ez D P H

D P H C elková n abíd ková  
cena stavby v K č  

v četn ě D PH
(a). (b) (c) =  (a ) +  (b)

O pravy svod idel v nevyh ovujícím  
technickém  stavu v M S K 27.565.296,60 Kč 5 .788 .712 ,29  Kč 33.354.008,89 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce Opravy svodidel v nevyhovujícím 
technickém stavu v MSK, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 528206 a Smluvními
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podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -■ 
Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních 
podmínek44).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nej vhodnější nabídky)
(b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných zadavatelem -  Obecné podmínky (díl 2, Část 2 zadávací 
dokumentace)7

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací 
dokumentace)8

(e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
(f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
(g) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, Části 4 zadávací 
dokumentace)
Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 
1, části 4 zadávací dokumentace)
Rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace s přílohami)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
4.4.11. dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)
Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 12, části 4 
zadávací dokumentace)

Základní datum je 7.3.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 
odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a 
dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

7 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči.
8 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči.
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Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 
dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

1 3  - 11-  2017
Datum: Datum: ■]y\.

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

za objednatele
v

Ředitelství silnic a dálnic Čr
za dodavatele/zhotovitele 
Silverton s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

V Ostravě dne: 2 5 '10- 2017

Naše značka: 54300/561/17 

Číslo zakázky: 16PIJ-002025 

Vyřizuje:

r
Dle rozdělovníku

L

n

j

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR. se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „zadavatel**) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v 1MSK“

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon**), v souvislosti se Zakázkou 
oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 6 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadi jednotlivých nabídek.

2. Jako neivhodnčiši nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 2, 
která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší 
nabídkovou cenu. podaná uchazečem

Silverton s.r.o., sídlo: Za zastávkou 373. 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, právní forma: 
společnost s ručením omezeným, IČO: 24283410.

Celková nabídková cena uchazeče: 27 565 296.60 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 13, podaná uchazečem

SAFEROAI) Czech Rcpublic s.r.o., sídlo: Plzeňská 666. 330 21 Líně, právní forma: 
společnost s ručením omezeným. IČO: 25229761.

Celková nabídková cena uchazeče: 33 999 196.10 Kč (bez DPH)

Čerčanská 12 
140 00 Praha 4

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390



4. Jako d;oúx. BRUČÍ se umístila nabídka s pořadovým číslem 7. podaná uchazečem

STRA BAG sídlo: Na Bělidle 1 98/2 K 150 00 Praha 5, právní forma: akciová společnost. 
IČO: 60838744.

(,'eiková nabídková cena uchazeče: 35 880 345,20 Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v poradí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

SPEMAX sovo., sídlo; Roisherská I 205/00, 770 00 Olomouc - líotlolany. právní Ion na: 
společnost s ručením omezeným, K/O: 27760836.

Celková nabídková cena uchazeče: 38 241 70! JO Ke (bez DPH)

6. Jako pa i a v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem !, podaná uchazečem

SILNICEX7Z sérum sídlo: Červený dvůr 018/7, 704 01 Krnov ~ Pod (Jáhnem., právní forma: 
společnost s ručením omezeným. ICO: 267027! I.

Celková nabídková cena uchazeče: 44 08! 500,64 Ke (bez DPH)

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 12, podaná uchazečem

ALPÍNE Baii CZ mše. sídlo: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, právní forma: 
akciová společnost. ICO: 02604705.

Celková nabídková cena uchazeče: 46 686 010.60 Kč (bez DUI)

Zadavatel rozhod t na základe výsledku hodnocení nabídek o výběru nabídky podané 
uchazečem Sifverton s.r.o. jako nejvíi od nejsi, neboť ne podle hodnotících kritérií Zakázky 
jednalo o eabídko $ nej ní žát nabídkovou cenou.

Poučení:

Námitky proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 
vyloučení z účastí v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit, zadavateli nej později do 15 dnu a v 
p f í pa d č z j e d no d u še n é h o p od limuníb o r í ze n í d o 10 d n ú od e d n e do r u č e n í to h o to o z n á m e n í t > v ý b e r u 
nejvhodnejší nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnuti o vyloučení z účasti v 
zadávacím řízení.



Zadavatel nesmí před uplynutím Hiáty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nej vhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem. jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle ý 81 
zákona,

V Ostravě dne l  5 - 10-  20VI

Ředitelství silnic a dálnic CR



ředitelství silnic a dálnic cr

Vaše zn

Naše zn 16PU-002025 DOD INF 2

V Ostravě dne 2 , .q3_ 2016

Véc: Dodatečné informace č. l k  veřejné zakázce;

„Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK", číslo zakázky 16PU-002025 Oznámení o 
zakazce zveřejněno ve Véstniku veřejných zakazek pod ev č 528206 (dále jen Zakazka )

V souladu s § 49 zákona č 137/2006 Sb . o veřejných zakazkach ve zném pozdějších předpisu (dále 
jen Zákon ), a ustanovením ČI 9 a 10 zadávací dokumentace Zakazky Vám tímto poskytujeme dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám shora uvedene veřejné Zakázky

Číslo Přesné znéní dotazu/žádosti dodavatele 
j dotazu

Bez předchozí žádosti
Dodatečná informace ______________________________
Část dokumentace stavby (fotky) uvedena v bodě 110 1 Zvláštních technických kvalitativních 

2 podmínek díle 3 části 2 zadávací dokumentace zakázky se uchazečům v souladu s § 48 odst 2 
Zákona poskytne jako netextová část zadávací dokumentace Kontaktní údaje viz čl. 12 dílu 0 zadavact 
dokumentace zakázky
Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, 
části 1 zadávací dokumentace předmětné zakazky.

Zadavatel vzhledem ke zméné zadávací dokumentace v dodatečných informacích k zadavacim podmínkám 
zakázky rozhodl o prodlouženi Ihuty pro podám nabídek

Lhůta pro podán, nabídek a otevíraní obaiek je nové stanovena na 04. 04. 2016. 09:00 hod

Ve smyslu výše uvedeného se mém články 6 1 a 8 1 dílu 0 zadávací dokumentace předmětné zakázky

Zároveň upozorňujeme že ve smyslu § 49 odst 3 Zákona o VZ budou všechny dodatečné informace 
k zadavacim podmínkám včetné přesného zném všech žádosti (ale bez určeni žadatelů) poskytovány všem 
dodavatelům kteří požádali o poskytnuti zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky 
poskytnuty Současné budou též uveřejnény totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakazky 
tedy na profilu zadavatele (https //www eqordion cz/nabidkaGORDIQN/profiIRsd. ID 9593)

S pozdravem

Čerčanská 12 
140 00 Praha 4

ICO 65993390 
DIČ CZ65993390
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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK 
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky.
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu 
výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy o dílo, 
připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla Nabídková cena 
v Kč bez DPH * DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně 

DPH

W
(b) -  DPH z

ceny (a) (c) = (a) + (b)
O p ra v y  svod id e l v 
n evyh ovujícím  tech n ick ém  
stavu  v M SK

27.565.296,60 Kč 5.788.712,29 Kč 35.354.008,89 Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nej nižší nabídkové ceny

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny 
jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 
Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nej vhodnější nabídky)
(b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
inženýrských staveb

(d) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

inženýrských staveb

(e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
(í) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
(g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

Oceněný soupis prací» Výkaz výměr
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Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace)
Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 
1, části 4 zadávací dokumentace)
Rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace s přílohami)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 
zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy o dílo, 
začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato Nabídka ani na základě 
oznámení o výběru nej vhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně 
uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými 
počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno: funkce jednatel společnosti

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti Silverton s.r.o., 

Adresa: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy

Datum: 31.3.2016



Ředitelství silnic a dálnic ČR - Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.2.2, 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa 
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3 SUverton s.r.o., Za zastávkou 373, 109 00 Praha i 0 Dolní 
Měcholupy

Jméno a adresa 
Správce stavby

1.1.2.4, 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, 
Mojmírovou 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory

...........................

Doba pro dokončení 
Díla

1.1.3.3 30 měsíců

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.3.10 30 měsíců

Záruční doba 1.1.3.7 60 měsíců s výjimkou těch materiálů / zařízení / 
technických zařízení / prací, pro něž je v Technických 
podmínkách uvedena záruční doba delší

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se

Dílo 1.1.5.8 Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v 
MSK

Elektronické přenosové 
systémy

1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky

Rozhodný jazyk 1.4 Čeština

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 
8.1

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky
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Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

Záruka za odstranění 
vad

4.25 3% Přijaté smluvní částky

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a) Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 
4.4

160.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

4.28 b) Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod- 
článku 4.29

30.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
zhotovitele se splněním postupného závazného 
milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 a), b), c) 
v Příloze k nabídce

4.28 c) Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod- 
článku 4.31

30.000,- Kč za každý případ porušení

4.28 d) Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle 
Pod-článku 6.9 poslední odstavec

310.000,- Kč za každý případ porušení

4.28 e) Za nedodržení Doby pro dokončení

30.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

4.28 ť) Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu

60.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném 
pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

4.28 g) Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 

6.000,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 % Přijaté smluvní částky

4.29 Nepoužije se

Definice
“Jmenovaného
podzhotovitele”

5.1 Nepoužije se

Procento Podmíněných 
obnosů

13.5.(b) (ii) Nepoužije se
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Název Pod-článku Číslo Pod- 
článku

Údaje

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se pod-článek 13.8.1

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2 Nepoužije se

14.6. c) Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25

10 % průběžné platby

14.6 d) Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby

14.6 e) Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v 
termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 
8.3

10 % průběžné platby

14.6 0 Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky

Měny plateb 14.15 koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 
plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty 
do té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1% Přijaté smluvní částky

Způsob rozhodování 
sporů

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.

Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede

20.3 Nepoužije se.
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Datum: V Praze dne 31.3.2016

/-----------------
Silverton s.r.o.
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Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou 
následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/l 
ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, 
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 
a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 
ze dne 21.2.2000.
Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP 
Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341 /07-910-IPK/l
ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120
ze dne 30.6.1998
Praha 2006

Kapitola 3 TKP
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/l 
ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP 
Zemní práce

MINISTERSTVO DOPR AVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/l 
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
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se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/l 
Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP 
Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno; MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l
ze dne 12.3.2008
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP 
Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/lze dne 3.8,2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP 
Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP 
Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j, 318/08-910-IPK/l
ze dne 8,4,2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
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schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1 
ze dne 15.12.2003 
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP 
Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno; MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l 
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12.2002 
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l 
ze dne 13,8.2010 s účinností od 1.9.2010 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12.2002 
Praha, srpen 2010

Kapitola 11
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSÍ č.j. 205/10-910-IPK/l 
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 
se současným zrušením pátého znění této kapitoly 
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/l 
ze dne 29.8.2005 
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP 
Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l 
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
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se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 
ze dne 21.2.2000 
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP 
Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06- 120-R/l
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno; MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3,2015,
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP
Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015, 
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MD-OI č.j, 341/07-910-IPK/l ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1 
schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/l ze dne 30.5.2013 
Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP 
Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/l 
ze dne 16.12,2010 s účinností od 1.1,2011 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 
ze dne 20.12.2002
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Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP 
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR AVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/l ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorožní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015, 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A 
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12.3.2008 
Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č.j. 107/2013-120-TN/í ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1.2014, 
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č.j. 230/08-910- 
IPK/1 ze dne 12. 3.2008 
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP 
Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2,2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP 
Izolace proti vodě



Ředitelství silnic a dálnic ČR - Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/l
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/l
ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP 
Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Schváleno: MD - Ol, č.j. 653/07-910-IPK/l 
ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 
ze dne 21.2. 2000.
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP 
Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/l
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1, září 2007.
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2. 2000
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP 
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/l
ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP 
Protihlukové clony
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MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l
ze dne 23.3,2009, s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP 
Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2,2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12.3.2008 a zrušením čtvrtého znění
kapitoly 28 TKP schváleného MD-OI č.j, 230/08-910-IPK/l ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015

Kapitola 29 TKP 
Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAV 
Odbor silniční infrastruktury 
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/l 
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 
se současným zrušením znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/l 
ze dne 15.12.2003 
Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP 
Speciální zemní konstrukce
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MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120
Ze dne 19.3.1999
Praha, květen 2009

Při stavbě bude aplikováno nej novější vydání TKP s datem účinnosti k Základnímu datu 
podle VOP ve znění ZOP.

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

http://www.pjpk.cz
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

pro opravu

„Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK“

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitativním 
podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňuji a doplňují jejich obecná ustanovení. 
Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly 
schváleny MDS-OPK.

KAPITOLA 1

VŠEOBECNĚ
1.6 STAVENIŠTĚ

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení 
obvodu stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a 
po předchozím odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo 
staveniště hradí zhotovitel.

1.8.1 Předání staveniště se doplňuje:
Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy 
zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a 
zajistí zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup 
k objektům podél celé stavby.

1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:
Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu (provizorní dopravní 
značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí KU o povolení 
uzavírky zajistí zhotovitel).
Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu 
zůstává během stavby majetkem zhotovitele.

1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště
ěl.8 se doplňuje:
Komunikace a veřejné plochy, používané pří stavbě, musí být zhotovitelem 
neustále čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ
1.9.4 Ochranná pásma se doplňuje:

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a 
respektovat ochranná pásma inženýrských sítí.

1.10 DOKUMENTACE STAVBY

1.10.1 Všeobecně se doplňuje:
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V rámci zadání zakázky nepředáváme některé části dokumentace stavby (viz. níže), 
které nejsou potřebné k ocenění nabídky. Kompletní dokumentaci stavby obdrží 
vítězný dodavatel/zhotoví tel.

I. část
- Foto

-  11
- 56

II. část
- Foto

- 35
- 45
- 46
- 47
- 48
- 57
- 58
- 59
- 67
-  68

1.11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje:
Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo 
kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli.

1.11.5 Ochrana povrchových a podzemních vod 
1. věta se upřesňuje:
V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

1.11.6 Odpady
Podmínkou je, že nepotřebný materiál - vyzískané ocelové konstrukce (svodidla 
apod.) dodavatel odkoupí -  min. 5.000 Kč/t. Pro odkoupení materiálu bude 
uzavřena zvláštní smlouva o prodeji.

1.11.6.4 Zařazení odpadů se doplňuje:
Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady a 
nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

KAPITOLA 2

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
2.10. EKOLOGIE
2.10.2 Skládky, mezideponie se doplňuje:

Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.
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Pále se doplňuje:
Doba pro dokončení stavby je 30 měsíců.
Práce mohou být realizovány také v období zimní údržby od 1. 11. do 29. 2., pokud to 
meteorologické podmínky umožní a nebude stanoveno jinak Ministerstvem dopravy České 
republiky.
Práce zhotovitele mohou být podle potřeb objednatele na nezbytně nutnou dobu přerušené, 
v tomto případě se tato doba nebude počítat do doby provádění prací, kterou uchazeč uvede 
ve své nabídce. Toto případné přerušení prací nebude mít vliv na cenu prací, ani na uložení 
případných sankcí zhotoviteli.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení těchto dokladů 
ke všem nabízeným svodidlům:
• ES certifikát shody -  EC Certificate of Conformity v souladu se směrnicí Rady ě. 
89/106/EHS (datum vydání do 30. 6. 2013)/ Prohlášení o vlastnostech -  Certificate of 
constancy of performance ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
305/2011 (datum vydání od 1. 7. 2013.
• ES prohlášení o shodě (datum vydání do 30. 6. 2013)/Osvědčení o stálosti vlastností 
(datum vydání od 1.7. 2013)
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

v  v

Pro: Ředitelství silnic a dálnic CR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: Silverton s.r.o., IČ 24283410, Za zastávkou 373, Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady 
ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže”). ve znění 
pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle 
zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce 
„Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK“, ev. Č. dle Věstníku veřejných 
zakázek 528206 (dále „Veřejná zakázka").

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 
nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 
(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 
jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku 
a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozví médi se o jakémkoliv případu zakázaných 
praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 
Smlouvy o dílo (dále „Smlouval  určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně 
vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 
statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli 
pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během 
pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů 
těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu 
účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, 
propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme 
k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné 
zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

* Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 
jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky
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nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 
nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 
vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 
podvodným jednáním.

V Praze dne 31.3.2016

------- ř ------------
Silvérton s.r.o.
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.5

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK 

Společnost Silverton s.r.o.,
se sídlem: Za zastávkou 373, Praha 10 -  Dolní Měcholupy 109 00 
IČ: 24283410,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192787,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Opravy svodidel v 
nevyhovujícím technickém stavu v MSK, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 528206 (dále 
jen ,,uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace zakázky budou vytěžené ocelové 
konstrukce (svodidla apod.) od zadavatele odkoupen ve skutečně vytěženém množství. Kupní 
cena se sjednává ve výši 5.000 Kč/t. Zhotovitel se současně zavazuje uhradit náklady na 
přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Pro 
odkoupení vytěženého materiálu bude uzavřena zvláštní smlouva o prodeji.

Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství 
jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně shora uvedené. Uchazeč se tímto 
zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě 
splatnosti 30 dnů. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu 
realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. její subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 31.3.2016

---------- / -----
Silvertgň s.r.o.
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.6 

ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost Silverton s.r.o.,
se sídlem: Za zastávkou 373, Praha 10 -  Dolní Měcholupy 109 00 
IČ: 24283410,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192787,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Opravy svodidel v 
nevyhovujícím technickém stavu v MSK, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 528206 (dále 
jen „uchazeč44), tímto

uvádí, že
při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude v souladu s příslušnými 
ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v 
souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané 
subdodavateli

O b ch o d n í jm én o  a síd lo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

z přijaté ceny díla

Zkušenosti z obdobných 
staveb (uvést detaily)

Montáž svodidel Značky Morava, a.s., IČ 
25865871, Čsl. Armády 
1112/27a, 794 01 Krnov

40% Viz doklady referenčních 
staveb

CELKEM % 40%

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takp,y^b^9^filáé'iPodepřít, 
a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 31.3.2016

j
Silverton :̂r.o.
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.11

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost Silverton s.r.o.,
se sídlem: Za zastávkou 373, Praha 10 -  Dolní Měcholupy 109 00 
IČ: 24283410,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192787,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Opravy svodidel 
v nevyhovujícím technickém stavu v MSK“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 528206 
(dále jen „uchazeč”), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb„ o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb„ o užitných vzorech, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních 
právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty 
či užitné vzory:

č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 

rejstříku) patentu Či 
užitného vzoru

Popis zařízení či 
technologického 
procesu, který je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k patentu či 

užitnému vzory v 
rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy o dílo

Termín expirace 
právní ochrany 

patentu či 
užitného vzoru 
na území České 

republiky

1. Uchazeč nezná žádné patenty s ohledem na předmět zakázky.

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb„ o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, 
resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů 
ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky 
požívají obdobné právní ochrany:
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č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 
rejstříku)

průmyslového vzoru

Popis včci, výrobku či 
zařízení, které je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k průmyslovému 
vzoru v rozsahu 
stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy o dílo

Termín expirace 
právní ochrany 
průmyslového 

vzoru na území 
České republiky

1. Uchazeč nezná žác né užitné vzory a průmyslové vzory s ohledem na předmět 
zakázky.

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva 
(licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu 
stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 31.3.2016

Silvercon s.r.o.
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.12

s e z n a m : s u b d o d a v a t e l ů

Společnost Silverton s.r.o.,
se sídlem: Za zastávkou 373, Praha 10 -  Dolní Měcholupy 109 00 
IČ: 24283410,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192787,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce Opravy svodidel v nevyhovujícím 
technickém stavu v MSK, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 528206 (dále jen 
..dodavatel**).

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky 
uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % [z celkové ceny 
veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním 
roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

subdodavatele

IČ (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo nebo místo podnikání 

subdodavatele

Údaj v %, kolik bylo 
subdodavateli uhrazeno za 

plnění subdodávky [z 
celkové ceny veřejné 
zakázky / z části ceny 

veřejné zakázky uhrazené 
zadavatelem v jednom 

kalendářním roce pokud 
doba plnění veřejné 

zakázky přesahuje 1 rok]
Značky Morava, a.s., IČ 25865871, Čsl. Armády 1112/27a, 

794 01 Krnov
bude doplněno po skončení 

zakázky, nebo po konci 
kalendářního roku

alternativa B
Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové 
společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele Identifikační údaje akcionáře
Značky Morava, a.s., IČ 25865871, Čsl. Armády 

1112/27a, 794 01 Krnov
................. ................. . ..... . .... ............. - jediný 

akcionář
........... .............. ....... .................... ............. . . . . .  

. . . ..........



Ředitelství silnic a dálnic ČR - Opravy svodidel v nevyhovujícím technickém stavu v MSK

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že 
plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit 
zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění 
subdodávky uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z 
celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v 
jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít 
subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, 
vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby 
smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků 
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené 
lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto 
formuláři.

V Praze dne 31.3.2016

Silvertori s.r.o.




