
Příloha č. 5

SMLOUVA  O  DÍLO
č. ....................................

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského  zákoníku
 a předpisů souvisejících v platném znění

Název dodávky: „Hořice – Zázemí fotbalového hřiště“

1. Smluvní strany

1.  OBJEDNATEL:

Obchodní firma:    Město Hořice 
IČ:     00271560
DIČ:     CZ 00271560
Sídlo:              náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený:     starostou panem Alešem Svobodou

2.  ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:     Ing. David Pour
Sídlo / místo podnikání:   (Haklova 1317, Hořice 508 01
Zastoupený / jednající:     Ing. David Pour
IČ: 88835324
DIČ:                          CZ870512393)
Bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxx
                                        číslo účtu:xxxxxxxxxxxxxxxxx

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany" či „strany“ nebo kterýkoli z 
nich samostatně jen jako „strana" nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu se zadávací dokumentací  v kvalitě 
odpovídající  platným  normám  ČSN,  EN  ,  vyhláškám  o  obecných  technických  požadavcích  na 
výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům  souvisejících s plněním zakázky a  provede 
na dodávce projektové dokumentace s názvem:  „Hořice – Zázemí fotbalového hřiště“ 
práce a dodávky tvořící předmět smlouvy.  Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy 
„předmět díla“ či „dílo“)  tvoří   projektové práce a dodávky dle zadávací dokumentace, a cenové 
nabídky ,  které  jsou přílohou této  smlouvy.  Předmětem veřejné  zakázky na projektové  práce 
„Hořice – Zázemí fotbalového hřiště“ je vypracování projektové dokumentace v rozsahu 
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projektu pro stavební řízení a projektu pro provádění stavby, pro výběr zhotovitele stavby a dále 
komplexní  inženýrská  činnost  (vyjádření  a  souhlasy  veškerých  dotčených  orgánů  a  zajištění 
veškerých  dokumentů  potřebných  pro  stavební  řízení)  v  rozsahu  vyhlášky  č.  499/2006  Sb.,  č. 
146/2008 Sb. v platném znění,  vyhl.  č. 230/2012 Sb., 231/2012 Sb. a 398/2009 Sb., a zajištění 
stavebního povolení stavby.
Zázemí fotbalového hřiště se nachází na pozemcích – č. 2491/1, 2193 a st.parcele č.1899. 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude přiložená architektonická studie 
zpracovaná Ing. arch. Martinem Pourem – projektový ateliér, xxxxxxxxxxxxx, 508 01 Hořice, který 
má k návrhu autorská práva a s ním bude v průběhu zpracování projektové dokumentace  
konzultováno., tak aby byla zachovaná výtvarná, materiálová a technická kvalita díla dle 
architektonické studie. 
Předpokládaný investiční náklad dle propočtu nákladů je15 mil. Kč bez DPH.
6x tištěné paré, 2x elektronicky na CD (formát PDF a DWG, nebo DGN)

2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům 
objednatele.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony 
kterých je třeba k dokončení a předání předmětu smlouvy. 

4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že 
oznámil objednateli jakékoli  chyby, vady nebo jiné nedostatky předaných podkladů a je si vědom 
toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na 
úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. 
Dále  se  zhotovitel  plně obeznámil  se  situací  v  řešené lokalitě  a  důkladně zkontroloval  všechny 
podmínky a prohlašuje,  že neshledal žádné překážky,  které by bránily zahájení projektování díla 
včetně  jeho  řádného  dokončení  dle  této  smlouvy.  Součástí  předmětu  smlouvy  je  i  zajištění 
veškerých dokumentů  a dokladů potřebných pro řádné předání díla.

5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude 
mít pro své zaměstnance veškerá potřebná povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění 
díla. 

6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním  výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.

7. Místem plnění díla j sou pozemky – č. 2491/1, 2193 a st.parcele č.1899.

8. V případě nerealizace některých prací z nabídky zhotovitele nebudou tyto práce fakturovány.

3. Termín realizace

1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo

2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: 30.4.2018 – pravomocné stavební povolení stavby
       

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za 
vyšší  moc  se  pokládají  okolnosti,  které  vznikly  po  uzavření  této  smlouvy  v důsledku  stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí  mimořádné povahy,  majících  bezprostřední vliv na 
plnění  díla  jako  jsou  zejména stávky,  výluky,  blokády,  válka,  hrozba  války,  mobilizace,  převraty, 
přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují 
nebo zpožďují splnění smluvních závazků.

4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních 
stran odpovídající  vzniklé  situaci.  Smluvní  strana, u které  nastal  případ vyšší  moci,  musí  o tom 
nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve 
stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.

5. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše 
uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v 
těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
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6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením 
termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k  prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
z toho plynoucími.

4. Cena díla

1. Zhotovitel  převzal  a  prostudoval  před  zahájením  prací  od  objednatele  veškerou  zadávací 
dokumentaci a podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, tuto dokumentaci a 
podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na 
základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla. 

2. Cena za provedení díla dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré 
náklady  zhotovitele  spojené  s provedením  prací,  dodávek,  služeb  a  výkonů  včetně  potřebného 
doměření stavby a činí dle této smlouvy:

333 330  Kč
(slovy: .třistatřicettřitisíctřistatřicet korunčeských) 

3. Fakturace proběhne dle zákona 253/2004 o DPH v platném znění.

4. Nad rámec dohodnuté celkové ceny díla se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i 
případné  požadované vícepráce a změny. Změny rozsahu prací podléhají písemnému schválení 
obou smluvních stran formou dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

        5. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena po dokončení  a 
předání díla. Zhotovitelem bude vystaven daňový doklad za provedené a odsouhlasené práce, po 
dokončení  a  převzetí  prací.  Konečnou fakturu  je  zhotovitel  oprávněn vystavit  teprve  po řádném 
dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení rozsahu nebo kvality provedených prací, 
je  zhotovitel oprávněn fakturovat  pouze práce,  u kterých nedošlo k  rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny 
dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel 
mimo smluvní  objem nebo o své újmě,  odchylně od smlouvy, se do faktury nesmějí  zařazovat.  
Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo 
žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k  samostatnému soupisu těchto prací 
přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.

3. Objednatel je oprávněn zadržet z konečné faktury po dokončení část úhrady ve výši 10% z celkové 
ceny díla bez DPH do doby vydání pravomocného stavebního povolení, nejpozději však do 90 dnů 
od dokončení a předání díla.

4. Splatnost daňového dokladu je  25 dnů ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele . 
Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li  platební doklad jiné vady, je objednatel 
oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém 
dokladu  musí  vyznačit  důvod  vrácení.  Zhotovitel  je  povinen  podle  povahy nesprávnosti  daňový 
doklad  opravit  nebo  nově  vyhotovit.  Oprávněným  vrácením  daňového  dokladu  přestává  běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo 
nově vyhotoveného daňového dokladu.

5. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
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6. Změna termínů 

1. Objednatel  je  oprávněn,  po  dohodě  se  zhotovitelem,  v návaznosti  na  změnu  svých  finančních 
možností,  nebo podmínek dotačního titulu,  rozhodnout o zastavení prací.  O takovém rozhodnutí 
musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět.

 

7. Předání díla

      1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků.

      2. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis, ve kterém mimo jiné uvedou i soupis   
případných  drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

      3. Splněním díla se rozumí úplné  provedení díla, podepsání předávacího protokolu a předání a 
převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání 
všech dokladů potřebných pro stavební řízení a výběr dodavatele.

8. Smluvní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou   
záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a 
končí uplynutím 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

9. Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení 
díla ve výši  500,- Kč a to za každý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladů,nebo její části je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky díla za každý den 
prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou neodstraněnou vadu a den prodlení s odstraněním.

4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na  které mu v důsledku 
porušení  závazku  zhotovitele  vznikl  právní  nárok,  započíst  do  kterékoliv  úhrady,  která  přísluší 
zhotoviteli dle  příslušných ustanovení smlouvy.

5. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

10. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran  jsou:

za objednatele: Ing. Arch. Martin Pour ; tel.xxxxxxxxxxxx

zhotovitele: ..Ing.David Pour tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci díla. Zejména se 
jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem. 

3. Zhotovitel může pověřit provedením části prací jinou osobu (subdodavatele). Zhotovitel je odpovědný 
objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám. 

4. Veškeré  materiály  a  dodávky  navržené  projektem  ke  zhotovení  díla  musí  odpovídat  platným 
technickým  normám,  a  nesmí  v  zadávací  dokumentaci  obsahovat  obchodní  názvy  výrobců  a 
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dodavatelů.  Materiály  a  dodávky  musí  být  specifikovány  pouze  podrobnými  kvalitativními  a 
technickými popisy.

11. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení uvedené 
smlouvy o dílo jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se 
považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jinými závaznými 
dokumenty či předpisy. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na 
díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu 
předmětu této smlouvy, nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má 
objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo odstoupit od 
smlouvy o dílo a zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. 
V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené.

2.
V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, 
které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s 
reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních 
společností.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě , že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na 
jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

               

12. Pojištění

1. Pojištění  rizik  zhotovitele ,  zajistí  v plném rozsahu zhotovitel  tak,  že si  zabezpečí  pojištění  proti  
škodám způsobeným jeho činností.

2. Zhotovitel se zavazuje pojistit se  na vlastní náklady. 

13. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že: provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám 
v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických 
předpisů 

2. Zhotovitel stvrzuje, že:
je seznámen s rozsahem a povahou díla;
jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;
disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné;

3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity 
nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.

4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, 
sdělí si ji smluvní  strany písemně do 5 dnů poté co nastala.

5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné  správě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  finanční  kontrole),  ve  znění  pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

14. Závěrečné ustanovení
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1. Zápisy  z  koordinačních  jednání  se  nepovažují  za  změnu  smlouvy,  ale  slouží  jako  podklad  pro 
případné vypracování jejích dodatků.

2. V  případě,  že  jednotlivá  ustanovení  této  smlouvy se  stanou neplatnými  či  neúčinnými,  zůstává 
platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po 
dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. 

4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele

Příloha č. 2 -  Zadávací dokumentace objednatele

5. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  čtyřech  exemplářích,  z  nichž  každá  strana  obdrží  po  dvou 
vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V  Hořicích  dne 13.11.2017 V  Hořicích  dne 23.10.2017

za objednatele                   za zhotovitele

…………..……………...          …………..……………...

Jméno a příjmení: (doplní uchazeč)
                                                                                                                        Funkce: (doplní uchazeč)
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