

Číslo smlouvy objednatele: 2015/03723/OVZI/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„Silnice II/446 Hanušovice - Nová Seninka“,

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú 3078612/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Spisová značka: C 20666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Se sídlem: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

Zastoupený: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:**

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10. 12. 2015 podaná na základě poptávkového řízení objednatele, vypsání dne 25. 11. 2015 pod č.j. KÚOK/100815/2015/OVZI/7005.
2. Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:
 - a) výzva objednatele č. KÚOK/100815/2015/OVZI/7005 ze dne 25. 11. 2015;
 - b) zadávací dokumentace poskytnutá objednatelem v rámci poptávkového řízení, obsahující:
 - Diagnostika a návrh opravy vozovky zpracované společností CONSULTTEST s.r.o., se sídlem Brno, Veverí 95, PSČ 66237, IČ: 25346784, v 04/2015;
 - Geodetické zaměření pro projekt – polohopis, výškopis z 07/2015, zpracované společností ATEDOS Olomouc s.r.o., se sídlem Olomouc, Hálkova 853/8, PSČ 77900, IČ: 28652134.
 - Technická studie z 09/2015, zpracovaná společností ATEDOS Olomouc s.r.o., se sídlem Olomouc, Hálkova 853/8, PSČ 77900, IČ: 28652134 (dále jen „technická studie“).

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále také jen „DSP“), která bude použita i pro vydání územního rozhodnutí, včetně zpracování či zajištění dendrologického průzkumu a veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a studií na realizaci navržené stavby:

„Silnice II/446 Hanušovice - Nová Seninka“
(dále jen dílo)

Dále se zhotovitel zavazuje pro objednatele jeho jménem a na jeho účet vykonat inženýrskou činnost směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí (dále jen „PÚR“) a pravomocného stavebního povolení (dále jen „PSP“) na realizaci navržené stavby (dále společně také jen „inženýrská činnost“).

2. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené DSP a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.
3. Projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy komunikace „Silnice II/446

Hanušovice - Nová Seninka", v úseku od křižovatky se silnicí III/44649 na Stříbrnice po křižovatku s komunikací II/312 (Hanušovice – Králíky), cca v km 69,717 – 82,307, tj. délka úseku 12,59 km.

Šířkové uspořádání komunikace bude:

- Extravilán – má 2 úseky

Hanušovice – Staré Město – stávající šířkové uspořádání je cca 6 m, zůstane zachováno, komunikace bude přibližně odpovídat kategorii S 6,5. To znamená jízdní pruh šířky 2x2,75 m a v místech minulých oprav nebo v některých obloucích i větší. Bude se jednat o obnovu obrusné vrstvy vozovky.

Staré Město – Nová Seninka – stávající šířka je pouze cca 4,5 m, je navrženo rozšíření na kategorii S 6,5. To znamená rozšíření zemního tělesa, rozšíření asfaltového pásu a dobudování nepevných krajnic.

- Intravilán

V intravilánu je proměnlivá šířka komunikace 6,0-7,5m. Nově navržený stav bude respektovat stávající uliční prostor, místně dojde k narovnání komunikace a plynulému napojení na stávající stav. Rekonstrukce bude spočívat v obnově obrusné vrstvy vozovky a lokálních vysprávkách.

V řešeném úseku se nachází 9 mostů. Předmětem DSP budou **pouze mosty ev. č. 446 – 053a; ev. č. 446 – 054; ev.č. 44649 – 001**. Oprava nebo rekonstrukce mostů je popsána ve zpracované technické studii. U mostů, u kterých je návrh na jejich odstranění a následnou novou výstavbu, bude v rámci plnění této smlouvy proveden geotechnický průzkum v nezbytném rozsahu.

Dále se v řešeném úseku nachází 11 zdí, ale dle technické studie se příprava rekonstrukčních prací bude týkat pouze zdí **09 a 11**.

V úseku se sníženou rychlostí na komunikaci před Starým Městem u odbočky na Chrástice bude proveden doplňující inženýrsko - geologický průzkum v rozsahu dle TP 76A tab.4. Jedná se o úsek od km 76,4 do km 77,1 dle staničení v technické studii.

Součástí DSP bude řešení přechodu pro chodce v obci Staré Město dle technické studie a řešení autobusových zastávek v extravilánu. Dále bude řešeno odvodnění komunikací, dopravní značení, vegetační úpravy dotčených ploch včetně navržení kácení nevhodného porostu v okolí komunikace a výsadba nové zeleně, rekonstrukce stávajících napojení komunikací, vjezdů a sjezdů, úpravy veřejného osvětlení a další nezbytné úpravy vyvolané řešením rekonstrukce komunikace a mostů dle předložené technické studie.

Budou prověřeny stávající sítě vedené v komunikaci u jejich správců s vazbou na jejich možnou rekonstrukci a stanovení časové posloupnosti s rekonstrukcí komunikace. Budou řešeny vyvolané přeložky inženýrských sítí, či jejich ochrání.

Zhotovitel projedná projektové úpravy intravilánu s obcí Staré Město.

Dále v rámci díla budou zajištěny všechny nezbytné průzkumy a nezbytné studie v rozsahu potřebném i pro realizaci stavby a další náležitosti dle podrobné specifikace.

Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných a účinných pro tento typ zařízení. V rámci zpracování DSP budou dále

zpracovány veškeré další potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené akce.

Rozpracovanou dokumentaci musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (správce). Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (po domluvě lze i elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních dnů předem. Při odevzdání projektové dokumentace objednateli předloží zhotovitel potvrzení od správce, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s navrženým řešením souhlasí.

Projektová dokumentace bude objektivě a rozpočtově členěna na investice Olomouckého kraje a investice dotčené obce.

Inženýrská činnost vykonávaná na základě zpracované DSP bude spočívat v jejím projednání a zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na realizaci navržených stavebních úprav pro navrženou stavbu.

4. Podrobný rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit je následující:

A. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování projektové dokumentace:

a) Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP):

Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu a s náležitostmi dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998-09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010, a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací, TP 145 – zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi.

PD bude zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, platné směrnice Ministerstva dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a podle dalších platných norem a zásad, jako jsou např. ČSN 01 3466 - výkresy pozemních komunikací a příslušné technické podmínky.

Protože tato dokumentace bude sloužit i pro územní řízení, musí být doplněna o potřebné výkresy a přílohy.

Součástí této dokumentace musí být dále záborový elaborát, podrobný soupis prací a veškeré další související průzkumy, studie a podklady (např. dokumentace nutná pro vynětí ZPF (LPF), kácení stromů, potřebné pro zpracování DSP a zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Součástí DSP musí být zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci konzultací před podáním žádostí o stavební povolení řádně projednány a schváleny. V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Podrobný soupis prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00). Soupis prací musí být v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. a musí být členěn podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokynem GFR č. D 22 k § 26-33 tohoto zákona.

Soupis prací bude v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích rozčleněn pro platbu dvou investorů, podílejících se na financování stavby, tj. na dodávky a práce hrazené Olomouckým krajem (komunikace, vyvolané přeložky a vyvolané další úpravy a dodávky a práce hrazené jednotlivými obcemi. (cyklostezky, nové nevyvolané chodníky apod.) a případně veškeré další související investice obce.

V soupisech prací obsahující výkazy výměr musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. provizorní konstrukce, zatěžovací zkoušky, geodetické práce, náhrady smluvním dopravcům za objíždky veřejné dopravy, kácení stromů, skládky, provizorní a přechodná dopravní značení na místě stavby a na objízdných trasách, náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zatěžovací zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena apod., apod.).

Soupis prací jednotlivých investorů bude proveden dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v následujícím členění:

- *Rekapitulace celkové stavby*
 - *Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací*
- *Krycí list soupisu příslušného objektu stavby*
 - *Rekapitulace členění soupisu prací*
 - *Soupis prací včetně výkazu výměr.*

Soupis prací bude se všemi souvisejícími náklady investora (odvody za vynětí, poplatky), průzkumy a dohledy včetně archeologa.

DSP bude objednateli předána celkem ve 3 vyhotoveních v listinné formě a v 1 vyhotovení v digitální formě (na CD): formát výkresů: *.pdf, formát textů: *.doc; formát dokladové části v *.jpg; formát soupisu prací: *.xls, a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací obsahující výkaz výměr. Jedno listinné vyhotovení DSP (vyhotovení DSP č. 1 musí obsahovat naceněný soupis prací) včetně CD bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání DSP dle čl. IV odst. 1 písm. a), zbývajících 2 listinná vyhotovení ověřená úřadem vydávající stavební povolení budou předána kompletní do 14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení. Zhotovitel zajistí i další vyhotovení DSP, které si ponechají jednotlivé povolovací orgány - stavebním úřadům - ve stavebním řízení) a současně zajistí aktualizaci i první listinné vyhotovení DSP dle podmínek vyjádření orgánů a organizací ke stavebnímu povolení.

B. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské činnosti

Spočívá v projednání zpracované DSP se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky územního a stavebního řízení a v zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na realizaci navržené stavby.

V rámci inženýrské činnosti (v rámci majetkoprávního projednání) požaduje zadavatel projednání a zajištění podpisů budoucích kupních smluv, případně nájemních smluv nebo budoucích smluv o zřízení věcného břemene s majiteli stavbou dotčených pozemků a objektů. Vzory příslušných smluv obdrží vybraný zhotovitel při podpisu smlouvy. Objednatel následně zajistí schválení smluv orgány Olomouckého kraje. Vypracování oddělovacích geometrických plánů pro rozdělení pozemků a znaleckých posudků pro ocenění předmětných pozemků nebude požadováno.

Smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky budou podle podkladů zpracovaných zhotovitelem zajištěny objednatel.

Kompletní složka dokladů k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu řízení bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních a 1 x na CD v *.pdf formátu, a to současně s podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení.

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

a) Termín předání prvního DSP vč. CD	31. 3. 2016
b) Termín předání PÚR	30. 10. 2016
c) Termín předání PSP	31. 3. 2017
d) Termín předání aktualizované DSP	30. 4. 2017
2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli a vykonáním inženýrské činnosti v rozsahu uvedeném rovněž v čl. III. této smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání DSP objednateli v sídle objednatele, tj. Jeremenkova 40a, Olomouc.
3. Objednatel se zavazuje, že převzetí projektové dokumentace písemně potvrdí v předávacím protokolu.
4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané DSP, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DSP k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání DSP. Teprve po schválení objednatel, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.

V. CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 10. 12. 2015 a činí:

cena za vypracování DSP	
vč. všech potřebných průzkumů a studií	1 250 000,00 Kč
DPH 21 %	262 500,00 Kč
celkem	1 512 500,00 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti	137 000,00 Kč
DPH 21 %	28 770,00 Kč
celkem	165 770,00 Kč
cena celkem bez DPH	1 387 000,00 Kč
DPH 21 %	291 270,00 Kč
cena celkem s DPH	1 678 270,00 Kč

(slovy: Jeden milion šest set sedmdesát osm tisíc dvě stě sedmdesát korun českých)

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

2. Cena za výkon inženýrské činnosti zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (veškeré správní poplatky, zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod.) Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů.
3. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a inženýrské činnosti vymezených v čl. III. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
4. V případě, že v průběhu realizace plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
- a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby 850,00 Kč/hod
 - b) náročné a koncepční práce projektanta..... 650,00 Kč/hod
 - c) pomocné práce..... 350,00 Kč/hod

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
- a) *první faktura* ve výši **1 210 000,00 Kč** včetně DPH (1 000 000,00 Kč bez DPH);

tj. 80 % ceny za vypracování DSP vč. všech průzkumů a studií;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po písemném převzetí prvního čistopisu DSP objednatelům;

- b) *druhá faktura* ve výši **468 270,00 Kč** včetně DPH (387 000,00 Kč bez DPH);
tj. 20 % ceny za vypracování DSP vč. všech průzkumů a studií a 100 % ceny za výkon inženýrské činnosti;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného stavebního povolení objednateli.

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je **21 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí DSP vč. všech průzkumů a studií objednatelům;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o předání a převzetí pravomocného stavebního povolení objednatelům včetně DSP se zpracovanými podmínkami ze stavebního řízení.

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle §96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění

části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VII. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinností ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 2909962470 uzavřenou mezi zhotovitelem a společností Generali Pojišťovna a.s. na částku 10 milionů Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli trvání tohoto pojištění.
2. Záruka na DSP je zhotovitelem poskytnuta na dobu do vydání kolaudačního souhlasu a počíná běžet ode dne předání DSP objednateli.
3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

IX. SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s plněním některé své povinnosti v termínu dle čl. IV. odst. 1. písm. a), b), c) a d) této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny včetně DPH** za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.
2. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí a výkazem výměr v DSP dojde k vícepracím stavby, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve **výši 10 % ceny včetně DPH** za provedení takto vzniklých **víceprací**, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za DSP. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DSP předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.
4. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **3 000,- Kč**.
5. V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši **1 000,00 Kč** za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý den prodlení s jejím splněním.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.
7. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklých škod v plném rozsahu.

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provede celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, oborovými normami ON a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) pro dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatel upozornit a v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) zažádat objednatel o změnu termínu plnění.
4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k neomezenému bezplatnému užití díla dle čl. III. odst. 4. bod A. této smlouvy všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Cena uvedená v čl. V. této smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za užití díla objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout.
4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci

(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit a snížit cenu v souladu se čl. V. odst. 4. této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky.
3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Přílohy:
Příloha č. 1: „Kalkulace ceny ze dne 10. 12. 2015“.
8. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 16. 12. 2015 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 3/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 11 -01- 2016


V Hradci Králové dne: 6. 1. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman



Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jednatel



KALKULACE CENY

cena za vypracování DSP vč. všech potřebných průzkumů a studií	1 250 000,- Kč
DPH 21 %	262 500,- Kč
celkem	1 512 500,- Kč
cena za výkon inženýrské činnosti	137 000,- Kč
DPH 21 %	28 770,- Kč
celkem	165 770,- Kč
cena celkem bez DPH	1 387 000,- Kč
DPH 21 %	291 270,- Kč
cena celkem s DPH	1 678 270,- Kč

V Hradci Králové dne 10.12.2015


Ing. Miloš Burianec
jednatel

