

*Právní byt PAV  
6618*

Petr Syrovátka  
investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace staveb  
Magistrát města České Budějovice  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice



Ing. Miroslav Návara  
Jankov 27  
373 84 Dubné  
IČO : 423 77 293  
DIČ: CZ 6505281453

pobočka Mladá Boleslav : Ing. Miroslav Návara  
Jaselská 65  
293 07 Mladá Boleslav

**Na základě Vaší poptávky si dovoluujeme předložit cenovou nabídku na zajištění činnosti občasného TDI ve smyslu § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb. v průběhu stavby pro stavbu :**

**„Čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most – obnova a modernizace strojního zařízení“**

**Rekapitulace vstupních podmínek :**

Předpokládaná doba realizace: 180 dnů včetně dodacích lhůt stroj.zař., vlastní stavba cca 2 měsíce

**Nabízený rozsah výkonů včetně časového průběhu činnosti :**

- Vyhodnocení a příprava SOD s vybraným zhotovitelem
- Výkon kontroly provádění díla ve smyslu obchodního zákoníka § 550 ( předání staveniště, kontrola prováděných prací a dodávaných materiálů – zejména zakrytých, kontrola věcné a cenové správnosti dle SOD, kontrola dodržování PD a SOD, kontrola dodržování norem a předpisů, HMG, BOZ, předepsaných zkoušek, dodržování ISO, specifikace vad a nedodělků, spolupráce s projektantem provádějícím autorský dozor a při zpracování změn).
- Organizace pravidelných KD stavby : *1x za týden*
- Kontrola oprávněnosti fakturace (zpracování přehledových tabulek toku financí, kontrola rozpočtů) - Zajištění
- závěrečné zprávy, vě. archivního paré dokladů průběhu stavby
- Přejímací řízení díla nebo jeho částí (dohled nad odstraněním vad a nedodělků).
- Zajištění fotodokumentace z průběhu výstavby v digitální formě
- Zajištění dokladů nutných k přejímacímu řízení
- Zajištění dodržení parametrů konečného díla dle nařízení vlády č.299/2001 a podmínek dotace
- Po celou dobu běhu záruční doby dle SOD poskytnutí potřebné či vhodné odborné pomoci při uplatňování práva z odpovědnosti za vady Díla

**Nabídková cena:**

*Činnost TDI ve smyslu § 153 zákona č. 183/2006 Sb v průběhu stavby*

Příprava na výkon činnosti a předání staveniště zhotoviteli .....	1 500,-Kč
Výkon kontroly provádění díla dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb a organizace pravidelných KD stavby .....	52 000,-Kč
Kontrola oprávněnosti fakturace .....	4 000,-Kč
Přejímací řízení díla nebo jeho částí (dohled nad odstraněním vad a nedodělků)...	4 500,-Kč
<b>CELKEM .....</b>	<b>62 000,-Kč</b>
<b>SLEVA Z CELKOVÉ CENY .....</b>	<b>-4000,-Kč</b>

**NABÍDKOVÁ CENA PO SLEVĚ CELKEM 58 000,-Kč (bez DPH) + DPH dle platných předpisů**

V Českých Budějovicích 1.11.2017

*Termín 15. 11. 2017 zahájení,  
180 dnů ukončení*

*Cena odpovídá rozsahu  
požadovaných činností*



Ing. MIROSLAV NÁVARA  
osobně členství, dozorevaní staveb  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČO: 423 77 293, Tel.: 775 208 003  
e-mail: m.navara@volny.cz



*T 30.4.2018*