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Smlouva o dílo
č. objednatele 171472
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů /dále jen smlouva/, 
Článek I.

Smluvní strany 

1. Objednatel:
NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace


Sídlo:
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1


Zastoupené:
Mgr. Milanem Plačkem


náměstkem generálního ředitele

IČO:
00023272


DIČ:
CZ-00023272


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zástupce pro věci smluvní:
XXXXXXXXX


XXXXXXXXX


XXXXXXXXX

Zástupce pro věci technické:
XXXXXXXXX

               
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX


XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:
 
SOREX s.r.o.

Sídlo:
U Hřiště 456, 267 24 Hostomice

Zastoupený: 
Josefem Rejskem, jednatelem

IČO:
49827201

DIČ:
CZ49827201

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zástupce pro věci smluvní:

XXXXXXXXXX



XXXXXXXXXX 

Zástupce pro věci technické:

XXXXXXXXXX



XXXXXXXXXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
V Praze, oddíl C, vložka 34026
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek II.

Předmět a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce související se „Zřízením přechodové komory pro chlazené depozitáře v 2.NP středního křídla objektu depozitáře Terezín II“, ul. Prokopa Holého č.p. 78, 411 55 Terezín (dále jen „dílo“). Předmět plnění bude realizován pro účely projektu „Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001678.
2. Dílo bude provedeno v souladu s oceněným výkazem výměr - cenovou nabídkou zhotovitele, která je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy a projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem akce „Depozitář Národního muzea Terezín II, Zřízení přechodové komory pro chlazené depozitáře v 2.NP středního křídla“, vyhotovené ing. arch. Zdenkem Žilkou v 07.2016, která je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy. Za správnost a úplnost této dokumentace odpovídá objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN a EN, které se stanovují tímto jako závazné, platnými v době provedení díla.
4. Součástí předmětu plnění jsou i práce a dodávky výše nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na vlastní zodpovědnost, na své náklady a nebezpečí, s odbornou péčí. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt depozitáře Národního muzea Terezín II, ul. Prokopa Holého č.p. 78, 411 55 Terezín je ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, nemovitou kulturní památkou. 
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. 
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat objednateli prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k materiálům a zařízením zabudovaným do stavby, revizní zprávy a zkušební protokoly nejpozději při předání díla. 
8. Zhotovitel se zavazuje provést ke dni předání úspěšné provozní a funkční zkoušky dodaných technologických zařízení a systémů a z těchto zkoušek vyhotovit protokoly. 
Článek III.

Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy:


předání a převzetí staveniště
27.11.2017

zahájení stavebních prací:
28.11.2017

dokončení stavebních prací:
22.01.2018

předání a převzetí díla:
23.01.2018
2. Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel porušuje tuto smlouvu či právní předpisy.

3. Převzetí předmětu této smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IV.
Cena díla

Cena je zpracována v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 

1. Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy činí dle nabídkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy, celkem:

Cena díla celkem bez DPH:
529 602,- Kč

DPH 21 %:
111 216,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH (zaokrouhleno)

640 818,- Kč

Slovy: šestsetčtyřicettisícosmsetosmnáctkorun
2. Celková smluvní cena díla je pro daný rozsah zakázky a po celou dobu plnění cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončený předmět smlouvy, za podmínek správnosti výkazu výměr vypracovaného objednatelem. Položkový rozpočet vypracoval zhotovitel. Pokud by v položkovém rozpočtu cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou v položkovém rozpočtu uvedl.
3. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo při zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, při zjištění skutečností odlišných od předané dokumentace anebo změn z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, eventuálně v případě změny sazby DPH. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné dodatečné stavební práce nebo méněpráce budou oceněny a připočteny nebo odečteny k ceně dodávky. 
Pokud zhotovitel provede dodatečné stavební práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
4. Způsob oceňování dodatečných stavebních prací a méněprací: 
Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování případných dodatečných stavebních prací nebo méněprací. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě jednotkových cen cenové soustavy ÚRS. Případné dodatečné stavební práce a méně práce budou řešeny formou samostatných tzv. „Změnových listů“ se zjišťovacím protokolem, který bude obsahovat změnové nebo nové položky. Při zadávání dodatečných stavebních prací bude analogicky dodržen postup stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
5. Daň z přidané hodnoty bude zhotovitel účtovat objednateli v rámci fakturace provedených prací vždy podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel není považován za osobu povinnou k dani dle §92a tohoto zákona. 

Článek V.

Odpovědnost za vady a záruky za dílo
1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutí týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.
2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně specifikovány v zápisu z prohlídky dokončeného díla, přičemž vyskytnou-li se vady, není objednatel povinen dílo převzít. Smluvní strany se dohodnou na lhůtě pro odstranění zjištěných vad a nepodaří-li se dosáhnout dohody, stanoví lhůtu pro odstranění vad závazně objednatel.

3. Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí celého díla objednatelem.
4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady způsobené vyšší mocí.

5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, doporučeným dopisem do sídla společnosti. 

6. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění stavebních prací. 

7. Jestliže zhotovitel neodstraní závady vzniklé v záruční době v objednatelem stanoveném termínu, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků třetí osobě. V tomto případě odstraní oprávněná organizace vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.

8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody způsobené vadami a nedostatky jeho plnění. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla a zavazuje se pojištění udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Výše pojistného plnění musí odpovídat ceně díla a spoluúčast zhotovitele musí činit nejvýše 5 %. Zhotovitel je povinen předložit platnou pojistnou smlouvu objednateli na základě výzvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli. 
Článek VI.

Postup a kontrola provádění díla

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který bude způsobilý k řádnému provádění prací.

2. Objednatel a technický dozor objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Objednatel a technický dozor objednatele jsou oprávněni vstupovat na stavbu a do všech prostor, kde se provádí dílo nebo činnosti s prováděním díla související. Zhotovitel je povinen objednateli a technickému dozoru objednatele umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
3. Objednatel a zhotovitel budou svolávat jednání kontrolních dnů stavby, vždy po vzájemné dohodě a na základě aktuální potřeby. 

4. Objednatel a technický dozor objednatele sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů. 
5. U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a technický dozor objednatele nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. V případě, že tak zhotovitel neučiní, zavazuje se nahradit náklady vzniklé s odkrytím těchto částí díla, i tehdy, nebudou-li tyto části díla vykazovat vady. Náklady vzniklé s odkrytím těchto částí díla způsobené neúčastí objednatele při jejich kontrole hradí objednatel.
6. Zjistí-li objednatel nebo technický dozor objednatele při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění písemně se zhotovitelem přiměřený termín. Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady v tomto termínu, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty v souladu s Článkem XI. této smlouvy za každou jednotlivou vadu. Objednatel je dále oprávněn stanovit písemně další náhradní termín pro odstranění zjištěných vad.  Pokud zhotovitel opětovně neodstraní vady ani v tomto stanoveném náhradním termínu, zhotovitel porušil smlouvu podstatným způsobem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením Článku XII. odstoupit.
7. Zhotovitel odpovídá za odborné, kvalifikované a bezpečné provádění díla. Zhotovitel se bude řídit ujednáním této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a zápisy a dohodami na úrovni osob oprávněných jednat za smluvní strany a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a institucí. 
8. Zhotovitel si zřídí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, skladové plochy, energie a WC poskytne zhotovitel bezúplatně v rámci objektu.
9. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení tj. předání díla bez vad a nedodělků, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den, v němž zhotovitel provádí dílo, zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.
10. Zhotovitel zajistí osvědčení bezpečnosti dodaných a zabudovaných vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele. 

12. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a udržovat pořádek a čistotu na staveništi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo místo provádění díla vlivem své činnosti. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

13. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo provedení díla proti poškození díla, zneužití třetími osobami a újmě na zdraví třetích osob.
14. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla nepoškodit žádnou část objektu, která není předmětem plnění, případné poškozené části uvést v předchozí funkční stav.

15. Zhotovitel se zavazuje neomezit podstatným způsobem provoz objektu depozitáře a nenarušit bezpečnost pracovníků objednatele po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat režim pohybu pracovníků zhotovitele v objektu depozitáře dohodnutý při předání staveniště.

Článek VII.

Poddodavatelé
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele v rámci veřejné zakázky. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve veřejné zakázce kvalifikaci, je nezbytně nutné předchozí písemné odsouhlasení nového poddodavatele objednatelem, a to před započetím prací poddodavatele na díle. V případě změny osoby poddodavatele je zhotovitel povinen doložit, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byly požadovány objednatelem a prokázány původním poddodavatelem v rámci veřejné zakázky. Jakákoliv změna poddodavatele v průběhu realizace předmětu díla bude rovněž podléhat odsouhlasení objednatelem a může být provedena pouze z objektivních důvodů na straně poddodavatele.

2. Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není dostatečně způsobilý řádně provádět dílo. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se zaměstnávání cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo bez jiných zákonem požadovaných předpokladů.
Článek VIII.

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.
2. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.

3. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a staveništi, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku.
4. Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu.

5. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody na něm na objednatele, nebude-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

Článek IX.

Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou provedení díla na místě). Součástí této prohlídky je i prověření funkčnosti díla (ověřuje se prohlídkou a úspěšným provedením technologické zkoušky předávaných systémů) a předání požadované dokumentace podle odstavce 7 a 8, článku II. smlouvy (ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace).
2. Zástupce objednatele na výzvu zhotovitele svolá prohlídku dokončeného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které budou zapsány a odstraněny do doby předání díla protokolární formou. Prohlídky dokončeného díla se účastní zástupci technického dozoru objednatele a zhotovitele.
3. Z předání a převzetí díla pořídí objednatel protokol o předání a převzetí, jehož součástí bude prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla.
4. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. 
5. Předání a převzetí díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.
Článek X.

Platební podmínky
1. Smluvní cena bude hrazena dílčím způsobem - měsíčně dle skutečného postupu provádění díla zhotovitelem, na základě daňových dokladů (faktur). Datem zdanitelného plnění je poslední den daného měsíce. Součástí daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. 
2. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou stanoveny zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu registračním číslem projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001678.

3. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel ve lhůtě její splatnosti.

4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
5. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. V případě nedodržení termínu úhrady faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
Článek XI.

Zajištění závazků - smluvní pokuty
1. V případě nedodržení termínu pro provedení díla dle článku III. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu odstranění zjištěných jednotlivých vad článku VI., odst. 6 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení a každý započatý den prodlení.
3. Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla.
4. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat vůči nároku zhotovitele na úhradu ceny díla.

5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana v plné výši. 
Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy vedle případů uvedených v této smlouvě také v případě, že zhotovitel zejména:
a) nezahájí provádění díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení prací.
b) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej k přerušení dle této smlouvy neopravňuje,
c) je v prodlení delším než 15 kalendářních dnů s dokončením díla,
d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, případně v rozporu s pokyny objednatele.
2. Jestliže objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto článku, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs, popřípadě probíhá jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo možno při podpisu této smlouvy předvídat a kterou nelze odstranit (tzv. okolnost vyšší moci), v jejímž důsledku druhá ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

6. Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující smluvní strana.

7. Jestliže zhotovitel odstoupí od této smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku nebo kterákoliv ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5. tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem tohoto protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4. a 5. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. V případě pochybností je dnem odstoupení třetí den po odeslání.
Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy o dílo, pro účely projektu „Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea“ včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními § 2628, občanského zákoníku.
5. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu.

6. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami dle této smlouvy.

7. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které z této smlouvy vyplývají, na jejich právní nástupce.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13. 11. 2017.  
9. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 2 - Projektová dokumentace pro provedení stavby v elektronické formě na nosiči CD, s názvem akce „Depozitář Národního muzea Terezín II, Zřízení přechodové komory pro chlazené depozitáře v 2.NP středního křídla“, vyhotovené ing. arch. Zdeněk Žilka v 07.2016.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.

V Praze 
Za objednatele:
Za zhotovitele:

……………………………………
…………………………………
          Mgr. Milan Plaček
Josef Rejsek
náměstek generálního ředitele
jednatel společnosti
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