

SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s. 02392/17
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI
Zástupce pro věci technické: I [REDACTED]
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: [REDACTED]
- 1.2 **Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ 49099451, DIČ CZ49099451
Bankovní spojení: [REDACTED]

2. Název a místo stavby

- 2.1 **Název stavby:** ZDROJ PAVLÍČKY HV13 - OSAZENÍ NOVÉHO ČERPADLA S FM
2.2 **Číslo stavby:** CL 063 005
2.3 **Místo plnění:** PAVLÍČKY HV13

Objekt	UVZDR00073001
Obec	PAVLÍČKY
Lokalita	PAVLÍČKY HV13
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E170199
Číslo PP	PP172211502

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8 , Evidenční list drobné stavby A8

4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: ZDROJ PAVLÍČKY HV13 - OSAZENÍ NOVÉHO ČERPADLA S FM
4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
- demontáž stávající technologie
 - dodávka a montáž nového čerpadla včetně nerez potrubí, armatur atd.
 - dodávka a montáž rozváděče R1 včetně stavební a technologické elektroinstalace
 - uvedení do provozu
- 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje (územní a stavební povolení, koordinace stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení)
 - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
 - předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi

5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1** Dokumentace je uložena u provozovatele.
- 5.2** Technické podmínky provozovatele.

6. Předání staveniště

- 6.1** Zhotovitel vyzve k předání objektu nejpozději do 5 dnů před zahájením prací.
- 6.2** O převzetí staveniště bude proveden zápis v montážním / stavebním deníku.

7. Čas plnění

- 7.1** Zahájení prací: Do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy.
- 7.2** Dokončení prací: Do konce 12/2017
- 7.3** Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla, objednatelem.
- 7.4** Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady o likvidaci odpadů, montážní deník a revize. Stavební deník bude veden pouze v případě, že se stavba bude řídit stavebním zákonem.

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1** Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: **999.806,- Kč**
- 8.2** Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8
- 8.3** Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
- 8.4** Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky

- 9.1** Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
 - 9.1.1** Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
 - 9.1.2** Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
 - 9.1.3** Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5% z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.
- 9.2** V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení.

10. Záruka

- 10.1** Záruka za jakost díla činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se řídí ustanoveními zákona č 89/2012 Sb.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1** V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2** Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat
- 11.3** Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4** V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 12. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5** K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 12.1** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 12.2** Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 12.3** Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 12.4** Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 12.5** Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP. č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 12.6** Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích dne:

27 -10- 2017

Zhotovitel:

[Redacted signature of Zhotovitel]

HRUŠA MILAN, ING.
ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

[Redacted signature of ING. DAVID VOTAVA]
6890 6 -11- 2017
469

ING. DAVID VOTAVA
ŘEDITEL ORI

Stavba: ZDROJ PAVLIČKY HV13 - OSAZENÍ NOVÉHO ČERPADLA S FM

Předkládající závod:	20 - SČVK GR	Inventurní číslo:	
Místo stavby:	UVZDR00073001 - PAVLIČKY HV13	Okres:	Česká Lípa
Předpokládaný termín realizace do:			
Osoba oprávněná k vedení stavby:			

Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:

Stávající stav:	Ve vrtu je osazeno čerpadlo $Q = 37,5 \text{ l/s}$, $H = 48 \text{ m}$. Výtlak od čerpadla (DN 150 až DN 200) je částečně z nerez potrubí a částečně z oceli (silná důlková koroze). Na potrubí jsou instalovány armatury DN 200 (šoupě s elektropohonem, IP a ruční šoupata), které jsou již také silně zkorodovány. Protirázovou ochranu potrubí tvoří nádoba o objemu 10 m^3 (z roku 1988) a kompresor. Elektroinstalace je zastaralá a poruchová. Množství čerpané vody se reguluje přístřkrcením ručního šoupěle (nyní $Q = 22 \text{ l/s}$, $H = 40 \text{ m}$).
Důvod pro realizaci:	Zabezpečit čerpání vody v rozmezí 10 až 30 l/s (nelze zajistit současným vybavením).
Navržené řešení:	Bude osazeno nové čerpadlo do vrtu, které bude řízeno frekvenčním měničem. Potrubí výtlaku bude v nerez provedení v DN 150 na kterém budou osazeny nové armatury (klapka s elektropohonem, zpětná klapka, indukční průtokoměr a ruční šoupata). Bude provedena nová protirázová ochrana potrubí. Součástí bude také nová elektroinstalace včetně rozváděčů.
Spoluúčast na financování:	NE

Technická specifikace stavby:

Komunikace:	NE
Zemní práce:	NE
Materiál:	Čerpadlo, armatury, nerez potrubí včetně tvarovek, nádoba protirázové ochrany potrubí, technologický rozváděč, kabeláž, snímače, krabice, spínače atd.
Montážní práce:	Demontáž stávající technologie, montáž nové technologie.

Stavba vyžaduje:

Ohlášení stavebnímu úřadu:	Ne
Stavební povolení:	Ne
Projektovou dokumentaci v rozsahu:	ELEKTRO
Další podklady a stanoviska:	

Doplňující údaje: (napsat nebo nakreslit)

Vedoucí oblastní údržby:

Projektant elktro:

Zástupce provozu:

Vyhotovil:		dne: 15.9.2017
Schválil:		dne: 19.9.2017
Schválil:		dne: 15.09.2017
Odsouhlasil:		dne: 2.10.2017



HROMADNÝ NÁVRH NA VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Hromadný návrh na vyřazení dlouhodobého majetku (majetek v užívání SČVK)	Číslo SČVK	č. 30 /číslo/20 ¹⁷
	Číslo jednací dle MK SVS	číslo

Uživatel DM (závod/nákladové středisko):	1101/3222 10/13222
Lokalita (kód okresu/obec/část obce/k.ú):	Tuhaň/546267_03
Kód objektu: (Kód skupiny majetku/Kód objektu DM)	VZDR00073 Pavlíčky vrt HV13
Související pozemky ve vlastnictví SVS (k.ú., p.p.č. - seznam):	
Související věcná břemena (k.ú., p.p.č, vlastník, číslo smlouvy o VB):	

Specifikace předmětu vyřazení s popisem technického stavu:

Technologické rozvody, rozváděč NN, větrník 10 m3 a kompresor jsou zastaralé a provozně nespolehlivé. Jejich oprava se nevyplatí.

Důvod vyřazení:

komplexní rekonstrukce či modernizace ...X.....	☐	číslo nové stavby, která nahrazuje
nefunkčnost (neopravitelné)	☐	předmět vyřazení LT 099 019
nepotřebnost (neprovozováno)	☐	
jiný	☐	(zdůvodněte níže)
popsat jiný důvod		
(křížkem vyznačte důvod vyřazení)		

Navrhovaný způsob likvidace objektu (konzultace s OPI SVS):

prodej	☐
šrotace	☐
likvidace odbornou firmouX.....	☐
demolice	☐
jinak (blíže specifikujte)	☐

(křížkem vyznačte doporučený způsob likvidace, navrhovaný způsob likvidace jednotlivých položek se uvede v příloze č. 3)


Přílohy:

č.1 Fotodokumentace (v elektronické podobě, v předepsané formě)
č.2 Předepsaná excelová tabulka se seznamem a identifikačními údaji vyřazovaných položek

SČVK prohlašuje, že předmětný majetek není využitelný na zařízeních SVS a.s. v užívání SČVK



HROMADNÝ NÁVRH NA VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Odpovědnost:	Jméno, funkce:	Podpis:	Datum:
Vypracoval (za SčVK):			
Ověřil (za SčVK - OTPČ):	_____		
Ověřil (za SčVK. - OÚ):			
Schválil (za SčVK.- ŘZ, manažer CUD):			



HROMADNÝ NÁVRH NA VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Odpovědnost:	Jméno, funkce:	Podpis:	Datum:
Za SčVK na SVS předal:		pouze datum elektronického ověření	
Ověřil (za SVS):			
Předkládá (za SVS): oblastní provozní inspektor			
MK : doporučuje ☐ nedoporučuje ☐ vyřazení majetku			
Majetkovou komisí SVS schváleno dne:			
Doporučený způsob likvidace (dále dle vnitřních předpisů):			
ŘOSM (GŘ): schvaluje ☐ neschvaluje ☐ vyřazení majetku			
Schválil: ŘOSM v případě zůstatkové hodnoty do 500.000,-Kč GŘ v případě zůstatkové hodnoty nad 500.000,-Kč			
Likvidace doložena dne: (doklad viz příloha)			
Vyřazení z majetkové evidence dne:			