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Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dáíe jen „občanský zákoník"); práva apovinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou vsouiadu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smíouvy
je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví knovému účtu, a to koptí příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil srozsahem apovahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní ajiné podmínky nezbytné krealizaci díla aže
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro reaiizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je realizace kompletních stavebních úprav revitalizace zámku ve Frýdku,
které jsou podmiňující pro následnou instalaci expozic a to v rámci projektu Revitalizace
zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice

8. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (dále jen „EFRR"), v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu po období 2014 - 2020 (dále jen „IROP"), Prioritní osa 06.3 - Dobrá správa
území azefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita 06.3.33 Zachování, ochrana,
propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. Zhotovitel bere na vědomí, že
předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu
spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP.

9. Vpřípadě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy,
zavazuje se zhotovitel:

a) předem projednávat rovněž se zástupcem odboru investičního amajetkového,
oddělení financování stavebních projektů jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci
stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci,

b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušnému
krajskému oddělení Centra pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR,
Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu
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dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, 
Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům 
státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací 
a kontrolu dokladů souvisejících s projektem, 

c) vytvořit podmřnky k provedení kontroiy vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o reaiizaci projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní 
finanční orgány, Ministerstvo financí CR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise 
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly, 

d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP po dobu 
do konce roku 2028 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích 
dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu. 

10. Pro účely této smlouvy bude vycházeno z příslušných metodických pokynů pro IROP 
týkající se základních pojmů následujícím způsobem: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky, 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smíouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky, 

c) podzhotovitelem je poddodavatei po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 
nebo zakázky, 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství (dále jen „soupis prací"). 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice, Muzeum Beskyd, Frýdek-Mřstek, 
příspěvková organizace" (dáie jen „stavba") v rozsahu dle: 
• projektové dokumentace stavby s názvem „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně 

obnovy expozice a Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice - 2. část", 
zpracované v 06/2016 společností ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 000 Ostrava 
- Slezská Ostrava, IČO: 28608909 ve stupni DVZ/DPS, mimo část dokumentace 
s názvem „Expozice", 

» soupisu pracř, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele tohoto díla, 

• podmínek pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, které vydal magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, 
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^ n 
Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek, dne 13. 10. 2016 pod č. j . M ' • 
122790/2016, 

• technických, organizačních, provozních podmínek realizace stavby, Muzeum Bes-
p. o., ze dne 12. 4. 2017, 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo"). 

Stavba je členěna na jednotlivé objekty takto: 

a) SO 01 revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice 

b) SO 02 revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice - 2. část 

2. Součástí díla je také: 
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 

vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude 
objednateli dodána také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro 
texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *,dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť, 

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnuto ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), 

f) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně 

geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, 
budou-li potřebné, 

h) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
správců sítí, a to před zahájením prací na staveništi a zakreslení do dokumentace 
skutečného provedení stavby, včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění 
nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"); 
o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou 
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 

j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a všechny doklady k předání díla 
dle čl. XII odst. 7 této smlouvy ve 2 vyhotoveních v českém jazyce včetně zaškolení 
obsluhy, 

k) zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby ve smyslu 
stavebního zákona, předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, 
případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno 

Smlouva o díla na stavbu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace" 4 



započít s trvalým užíváním stavby, t j . aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím 
užívání dle stavebního zákona, 

I) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích, vše v souladu s pokyny uživatele, 

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům, 

o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla, 
r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 

díla, 
s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění dřla 
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů 

a organizací související s realizací stavby, 
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 
c) spolupracovat a koordinovat svou činnost s dodavateli expozic, které budou dodávány 

a montovány za účelem vybavení stavby revitalizace zámku ve Frýdku. Projekt 
expozic je součástí projektové dokumentace „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně 
obnovy expozice", avšak není předmětem této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
s dodavateli expozic projednaf zejména stavební připravenost pro dodávky a jejich 
montáž, dohodnout s nimi termíny realizace těchto dodávek a montáží (s ohledem 
na skutečný stav provádění díla) a umožnit jim vstup na staveniště za účelem 
realizace dodávek a prací a příp. odběr potřebných médií (za úplatu). 

d) koordinovat prováděné práce s provozem Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, Hluboká 66, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, ICO: 00095630 (dále jen 
„Muzeum Beskyd Frýdek-Místek"). 

4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu reaiizace díia nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v Českévrepublice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopŮ, záborŮ, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
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ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla 
podstatným způsobem neomezují. 

9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ1"). 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy nenř plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 250 dnů od předánř staveniště 
zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. 

2. Místem plnění je budova a areál zámku ve Frýdku na Zámeckém náměstí, který je ve 
správě Muzea Beskyd Frýdek-Místek. 

3. V případě omezení postupu prací vlivem návaznosti stavebních prací na instalace expozic 
v místě plnění, které prokazatelně brání provádění dřla, si objednatel v souladu s § 100 
odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změnit termín plnění dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, 
a to nejvýše o dobu trvání tohoto omezení. Za tímto účelem bude se zhotovitelem 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu 
prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla 
dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty 
dle odst. 1 tohoto čiánku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku 
a ukončena výzvou objednatele" k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním 
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Přerušení 
doby pinění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem 
ke smlouvě. 

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP"), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou 
činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka"), objednatel 
nebo jiná ktomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce 
na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na lhůtu plněnř díia uvedenou v odst. 1 tohoto Článku. 

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu 
přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla, která tak bude 
upravena na základě výhrady jejího prodloužení v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ. 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po 
obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není 
dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle 
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L n i i ^ ^ c h n í s f r d

a n d ° o S n í - r 0 Z h 0 t i n u t í ° p ř e r u š e n í P r a v á d ě n í Prací na díle, je každá 
ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit V případě odstoupení 
dle předchozí vety uzavřou strany ve lhůtě rin ™ Hnfi H ^ H p'°yJ • ° ° s r o uPe n l 

práv a povinností z této smlouvy d n U d ° h ° d u ° ^P°rsdam vzájemných 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 

Cena za dílo (v Kč) 

Cena bez DPH l g J s y 2 _ 

DPH základní sazba 21 «/„ 4 ^ 

Cena ve. DPH -»« * - - -*«--*. 
23 906 294,16,-

2. 

3. 

•SSSu?? této s E ^ a S ' U Ž e b V & t n ě •*»•**« objektu SO 01 a SO 02 je 

nŮtnltro wSudlvání y n f 0 U ^ p r á c e a d o d á v k V' P°Pla*y< náklady zhotovitele 

Sři^.tSZKL'demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné 

?nne1ze1ipLoltDcTnuUďLdehnáHV 0 C l s t , * í ° h o t o ^ n k u je cenou nejvýše přípustnou a nelze JI preKrocit, Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a ) z a ď l f s n í ž t í í t í f n H ^ V - d Ů S Í ^ d k u S j e d n a n * c h m é n ě P r a c I P ^ d e n a , bude cena 
T r á í i méněorari n i ? " ' " 1 V 6 Š k e ^ C h n á k l a d ů n a P ™ * * ' těch částí díla, které 
v e v l s o u f t u v e L r t r h H" p ? v ^ e n y - N á k l a d V n a méněpráce budou odečteny 
1 7 kter? i P S K 0 d p ° ^ a J f c í c h Položek a nákladů neprovedených dle soupisu 

5S.57 c v a e t J n T ^ á z r t v r n é napředmě^ ?inění vk 
dle § 222 ZZVZ v c r t 2 J n e zakázky, to vsak pouze za splnění podmínek 

Ď)
 ^ " I Í ^ S V H ^ 0 T -Pr°Vedení těch částí dfla' které o b J e d n a t e l n a M 

sz^nsn^L^wS^nebo ™xrde * v? r o j e k tT 
nHnnv/íHaiírírh foHnJu ^ P NaWady na vícepráce budou účtovány pode 
n S o ^ e stendÍrrii7n « ^ í C ^ , P° '0 Ž e k a n á k l a d 3 dle nabídkového soupisu prací 
80 % těcht s b o m l T - T C e n M S t a v e b n í c h Prací' d o d á v e k a ^užeb, ve výši max. ^sz^^^r^ttoh0'která ztěchto částek bude niž^to však 

C ) v ofem dbUohkoto n r i S ^ V ÍSeP^C Í n e l z e ocenit žádným ze zpflsobB uvedených 
Ž e l á i ^ k n l 6 ' d o l ° ž l z h o t o v i t e l individuální kalkulaci jednotkové ceny. 
K n a l l f ^ Pa * » " * dohody 
jednotkové ceny nezávislým subjektem! ™ P r i m e r e n o s t 

d) teSffi^Pí^dĎStedlaj 2měny právních P ř e d P i s B - v P ř í P a d ě < že d ° J d e 
ke zmene zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH 

Ž S a t g T n i S " " ^ ^ Nuzeum Beskyd Frýdek-Místek, 



v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případe změny ceny díla v důsledfc 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Postup dle písm. a) až c) tohoto odstavce se uplatní při veškerých změnách ceny c 
včetně případů kdy: 

- se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.) 

5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. 

6. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření 
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající 
autorský dozor projektanta. Součástí těchto oceněných soupisů bude i výkaz výměr 
s uvedením postupu výpočtu množství. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH 
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, 
která mu v souvislosti s tím vznikla. 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2, Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními 
předpisy (dále jen „faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 48/2017), IČO objednatele, 

název a registrační číslo projektu - CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001663, 
b) předmět smlouvy, t j . text „zhotovení stavby Revitalizace zámku ve Frýdku včetně 

obnovy expozice, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace", 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst, 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. I I odst. 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) lhůtu spiatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční a majetkový), 
g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 
h) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle ČL XII 

odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že 
dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání 
díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků 
podie čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor 
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stavebníka. Součástí konečné faktury bude rekapitulace veškerých vystavených faktur 
a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu 
s odsouhlaseným soupisem prací 

i) přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem 
evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Podrobný rozpis ceny předmětu 
plnění i s klasifikačním kódem díe položkového rozpočtu bude zhotoviteli předán 
objednatelem 

j) přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací se zjišťovacím 
protokolem dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a dále elektronický soupis skutečně 
provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který 
je ve shodné struktuře a formátu jako je smluvní položkový rozpočet stavby. Nemá-li 
zhotovitel možnost vyhotovit tento elektronický výstup, vyplní zhotovitel údaje o 
čerpání dle skutečnosti dle jednotlivých faktur do dokumentu ve formátu xls., který 
mu předá objednatel. 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně 
dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den měsíce, Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol -
obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených 
k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny 
do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny dřla (tj. 
nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených 
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši 
pozastávky. Pokud již budou v době vystavování faktury splněny podmínky pro uvolnění 
pozastávek uvedené v odst. 7 tohoto článku, není již nutné pozastávku na faktuře 
uvádět. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů 
ode dne jejich doručení objednateli. 

6. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 5 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž 
bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které 
doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež 
bude vystavena v souladu s odsouhlaseným soupisem prací. 

7. Pozastávky die odstavce 4 tohoto čiánku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny do 15 dnů 
ode dne převzetí díia bez vad a nedodělků. Bude-li dílo v souladu s čl. III odst. 8 této 
smlouvy převzato objednatelem s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla 
(převzetí s výhradami), budou pozastávky zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode dne 
odstranění všech těchto vad a nedodělků. 

Pozastávkou pro účely splnění povinnosti objednatele uvolnit pozastávku ve lhůtě dle 
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tohoto odstavce se rozumí pouze ta část ceny nad 90 % smluvnř ceny díla ve smysli 
odst. 4 tohoto článku smlouvy, která je uvedena ve faktuře (fakturách), jejíž (jejichž) 
splatnost ve smyslu odst. 5 tohoto článku již uplynula. 

Zhotovitel je oprávněn nahradit pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy (dále 
též „zádržné") bankovní zárukou. V takovém případě budou zhotoviteli pozastávky 
uvolněny do 15 dnů ode dne doručení bankovní záruky objednateli v případě, 
že bankovní záruka bude obsahovat podmínky stanovené pro zádržné dle této smlouvy. 

8. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, nebo doručením do datové schránky. Zhotovitel je povinen doručit 
fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli 
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem 
daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli 
tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátř-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 
fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

12. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, 
nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností 
při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst, 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena 
faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty. 

13. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatností této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
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Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splněná díla, vlastnické právo a nebezpečí 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Vyplývá-li ze zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP, 
je povinen jmenovat tohoto koordinátora objednatel. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit všem osobám vykonávající kontrolní činnost dle čl. X odst. 
21 této smlouvy vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště 
v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti. 

Konkrétní osoby vykonávající pro objednatele na jeho náklad kontrolní činnost dle čl. X 
odst. 21 této smlouvy budou zhotoviteli sděleny v dostatečném předstihu před předáním 
staveniště. 
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a osoba vykonávající funkci koordinátora 
BOZP, jsou kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace 
k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, 
kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím 
z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu 
koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 
Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je ATRIS, s.r.o., Občanská 
1116/18, 710 000 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO 28608909. 

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi 
BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací 
minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb") a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 
a 11. 

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit 
svému účelu) a předáno objednateli. 

6. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

7. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla a údržby, opravy nebo úpravy, nese 
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 

8. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

9. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel jako 
odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace 
včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem 
na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 
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1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude < 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchc 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpeč 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, veřejné zakázce a této smíouvě. 
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
pří kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho 
předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny 
do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany 
písemně jinak. 

2. V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příčin 
bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání 
staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku podepsaném zástupci 
zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná 
jednat ve věcech realizace stavb/dle čí. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání 
staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke 
smlouvě. 

3. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace 
stavby. 

4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

5. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předánř staveniště 
objednatelem. 

6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli, uživateli a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená 
média od uživatele Muzea Beskyd Frýdek-Místek, uzavře s tímto subjektem písemnou 
dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Nákiady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za dílo. 

8. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od provedení díla (viz 
čl. VII odst. 5 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
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9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště. 

10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

11. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souiadu s pravidly publicity pro IROP 
(dále jen „pravidla"), Prioritní osa 06.3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 
institucí, Investiční priorita 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního 
a kulturního dědictví. V souladu s pravidly bude bezprostředně po zahájení fyzické 
realizace projektu viditelně umístěn na stavbě dočasný velkoplošný reklamní panel -
billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m, který bude po ukončení fyzické reaiizace projektu, 
nejpozději však v den předání díla objednateli, nahrazen stálou vysvětlující tabulkou * 
pamětní deskou vyrobenou z odolného a trvalého materiálu o velikosti 0,3 x 0,4m. Před 
zhotovením billboardu a pamětní desky budou objednateli zaslány jejich grafické návrhy 
k odsouhlasení včetně návrhů na jejich umístění. 

X. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díia, 

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram 
výstavby. Jestliže bude na stavbě zjištěno, že postup prací neodpovídá tomuto 
harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a tyto aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka a současně také objednateli, 

e) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat finanční harmonogram 
výstavby (dále jen „finanční harmonogram"), který bude odpovídat harmonogramu 
výstavby, zpracovanému dle písm. d) tohoto odstavce. Finanční harmonogram bude 
zpracován tak, aby z něj jednoznačně (lhůtou stanovenou v počtech kalendářních dnů 
od převzetí staveniště) vyplývala doba, kdy bude prostavěno 10 %, 30 % a 60 % 
finančního objemu stavby, s tím, že tyto lhůty budou závazné a po dobu realizace 
stavby neměnné (dále jen „závazné termíny finanční prostavěnosti stavby"). Závazné 
termíny finanční prostavěnosti stavby budou stanoveny tak, aby odpovídaly termínům 
zdanitelného plnění dle ČL VI odst. 3 této smlouvy. 

„Finanční prostavěnosti stavby" se pro účely této smlouvy rozumí procentní vyjádření 
nákladů na stavbu, které byly k danému okamžiku prostavěny, vzhledem k ceně díla 
sjednané dle této smlouvy; procento prostavěnosti bude posuzováno s ohledem 
na výši zhotovitelem provedených a osobou vykonávající technický dozor stavebníka 
odsouhlasených prací, 
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f) pokud závazný termín finanční prostavěnosti stavby připadne na jiný den než na aer
zdanitelného plnění dle čl. VI odst. 3 této smlouvy, vyhotovit ktomuto dni oceněný
soupis skutečně provedených prací a předložit jej kodsouhlasení osobě vykonávajíc
technický dozor stavebníka. Tento soupis nebude podkladem pro fakturaci,

g) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů týkajících sv
ochrany životního prostředí,

h) vdostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování"
doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splněni
požadovaných technických akvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, ato nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka nenř
zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele oskutečnostech majících vliv na plnění
smlouvy, ato neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat
věty budou o ou poštou (
nebo faxem dně píse
informovat o

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) opřípadné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li vprojektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady.

Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny,
čí zda na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

h
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení kuzavírkám, prokopávkám, záborŮm

komunikací, osazení aúdržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby auvedení do původního
stavu včetně předání správci.

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, komezování práv aprávem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel vmaximální míře
omezí hlučnost aprašnost azajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících
zpevněných ploch.

5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání
komunikací, bude-li toto potřebné, apředá objednateli úplnou kopii předmětného
souhlasu (rozhodnutí) die čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh
(podmínek).

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace avšech dokladů
potřebných kprovádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace avýše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zarizovací předměty avýrobky
zabezpečit před poškozením akrádežemi až do předání díla kužívání objednateli, ato
na vlastní náklady.

8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály apoddodávky v souladu spravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách
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zajišťovaných poddodavatei!, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo 
vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. 
jmenovité uvedení poddodavatelŮ, činností, které budou vykonávat a musí být doložena 
kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelŮ, nezbytných 
pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelŮ o součinnosti 
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost 
díe tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci 
díla. V případě, že se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, může být takový 
poddodavatei nahrazen jen subjektem, který splňuje minimálně stejné kvalifikační 
předpoklady jako poddodavatei původní. 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele, a to po celou dobu trvání. Zhotovitel je oprávněn 
změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, 
stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou 
způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba") pouze ve výjimečných případech, a to 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou 
poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude 
doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady 
potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost 
k tomu, aby byl objednatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 

Nový poddodavatei musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
poddodavatei prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní 
odborná osoba. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 
a jiných technických předpisů,' za vypracování další prováděcí dokumentace 
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků Muzea Beskyd Frýdek-
Místek. Před započetím práce zhotovitel dodá vedení Muzea Beskyd Frýdek-Místek 
seznam pracovníků, kteří budou práce provádět, a to s uvedením jejich jména a příjmení 
a dále seznam registračních značek a typy vozidel používaných pří provádění díla. 

13. Zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka prací v ochranném pásmu čí křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské sítě, 
které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci, Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem, osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby a určeným zástupcem Národního památkového ústavu. 

16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem a určeným 
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pracovníkem Národního památkového ústavu, a to bezodkladně. 

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném přřpadě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení 3 
objednateli. 

19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.") se zhotovitel zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP. 
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Originály prohlášení 
poddodavatelŮ o součinnosti s koordinátorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru, který je 
přílohou Č. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dáíe též 
„plán BOZP") na staveništi, povinnost být v součinnosti při jeho aktualizaci, povinnost 
účastnit se kontrolních dnů BOZP a dodržovat veškeré pokyny koordinátora BOZP na 
staveništi. 

20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelŮ zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech realizace^stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 
koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty 
tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel 
povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne Škoda (např. 
uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen 
objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

21. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

• objednatelem a jím pověřenými osobami, 

» osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

• koordinátorem BOZP, 

• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 
zejména určeným pracovníkem Národního památkového ústavu, 

• uživatelem, kterým je Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. 

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
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a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo 
na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

23. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 21 tohoto článku provedení 
kontroly realizovaných prací. 

24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejích kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel 
před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději 
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ovsech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný 
na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
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b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí 
s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku jsou oprávněny provádět záznamy také osoby 
uvedené v čl. X odst. 21 této smlouvy. 

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činností. Po dokončení dřla bude 
umožněno zhotoviteli stavby vyjmout druhý průpis denních záznamů a originál 
stavebního deníku bude předán objednateli v rámci dokumentace k předání dřla. 

6. V přřpadě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí' zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nebude-li objednatel nebo osoby uvedené včl. X odst. 21 této smlouvy souhlasit 
s obsahem záznamu ve stavebnřm deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního 
deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel nebo osoba vykonávající' technický 
dozor stavebníka písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se 
předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této 
lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 
V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky 
doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK 

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který 
ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky 
koordinátora BOZP v deníku uvedené. 

9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, 
které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce 
probíhají za provozu), 

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi, 

c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, 

d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)dodavatelŮ, 

g) koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních 
kolizí, 

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

10. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebnřm deníku. 

11. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
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Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla 
ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) 
se nepočítá do lhůty plnění dle či. IV odst. 1 této smlouvy. 

Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka a autorský dozor projektanta. 

Objednatel se zavazuje dílo převzít do 20 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, 
že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání 
a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše samostatný protokol, 
který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením 

ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu 
úřadu, 

e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 7 tohoto čiánku smlouvy, 
j) originál stavebního deníku, 
k) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejíme), 
I) datum a místo sepsaní protokolu, 
m) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, 

uvedení, zeje dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 
převzato, 

n) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat. 

Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst, 8 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předánř díla písemně jinak. 

Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán samostatný protokol, 
který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka se jmény a podpisy 
oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
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7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, doklady 
o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně 
prohlášení o shodě, dále závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby 
a doklady nutné k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání 
díla. Pokud zhotovitel objednateli veškeré potřebné doklady dle předchozí věty nepředá, 
objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu objednatele doplnit. 

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby podle stavebního zákona. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své ^ ^ 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, ^ 
má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka") 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce, 

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 36 měsíců. 

(dále též „záruční doba"). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví 
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 
podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. 

4. Vady díla die odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou 
zhotovitelem odstraněny bezplatně. J®^ 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
a) faxové číslo: , ., „...., nebo 
b) e-mail: sekretariat@key-stay.cz, nebo 
c) adresu: První KEY-STAV, a.s., 8. pěšího pluku 2173, 

738 01 Frýdek-Místek, nebo 
d) do datové schránky: ptrfvju 

K uplatňování vad díe tohoto odstavce je oprávněn kromě objednatele také 
uživatel, t j . Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, který má předmětnou nemovitost 
předánu k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady uživatelem se považuje 
za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smiouvy. 
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6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné pinění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby pinění má 
objednatel. 

1. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smiuvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. 
Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. 
jiný oprávněný zástupce objednatele. 

8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 7 tohoto čiánku 
smlouvy, je objednatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího 
subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel 
postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro 
odstranění vady díla obvyklý a běžný. 

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku 
smlouvy. 

Nebezpečí škody 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických čí jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smiouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 50 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 50 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví 
třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní 
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná 
smlouva musí být platná po celou dobu realizace díla. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 
10 % z hodnoty díla. 

7. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání 
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla ověřené kopie pojistných smluv 
na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků a dále 
certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla 
(dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity 
a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší 
jednoho měsíce. 
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1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smiuvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení závazného termínu finanční prostavěnosti stavby je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

3. V přřpadě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a i započatý 
den prodlení s odstraněním vady. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. 

5. V případě prodlení s vyklízením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH, maximálně však ve 
výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušenř povinnosti díe čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvnř pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dřlo bez DPH 
za každý zjištěný případ. 

7. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících 
se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 KČ 
za každý opakovaný případ. 

8. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. V případě 
nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání díla, 
případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 1 započatý den prodlení. 

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. h) této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl, X odst. 1 písm. e) nebo f) 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 

12. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 
7 této smíouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
zjištěný případ a každý den prodlení. 
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13. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čí. X odst. 9 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ. 

14. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smiuvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

15. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ. 

16. V přřpadě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řřdit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, emailem nebo např. zápisem ve stavebním deníku), 
nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

17. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

18. Sjednané smluvnř pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda. 

19. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

Zánik smlouvy 

i . Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

i. 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby vč. jeho aktualizací 

nebo finanční harmonogram vyhotovený v souiadu s čl. X odst. 1 písm, d) a e) této 
smlouvy ve stanoveném termínu, 

c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl, XIV odst. 5 až 7 
této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli, 

d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 
převzetí brání důvody na straně objednatele), 

e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smíouvy. 

3. Objednatel je dáíe oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 
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b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insoivenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insoivenční návrh. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smíouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů". 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smíouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé 
smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu 
smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh 
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách 
Moravskoslezského kraje, Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna 
po anonymizaci provedené v souiadu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj. 

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení)/ ve znění pozdějších předpisů: 

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 20/1778 
ze dne 12. 9. 2017. 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto pnlohy: 

Příloha č. 1: Souhrnný list soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 

Smlouva o díla na stavbu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace" 24 



rekapitulace objektu SO 01 a SO 02
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelŮ o součinnosti skoordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Ostravě dne 23 I))I 2017

Ig. Jaroslav Kanía
náměstek hejtmana kraje

V Třinci dne

Lánská Ěp. 128,739 61 Třinae
tel.: +420 595 530 700 n

GSM BRÁNA: +420 602 532 849 «
iĎ: 25385127, DIČ. CZI5335127

itele
Ing. Petr Kabát

místopředseda představenstva

y
"<\Y?^fi
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íAplTULACE STAVBY
70162506QKQD

Revitalizace zámku ve Frýdku vč, obnovy expozice

80145
•} Frýdek

ivatel:

•• oravskostezský kraj

izeč:
, .vní KEY-STAV, a.s.

Projektant:

ATRIS, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
Dič:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

1.8.2017

25385127
CZ25385127

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00)S
15,0056

Cena s DPH

Zákíad daně
19 757 267,90

0,00

CZK

19 757 267,90

Výše daně
4 149 026,26

0,00

23 906 294,16|

Lánská Sp. 123,733 81
tel.: +420 595 530 '

SČ: 2E385'I27, DIČ. C22338§127



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

1 ' w 

Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód 

201625060KOD 

Revitalizace zámku ve Frýdku vč 

Frýdek 

Moravskoslezský kraj 
První KEY-STAV, a.s, 

Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 

S0 01 - Stavební část - 1 . Část 
SO 01 - Zdravoteehnika 
50 01 -CCTV- 1. Ust 
S0 01 EPS -Lčást 
SO01 -EZS - Lčást 
S0 01 -VZT- 1. část 
SO 01 -- Elektroinstalace - 1. část 
SO 02 - Stavební část - 2. část 
SO 02 - vytápění - 2. část 
SO 02 - Zdravoteehnika - 2. část 
SO 02 - EPS - 2. část 
SO 02 - EZS - 2. část 
SO 02 - PTV - 2. část 
SO 02 - Hrubé rozvody slaboproudu - 2. 
SO 02 - VZT - 2. část 
SO 02 - Elektroinstalace - 2. část 
Ostatní a vedlejší nákiady 

obnovy expozice 

část 

Datum: 

Projektant: 

01-08.2017 

ATRIS 

Cena bez DPH [CZK] 

19 757 267,90 

6 701 600,38 

712 637,07 

152 770,80 

197 592,00 

117186,00 

67 541,60 

1 420 894,16 

5 827 834,18 

10 774,16 

59 350,35 

132 118,80 

180 459,60 

424 524,00 

85 824,00 

480 222,00 

2 900 938,80 

285 000,00 

S.r.o 

Cena s DPH [CZK] 

23 906 294,16 

8108 936,46 

862 290,85 

184 852,67 

239 086,32 

141 795,06 

81 725,34 

1 719 281,93 

7 051 679,36 

13 036,73 

71 813,92 

159 863,75 

218 356,12 

513 674,04 

103 847,04 

581 068,62 

3 510 135,95 

344 850,00 

Typ 

STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
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KF/CÍ LIST SOUPISU 

revitalizace zámku ve Frýdku vč. obnovy expozice 

Objekt: 

001 - SO 01 - Stavební část - 1 . část 

KSO: 
Místo: Frýdek 

Zadavatei: 

Moravskoslezský kraj 

Uchazeč: 

První KEY-STAV, a.s. 

Projektant: 

ATRIS, s.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

ÍČ: 

Dič: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

01.08.2017 

25385127 

CZ25385127 

Cena bez DPH 

DPH sáktadni 
snížená 

Cena s DPH 

Základ daně 
6 701 600,38 

0,00 

6 701 600,38 

Saiba daně 
21,00% 
15,00% 

CZK 

Výše daně 
1 407 336,08 

0,00 

8 108 936,46 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Revitalizace zámku ve Frýdku VČ- obnovy expozice 

Objekt: 

001 - SO 01 - Stavební část - 1. část 

Misto: Frýdek 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu • Popis 

Moravskoslezský kraj 
První KEV-STAV, a.s. 

Datum: 01.08.2017 

Projektant: ATRIS, s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

3 - Sviste a kompletní konstrukce 

5 - Komunikace 

Cena celkem fCZK] 

6 701 600,38 

3 324 474,94 
104 093,95 

72 415,37 

595 575,97 
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ptoch 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výpíní 
595 575,97 

1 258 298,17 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
94 - Lešení a stavebni výtahy 

_?•__. - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
96 - Bourání konstrukcí 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

713 - Izolace tepelné 

762 - Konstrukce tesařské 

763 - Konstrukce suché výstavby 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

771 • Podlahy z dlaždic 

775 - Podlahy skládané {parkety, vlysy, lamely aj.) 

777 - Podlahy lité 

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby 

1 108 536,53 
170163,85 

33 051,45 
527492,72 
185 554,95 

3 377 125,44 
8 286,00 

2 232,59 

484 681,40 

22 356,32 
36 772,09 

987 480,94 

1 391 504,14 

36 626,08 

80 381,90 

137 207^52 

48 082,51 

1 758,90 

139 755,05 
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Stavba: 

Revitalizace zámku ve Frýdku vč. obnovy expozice 

Objekt: 

11 -S( 

KSO: 
Místo: Frýdek 

Zadavatel: 
Moravskoslezský kraj 

Uchazeč: 

První KFY-STAV, a.s. 

Projektant: 
ATRIS, S.r.o. 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

!Č: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

01.08.2017 

25385127 
CZ25385127 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Základ daně 
5 827 834,18 

0,00 

V CZK 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

5 827 834,18 

Výše daně 
1 223 845,18 

0,00 

7 051 679,36 
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Stavba: 
Revitalizace zámku ve Frýdku vč. obnovy expozice 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Frýdek 

Moravskoslezský kraj 
Prvni KEY-STAV, a.s. 

Datum: 01.08.2017 

Projektant: ATRIS, s.r.o. 

Kód dílu • Popis Cena celkem fCZK] 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

5 - Komunikace 
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

94 - Lešení a stavební výtahy 
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
96 - Bourání konstrukcí 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

713 - izolace tepelné 

762 - Konstrukce tesařské 

763 - Konstrukce suché výstavby 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

771 - Podlahy z dlaždic 

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 

777 - Podlahy lité H 

781 - Dokončovací práce - obklady keramické 

3 851 793,37 

51 637,73 

32 605,53 

6 226,63 

116 119,96 
15 283,62 

2 596 396,24 

858 529,82 
231 475,20 

37 462,39 
381 472,22 

84 401,81 

105 875,65 

1 976 040,81 

1 161,00 

60,87 

303 523,26 

2 508,57 

33 315,97 

760 685,02 

42 905,00 

34 273,38 

492 301,71 

157 095,07 

6 244,11 
783 - Dokončovací práce - nátěry 1 657,45 
784 - Dokončovací práce - malby 140 309,40 
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V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují daiší požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích ao zajištění bezpečnosti aochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování siužeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění
dalších podmínek bezpečnosti aochrany zdraví při prácí), ve znění pozdějších předpisů
se zhotovitel První KEY-STAV, a.s., Lánská 128, Kanada, 739 61 Třinec, IČ: 25385127
zavazuje ksoučinnosti skoordinátorem bezpečnosti aochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen „koordinátor BOZP"), kterým je Ing. Michal Chovanec, Bahno-Přřkopy 2444, 738 01
Frýdek-Místek, 70610231) při realizaci stavby „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy
expozice, Muzeum Beskyd, Frýdek-Mřstek, příspěvková organizace", jejímž objednatelem je
Moravskoslezský kraj.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže ksoučinnosti skoordinátorem BOZP
všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje pínit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (dále též „BOZP"), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech
jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP adodržování pokynů
koordinátora BOZP na staveništi.

V Třinci dne

za zhotovitele:
Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstv

Smlouva o díla na stavbu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek,
příspěvková organizace"


