

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					<b>do 31.07.2015</b>
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	487	<b>145</b>	70 615	11/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	487	<b>40</b>	19 480	11/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	487	<b>30</b>	14 610	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	355	<b>400</b>	142 000	11/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	132	<b>500</b>	66 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	99	<b>1 100</b>	108 900	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	155	<b>80</b>	12 400	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	<b>1 000</b>	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	104	<b>1 100</b>	114 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	185	<b>80</b>	14 800	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					4/2015
	- vytyčení pozemků	100bm	26	<b>1 200</b>	31 200	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	12	<b>80</b>	960	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	487	<b>160</b>	77 920	7/2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>673 285 Kč</b>



Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					<b>do 31.07.2015</b>
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	116	<b>200</b>	23 200	11/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	116	<b>40</b>	4 640	11/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	116	<b>80</b>	9 280	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	104	<b>400</b>	41 600	11/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	<b>0</b>	0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	12	<b>500</b>	6 000	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	38	<b>1 100</b>	41 800	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	51	<b>80</b>	4 080	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	<b>1 000</b>	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	53	<b>1 100</b>	58 300	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	74	<b>80</b>	5 920	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	4	<b>1 200</b>	4 800	4/2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	6	<b>80</b>	480	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	116	<b>200</b>	23 200	7/2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>223 300 Kč</b>

<b>2. Návrhové práce</b>						<b>do 30.11.2016</b>
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací	ks <sup>1)</sup>	1	<b>91 000</b>	91 000	1/2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	11	<b>500</b>	5 500	1/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	<b>0</b>	0	
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	116	<b>600</b>	69 600	10/2016
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	<b>2 390</b>	9 560	11/2016
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>175 660 Kč</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	31	<b>250</b>	7 750	nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
	Stabilizace hranic pozemků	bod	93	<b>80</b>	7 440	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	116	<b>300</b>	34 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>49 990 Kč</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	223 300 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	175 660 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	49 990 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>448 950 Kč</b>
DPH	94 280 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>543 230 Kč</b>

<sup>1)</sup> Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					<b>do 31.07.2015</b>
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	232	<b>200</b>	46 400	11/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	232	<b>40</b>	9 280	11/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	232	<b>50</b>	11 600	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	232	<b>400</b>	92 800	11/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	<b>0</b>	0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	<b>0</b>	0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	17	<b>1 100</b>	18 700	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	10	<b>80</b>	800	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	<b>1 000</b>	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	25	<b>1 100</b>	27 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	40	<b>80</b>	3 200	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	0	<b>1 200</b>	0	4/2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	<b>80</b>	0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	232	<b>200</b>	46 400	7/2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>256 680 Kč</b>

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací	ks <sup>1)</sup>	1	<b>158 000</b>	158 000	1/2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	20	<b>400</b>	8 000	1/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	<b>0</b>	0	
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	232	<b>600</b>	139 200	do 9 měsíců od výzvy objednatele
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	<b>2 390</b>	9 560	do 10 měsíců od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>314 760 Kč</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	60	<b>250</b>	15 000	nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
	Stabilizace hranic pozemků	bod	45	<b>80</b>	3 600	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	232	<b>250</b>	58 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>76 600 Kč</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	256 680 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	314 760 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>648 040 Kč</b>
DPH	136 088 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>784 128 Kč</b>

<sup>1)</sup> Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						<b>do 31.07.2015</b>
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	95	<b>220</b>	20 900	11/2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	95	<b>80</b>	7 600	11/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí	ha	95	<b>100</b>	9 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty	ha	88	<b>450</b>	39 600	11/2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	2	<b>450</b>	900	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	5	<b>500</b>	2 500	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	45	<b>1 100</b>	49 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	24	<b>80</b>	1 920	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	<b>1 000</b>	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					4/2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů	100bm	63	<b>1 100</b>	69 300	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	191	<b>80</b>	15 280	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	0	<b>1 200</b>	0	4/2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	<b>80</b>	0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků	ha	95	<b>250</b>	23 750	7/2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>240 750 Kč</b>

<b>2. Návrhové práce</b>						<b>do 30.11.2016</b>
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací	ks <sup>1)</sup>	1	<b>70 000</b>	70 000	1/2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	10	<b>400</b>	4 000	1/2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	<b>0</b>	0	
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	95	<b>700</b>	66 500	10/2016
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	<b>2 390</b>	9 560	11/2016
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>150 060 Kč</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	4	<b>300</b>	1 200	nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
	Stabilizace hranic pozemků	bod	17	<b>80</b>	1 360	
3.2.	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	95	<b>300</b>	28 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>31 060 Kč</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	240 750 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	150 060 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	31 060 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>421 870 Kč</b>
DPH	88 593 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>510 463 Kč</b>

<sup>1)</sup> Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.