
                                                                                                                    Č.j. Objednatele: 

                                                                                                                                                              Č.j. Zhotovitele: 105 30/16 

SMLOUVA O DÍLO 

 č.  

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Pobočka Žďár nad Sázavou 

          

      zastoupený:  Ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím Pobočky 

Žďár nad Sázavou 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

       v technických záležitostech oprávněn jednat:   

      Adresa:         

      Tel.:      

      E-mail:   

      ID DS:  z49per3 

      Bankovní spojení:    

      Číslo účtu:   

      IČ:  01312774                                                                  

      DIČ:  není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitelem     Agroprojekce Litomyšl spol s r.o. 

Sídlo:                                         Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupený:                                             Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      

V technických záležitostech oprávněn jednat:    

Bankovní spojení:                            

Číslo účtu:                                       

IČ/DIČ:                                             64255611  /  CZ64255611 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 8321. 

  

      (dále jen jako „zhotovitel“) 
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na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace polních cest a protierozních 

opatření v k.ú. Lavičky, v k.ú. Pikárec a k.ú. Bobrůvka, v k.ú. Nyklovice, v k.ú. Osová Bítýška, 

v k.ú. Dolní Bobrová, v k.ú. Velká Losenice“ – část 2 PD v k.ú. Pikárec a k.ú. Bobrůvka, na základě 

výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“). 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro 

realizaci následující stavby: 

Název stavby:    Polní cesta C20 v k.ú. Pikárec a k.ú. Bobrůvka 

Místo stavby:     ČR, Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, k.ú. Pikárec, k.ú. Bobrůvka 

Popis stavby: 

Polní cesta C20 v k.ú. Bobrůvka, na pozemku p.č. 2223 v k.ú. Bobrůvka, ve vlastnictví Obce 

Bobrůvka a na pozemku p.č. 1026 v k.ú. Pikárec, ve vlastnictví Obce Pikárec. Realizace polní 

cesty na základě schváleného návrhu KoPÚ Pikárec. Polní cesta se napojuje na  silnici III/36043, 

pokračuje po pozemcích p.č.2223 v k.ú. Bobrůvka, dále po pozemku p.č. 1026 v k.ú. Pikárec a 

končí na hranici s pozemkem p.č. 1610 v k.ú. Pikárec. Délka úpravy je 880m a končí na hranici 

pozemku p.č. 2223 v k.ú. Bobrůvka. Navržená kategorie polní cesty: P 5,0/30, vozovka 4m a 

krajnice 2x0,5m, s asfaltovým krytem. Konstrukce vozovky je navržena bezprašná a s asfaltovým 

krytem. 

 (dále jen „stavba“). 

 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci 

dle této smlouvy (dále jen „plnění“). 

Podrobná specifikace plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí 

této smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování plnění ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování plnění nabude platnosti a účinnosti 

novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti 

jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito 

novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně 

důsledků pro kvalitu a termín odevzdání plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku 

tímto nejsou dotčena. 
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2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování 

plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či 

poskytovanou částí plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které 

při poskytování plnění nezpracoval. 

2.6 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však 

povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí plnění dle této 

smlouvy.  

2.7 Pokud byla k provedení plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu. 

2.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí 

změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za plnění.  

2.9 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy plnění či podklady pro 

jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, 

poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.10 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 

plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne 

ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na 

účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.   

2.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu 

s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.12 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 

straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání plnění je stanoven na: 30.6.2017 . 

Čl. IV 

Předání a převzetí plnění 

4.1 Místem pro předání plnění je sídlo objednatele.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání plnění nebezpečí za škody na plnění. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O 

předání a převzetí plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými 

jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění 
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převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí plnění přechází na objednatele 

vlastnické právo k plnění a přechází na něj nebezpečí škody na plnění. 

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 6.10.2016. 

5.2 Celková cena za provedení plnění činí 128 000,- Kč bez DPH, tj. 154 880,- Kč s DPH). DPH 

bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

 
Cena celkem 

bez DPH 
DPH 

Cena celkem 

včetně DPH 

Projektová 

dokumentace k.ú. 

Pikárec 

36 000,- Kč 7 560,- Kč 43 560,- Kč 

Projektová 

dokumentace k.ú. 

Bobrůvka 

92 000,- Kč 19 320,- Kč 111 320,- Kč 

Celkem za dílo 128 000,- Kč 26 880,- Kč 154 880,- Kč 

 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování plnění přiměřená část 

ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení 

plnění po řádném převzetí Plnění. 

5.5 Cena plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. 

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 

v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 

591 01 Žďár nad Sázavou  

5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 

v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 

závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 

5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 

okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 

pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  
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Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, 

že plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou 

stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části plnění dle této smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 

vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení 

potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od 

doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

technického nebo formálního  řešení plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí 

plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky 

uvedené v Čl.VI.  

 

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 

zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 

povinnosti. 

Čl. IX 

Licenční ujednání 

9.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného 
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průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění 

poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. IX. smlouvy. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

9.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům 

užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 

množstevní rozsah užití. 

9.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně plnění dle této smlouvy.  

9.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout 

třetí osobě. 

9.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. X 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

10.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen 

započatý den prodlení. 

10.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového plnění či jeho části 

za každý byť i jen započatý den prodlení. 

10.3 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení 

smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a 

věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

10.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku.  

10.5 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 

s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat 

nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost 

objednatelem písemně upozorněn.  

10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 

schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

10.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím poskytování Plnění.  
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10.8 Ve vztahu ke plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

11.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 

které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

11.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

11.4 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ. 

11.5 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 

povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

11.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a 

nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy 

11.7 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

11.7.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace plnění; 

11.8 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V………………….. dne………              Ve Vysokém Mýtě   dne 6.10.2016 

 

  

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

Ing. Jaroslav Jakoubek 

                   Jednatel společnosti



                                                                                                                         Č.j. Objednatele: 

                                                                                                                                                              Č.j. Zhotovitele: 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem plnění, bude vypracována v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude 

postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu 

ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům 

k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet 

stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné 

DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. 

Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými 

opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních 

komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, 

vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány 

státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. 

Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských 

sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení 

veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším 

okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude 

projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků 

určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro 

podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, 

bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné 

místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby 

bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo 



           2 

podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené 

pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.   

1.1.6. Specifikace stavby:  

Polní cesta C20 v k.ú. Bobrůvka, na pozemku p.č. 2223 v k.ú. Bobrůvka, ve vlastnictví 

Obce Bobrůvka a na pozemku p.č. 1026 v k.ú. Pikárec, ve vlastnictví Obce Pikárec. 

Realizace polní cesty na základě schváleného návrhu KoPÚ Pikárec. Polní cesta se napojuje 

na  silnici III/36043, pokračuje po pozemcích p.č.2223 v k.ú. Bobrůvka, dále po pozemku 

p.č. 1026 v k.ú. Pikárec a končí na hranici s pozemkem p.č. 1610 v k.ú. Pikárec. Délka 

úpravy je 880m a končí na hranici pozemku p.č. 2223 v k.ú. Bobrůvka. Navržená kategorie 

polní cesty: P 5,0/30, vozovka 4m a krajnice 2x0,5m, s asfaltovým krytem. Konstrukce 

vozovky je navržena bezprašná a s asfaltovým krytem.  Projektová dokumentace bude 

zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 

Projektová dokumentace bude vyhotovena samostatně pro k.ú. a obec Pikárec a k.ú. a obec 

Bobrůvka. 

Z důvodu předpokladu čerpání finanční prostředků na realizaci stavby z Programu rozvoje 

venkova na období 2014-2020 projektové dokumentace budou vyhotoveny s členěním 

mimo výše uvedené na stavební objekty podle přílohy č.4, pravidel, kterými se stanovují 

podmínky dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 vydaných 

Ministerstvem zemědělství pod č.j.: 49859/2015-MZE-14112, a to pro záměr b) realizace 

plánů společných zařízení následujícím způsobem. Jedná se o výdaje označené kódy: 

kód Popis výdaje   

001 

Polní cesta vč. doprovodných objektů 

(vyjma cestních příkopů) 

 

001.01 Polní cesta hlavní 

 

001.02 Polní cesta vedlejší 

001.03 Polní cesta doplňková 

002 Protierozní opatření 

002.01 Ochranné zatravnění nebo zalesnění na ploše 

002.02 Zatravněné zasakovací pásy, spádnice, údolnice 

nebo zasakovací lesní pásy, travnatá cesta 

002.05 Protierozní meze, příkopy (záchytné, svodné, 

cestní), průlehy (sběrné, svodné), hrázky 

003 
Vodohospodářská a protipovodňová 

opatření 

003.02 Cestní, sběrné a svodné příkopy a svodné průlehy 

003.03 Záchytné příkopy a průlehy/meze s retenčním 

prostorem 

003.05 Úpravy toků (vodohosp., revitaliz.) 

003.07 Odvodňovací a zatrubněné příkopy (vč. 

silničních) 

007 Výdaje na projekční a průzkumné práce a 

inženýrskou činnost vynaložené během 

realizace projektu* 

007.01 Výdaje na projekční a průzkumné práce a 

inženýrskou činnost vynaložené během realizace 

projektu 

 

* Pozn.: Výdaje na projekční a průzkumné práce a inženýrskou činnost během realizace projektu mohou být 

uplatněny maximálně do výše 20% výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Mezi tyto výdaje patří: 

- vypracování plánu BOZP a koordinace BOZP na staveništi 

- záchranné biologické přenosy, 

- vypracování projektové dokumentace (vč. dokumentace zpracovávané po dokončení stavby, nezbytné pro 

získání kolaudačního souhlasu), 

- stavebně geologický, hydrogeologický a/nebo inženýrsko-geologický průzkum, 
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- stavebně technický nebo stavebně historický průzkum stávajících stavebních konstrukcí, 

- průzkum geodetických a mapových (či GIS) podkladů, 

- průzkum existence inženýrských sítí a jejich ochranných (a bezpečnostních) pásem, 

- průzkumné práce nařízené orgánem státní správy (biologické hodnocení, žádost o vynětí ze zemědělského 

půdního fondu, posuzování vlivů na životní prostředí, dendrologický průzkum a další průzkumy podle právních 

předpisů) 

- zpracování rozpočtů, 

- zeměměřické výkony (geodetické práce) 

 

1.1.7. Součástí díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, 

nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení 

Díla potřebné. 

1.1.8. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 

vyhotovení na CD ve formátu „pdf“, „dgn“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr 

ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť. 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace): 

- smlouva, výzva k podání nabídky, situace, plán společných zařízení  


